SMLOUVA O DILO &. MULNCJ 20290/2020/0SM
ev. ¢. DS202000263
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obéansky zakonik)
na akci: ,,Rekonstrukce komunikace v ul. Podébradova - Usek od Zzelezni¢niho
prejezdu k TSML*“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny

Sidlo: Mirové nameésti 35, 440 01 Louny
Zastoupeny: Mgr. Pavlem Jandou, starostou mésta
ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Bc. Zaneta Cihlafova e-mail: tel.

pi Jitka Bazantova e-mail: tel. -
fax

(déle jen objednatel)

a

Zhotovitel: ALGON, a. s.

Sidlo: Ringhofterova 1/115, 155 21 Praha 5

Zastoupeny: Petrem Studlarem, predsedou predstavenstva

ICO: 28420403

DIC: CZ28420403

Registrace: U Méstského soudu v Praze,

oddil B vloZka 14403

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jan Cervinka e-mail ||| T -

(déle jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

ze dne 30.01.2020 ve znéni pfipadnych doplnéni v prab&hu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 02.03.2020. Vyse
uvedena nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této
smlouvy pro smluvni strany zavazné.

Vychozi udaje:

2.2.1 Nazev stavby: ,,Rekonstrukce komunikace v ul. Podébradova - usek od
zelezni¢niho prejezdu k TSML*

2.2.2 Misto stavby:  Louny
2.2.3 Termin stavby: zahjeni: 20.04.2020
ukonéeni: 17.06.2020
doba realizace: 59 kalendarnich dni

Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace zpracované
odpovédnym projektantem Ing. Jifim Nedvédem €. autorizace 0402268 zak. ¢. 923 a
dalSich podminek zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Pfedmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohladuje, Zze se fadné seznamil svySe uvedenou projektovou
dokumentaci (dale také PD) a neshledava v ni zadné zavady.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s pfislusnymi vyjadfenimi i stanovisky
vefejnopravnich organt a organizaci, majiteld a spravcu technické infrastruktury
jakoz i dalSich stavbou dotenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi
podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédcéeni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smiluvni cenu jako
nejvyse pripustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsifeni
predmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele & budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do
stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych polozek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny,
tak podle jim navrhovanych cen resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto
zmeénach uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou
i pfipadnou Upravu terminu predani dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorSuji
kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potieba provést prace nad ramec
projektové dokumentace a zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace
vyvolané potfebami stavby, jez neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude
jejich zadani probihat v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani verfejnych
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3.8

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

54

5.5

6.1

6.2

zakazek, v platném znéni (dale také ZZVZ).

O jakékoli vicepraci / dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodate€¢nych praci musi byt
feSeno v souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu
za Uc€elem vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vSech svych
predpokladanych poddodavatelt jeSté prfed uzavienim smluvnich vztahd s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
uzavfit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN
a Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, Ze se
v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Zze predmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.

U zabudovanych vyrobkd a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobki pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osveédceni o jakosti, vSe v ¢eském jazyce.

PFi pouziti specialnich material( a technologickych postupl bude striktné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako prislusné technickée
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materiall je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vS8ak pred
zahajenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisu, jakoz i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravnuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6
Cas pInéni
Zhotovitel je povinen zahdjit zhotoveni dila dle terminu realizace stavby. Tzn., Ze

veSkeré naklady, které by zhotovitel vynaloZil pfed realizaci, nebudou ze strany
objednatele uznany a uhrazeny.

Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do
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6.3

6.4

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

15 kalendarnich dni po sjednaném terminu zahgjeni dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této
smlouvy & harmonogramu je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonceni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonéeni dila musi byt v souladu
s €l. 17.1 uzavien dodatek k této smlouvé a divody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed skon&enim Ihlty pro realizaci
dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit dilo i v tomto
nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.

Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materidlu zhotovitele.

Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustnd, tj. pevna a konecna,
aplati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni UpIiného rozsahu
predmétu dila, prfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje
kurzu Ceské mény k zahraniénim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskerée
dal$i pfimé i nepfimé naklady nutné k Fadnému provedeni a pfedani dila, které se
k dilu vazou. Cena rovnéz zahrnuje zejména cenu za zafizeni stavenisté, vodné,
sto€né, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, naklady na skladku suté
a vybouranych hmot, naklady na pouzivani zdroji a sluzeb az do skute€¢ného
skonéeni dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni,
materiall, dodavek, naklady na pfipadné dopravni znaceni, pojisténi, dané, poplatky,
ubytovani, stravné a dopravu pracovniku, naklady na zfizeni identifikacnich
a informacnich tabuli na stavenisti a jakékoliv vydaje potfebné pro provedeni
pfedmétu pInéni této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny
jako maximalni.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢&ini:

Cena dila bez DPH: 2 930 062,83 K¢
DPH (sazba 21 %): 615 313,19 K¢
Cena dila celkem: 3 545 376,02 Ké

Slovy (Castka s DPH):
TFimilionypétsetétyficetpéttisictiistasedmdesatsestkorunceskychdvahalére.

Zvy$eni ceny je mozné pouze za podminky, Ze v prubéhu realizace plnéni dojde ke
zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohladuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu plnéni.

Zhotovitel prohladuje, Ze neméa vlci objednateli zadné finanéni zavazky po Ihité
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokéze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdive, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v¢. DPH.

Zhotovitel prohlasSuje, Ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na pendle na socialni zabezpeceni a na prispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi stim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 10 % ze sjednané ceny dila v K& v€. DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na Gcet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu.
Objednatel prohlasuje, Ze predmét dila neni pouzivan k ekonomické €innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to
mésicné do vySe 80 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny uhradi
objednatel zhotoviteli po predani a prevzeti dokonceného dila, které bude zbaveno
vSech vad a nedodélku a po kolaudaci stavby.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predloZit objednateli k 5. dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doSlo k plnéni ke schvaleni ocenény soupis
provedenych praci. Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5 pracovnich dnl a teprve
poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnu vystavi fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

PrekroCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vysSi objemu praci, resp. vysi finanéniho
objemu plInéni dle odst. 9.7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto fakturu
zhotoviteli vratit.

Jednotlivé faktury budou obsahovat veSkeré nalezitosti u€etniho a dafiového dokladu
dle zékona o UCetnictvi a zdkona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat €islo
vefejné zakazky pridélené objednatelem: P20V00000010. Jeji nedilnou soucasti musi
byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnl po jejim obdrzeni,
pfiCemz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedku z Gctu
objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.

Zbyvajici €ast, tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po spinéni podminek
definovanych v odst. 9.14 tohoto ¢lanku a to na zakladé konecné faktury zhotovitele.
Konec&nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnl ode
dne pfedani a prevzeti dokoneného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl
a po vydani kolaudaéniho souhlasu.
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9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokoné&eni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila v K¢ v&. DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo objednatele
na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.15 tohoto ¢&lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni maze byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vuci zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 100 Ké za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vS§ak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.17 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zdlvodd uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do finanénich potizi a nebude z jakychkoliv divodd schopen uhradit svoje darové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylnd od ceny obvyklé a zZe
nemda v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafiovém dokladu
a nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemize dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani darnové vyhody.
Objednatel je ve vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
§ 109a zakona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skuteCnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného plnéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi podminky objednatele pro dopravu asfaltové
smési uvedenou v TKP — staveb pozemnich komunikaci, kapitola 7, €l. 7.3.6 —
Skladovani a doprava smési, je objednatel opravnén od smlouvy o dilo odstoupit. Pro
tento pfipad se zavazuje zhotovitel uvést stavenidté na sveé néklady v predesly stav
a dale se zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi jiz vyfakturovanych
provedenych praci.

Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob¢ansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylouc€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
obc¢ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanikd objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik ndroku na smluvni pokutu za
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9.25

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

prodleni s pInénim.
Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 10 dnd od doru€eni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera poc¢ina dnem
predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélka dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mize
objednatel uvést pozadavky, jakym zpusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihlty se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojednd zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkéch povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zépis, ze kterého bude zfejmée, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. VesSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na C&ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zékona €. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zpUsob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha
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¢. 16, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit predmeét provadéni dila, jeho prubéh, popf. termin
splnéni dila ¢&i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o é¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim poveéreny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadeét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Bé&hem provadéni praci resp. v prubéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkl. V pripadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén Gétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povaZovat za zmény smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani dopliikii a zmén smlouvy resp. dodatku ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni zajistuje stavbyvedouci RGN
&. autorizace: | mobil: I

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery
je drzitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 pism. b) zakona ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technikt ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpist, pro obor dopravni stavby a ma praxi na shodné pozici, j. pozici
stavbyvedouciho min. 3 roky. Zhotovitel je opravnén zménit stavbyvedouciho pouze
ze zavaznych duvodl a s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Stavbyvedouci je povinen Fidit provadéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym
opatfenim stavebniho Gfadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpeénosti
prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisl, zajistit Fadné usporadani
stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu dle § 169,
zdkona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, popfipadé jinych
technickych predpisti a technickych norem. V pripadé existence staveb technické
infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vyty€eni tras technické infrastruktury

v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pUsobit k odstranéni zavad pfi provadeéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Gfadu zavady, které se nepodafrilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
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spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pasobi-li na stavenisti.

Clanek 13
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 3 dna pred zahajenim stavby
a zhotovitel stavenisté prevezme.

Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenisté do doby predani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomudckami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Zhotovitel zajisti pfed zahgjenim stavebnich praci provedeni fotodokumentace
(podklad), pficemz tato dokumentace bude mapovat stavajici stav stavenisté a jeho
okoli. Ta bude slouzit pro poskytnuti pfipadnych dikazt o tom, Ze provadénim
stavebnich praci nedo$lo k poskozeni ¢€i zméné stavajiciho stavu okoli stavby.
Podklad bude uloZzen na pfenosném zafizeni flash disku ve formatu jpg. Kopii
podkladu pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od predani
stavenisté.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
pripadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplGsobem prelozit,
nebo chranit, aby v prabéhu provadéni stavby nedoslo k jejich posSkozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida
iza umistovani, pfemistovani a udrZzovani dopravnich znaeni v souvislosti
s prub&hem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy
pFipad.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména usporadany zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenidté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 3 dnu po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenis§té a upravit jej tak, jak urCuje projektova dokumentace nebo jiny doklad
pro stavbu a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
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zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14

Provadéni dila
Stavba bude, pocinaje dnem zahajeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s dalezitymi
Gdaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nélezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 18d vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjSi Upravé
Uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Forma provedeni
informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem.
Informaéni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich
praci a zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonéeného dila. VesSkeré zmény informaci
budou na tabuli pribézné zhotovitelem opravovany.
Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavby a béhem vystavby radné pecovat
0 zakladni smérové a vysSkové body a to az do doby predani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné vytyCeni jednotlivych objektd a inzenyrskych siti
a odpovida za jeho spravnost.
Zhotovitel zajisti vyty€eni inzenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je povinen
respektovat stanoviska a podminky spravcu a majitelu siti a zafizeni k provadéni
stavebnich praci, jakoz i s nimi pfi realizaci stavby spolupracovat, zejména jim v€as
oznamit zahjeni praci (aj. dle jejich vyjadfeni), o ¢emz provede zapis. Nachazi-li se
v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen pfi predani
dokoncené stavby predat objednateli pisemné vyjadieni SEVK, v némz bude vyslovné
uvedeno, Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi zadnym zpusobem poskozeno
a taktéZ souhlas s uzivanim stavby.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahdjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za doasné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Technické
spravy mésta Loun, s. r. 0., ul. Podébradova ¢p. 2384, Louny (dale také TSML, s. r.
0.). Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida, zde
bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po
uplynuti této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil
(potvrzeny pfijemcem), pfedlozi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce dokonceného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektd nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahgjenim praci o zplsobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkdch a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz. Spinéni této
povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné doloZi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim
stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, dodrzet obecné pozadavky
na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani
povinnosti k ochrané Zzivota, zdravi, Zzivotniho prostfedi a bezpecénosti prace
vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpist. Pokud poru$enim téchto ustanoveni
vznikne jakékoliv 8koda, nese veskeré vzniklé néklady zhotovitel.

Na stavbé musi byt zajistén bezpecny pohyb chodct v ulici.
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Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a Vviditelnou identifikaci vSech
pracovnik na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikl se vztahuje
na vSechny pracovnik( po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatelu.
Vznikne-li v prabéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti orgdnl hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zmeénu neprodlené zajistit s tim, Zze o této skute€nosti ihned informuje objednatele.

Pfed zahajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pfislusného silni¢niho
spravniho 0fadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaceni apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.
VesSkerd potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
pfekoplm, z&borim ¢&i zvldStnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢&i jinych
vefejnych prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veskeré
pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patfi€nym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do aredlu Technické spravy mésta Loun, s. r. 0., Podébradova
ul. €p. 2384, Louny, ¢i na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace ¢i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x mésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny prab&hu zhotovovani viastni stavby
za Ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny z&znam, podepsany
zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi pfedani stavenisté a uvedeno v predavacim protokolu o pFedani stavenisté
a soucasné bude zaznamendno ve stavebnim deniku. Terminy kontrolnich dnu
budou upfesnény u pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele
na svlj naklad odkryt ¢i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohlasuje, Zze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v pribéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zékona ¢. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutec¢nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Opatfeni z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho
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prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpisu, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svafovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych pfedpist, pro realizaci predmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, Ze
objednatel je opravnén uplatfiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpist ve vySi 10.000 KE. PoruSenim pFedpisii se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zebfiki a dalSich prostfedkl pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vyskach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poskozenych véazacich
prostfedkll, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo Casti stroju, které k tomu nejsou urceny,
shazovani materialu z leSeni nebo z vysky bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastroju, stroja a strojnich zafizeni, svafovani bez
predchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonéeni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadl uvedeném v odstavci
14.20 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vySi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu porudujici
bezpecnostni predpisy Ci zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo treti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Ujmu (Skodu) zpusobenou zhotovitelem treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vySi nejméné 4 mil. KE. Zhotovitel se
zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén
ve smyslu tohoto ustanoveni a Zze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku
uvedenou v pfedchozi vété.

Kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptovany navrh na
uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢lanku musi byt predlozen
zhotovitelem prfed podpisem této smlouvy. Na Zz&dost objednatele je zhotovitel
povinen kdykoli pozdéji predlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistna smlouva
(pojistné smlouvy) uzaviena zhotovitelem je a zlGstava v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i pojistné
smlouvy sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu
provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ihité 3 pracovnich dnd uzavfit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6
15.7

rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povaZzuji strany této smlouvy
za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonéeno a pfedano. Dilo je povazovano za
dokoncéené, pokud doSlo k uplnému dokoncéeni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli vesSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, Ze dokon¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dn0 pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimajiciho fizeni veSkeré doklady nutné
ke kolaudaci dila, s tim, Ze bez pfedloZeni téchto dokladu nelze povazovat dilo za
dokoncéené a schopné predani. K témto dokladim patfi zejména:

— geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby a to v tisténé verzi ve
3 vytiscich a v jednom vyhotoveni na el. nosic¢i ve formatu dgn, dwg nebo dxf,

— projekt skute€ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich v&. zakresleni
a zameéfeni inzenyrskych siti, které byly dilem dotéeny,

— geometricky plan,

— zapisy, protokoly ¢i osvéd&eni o provedenych zkouskach,

— certifikaty, osvédCeni, atesty a technické listy o pouzitych materidlech
a zafizenich,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o tom, Ze TSML, s. r. 0. pfevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,

— pisemné vyjadfeni SEVK a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
stavebnimi pracemi poru$eno, které bude obsahovat i souhlas s kolaudaci stavby,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadu,

— doklad o tom, Ze Oblastni muzeum v Lounech bylo pfed zahajenim stavebnich
praci o jejich zahgjeni informovano,

— dalSi potfebné doklady ke kolaudaci dila.

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o predani a prevzeti

dokoné&eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€nost

v€. jejiho oduvodnéni do zépisu.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani

a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
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15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 Ké za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni a dale pak objednatel muze pouzit 20 %
ze sjednané ceny dila resp. 20% pozastavku k uhradé téchto praci jiné, jim zvolené
osobé, kterd vady a nedodélky odstrani. Pfesdhne-li cena téchto praci vySi
pozastavky, je zhotovitel povinen objednateli tuto Castku na zékladé predlozené
faktury pIné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ih(té odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zaruka za kvalitu dila

Objednatel pozaduje poskytnuti zaruky za kvalitu dila (dale také zaruka), a to bud
formou bankovni zaruky ¢i jiného dokumentu vystaveného bankou (dale jen bankovni
zaruka) Ci vkladem pfislusné ¢astky na Ucet objednatele (€. 6015-1020793399/0800,
variabilni symbol — IC zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranéni vad
uplatnénych z titulu odpovédnosti za vady a ze zaruky na &astku ve vysi 5 % ceny
dila bez DPH dle této smlouvy, jakoZ i za splnéni dalSich povinnosti zhotovitele
v zarucni dobg, které vyplyvaji z této smlouvy.

Bankovni zaruku na kvalitu dila &i kopii dokladu o pfevodu finan€nich prostfedku
predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji v okamziku podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila.

Pfed uplatnénim plnéni ze zaruky ozndmi objednatel pisemné zhotoviteli vysSi
pozadovaného plnéni ze strany banky &i zhotovitele. Zhotovitel je povinen dorudit
objednateli novou zaruéni listinu (v pfipadé poskytnuti bankovni zaruky) ve znéni
shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v pavodni vy$i nejpozdéji do 7 kalendafnich
dnd od jejiho Uplného vyc€erpani ¢€i kopii dokladu o pfevodu finan€nich prostfedkl na
UCet objednatele a to do vySe puvodniho vkladu. Bankovni zaruka, resp. finanéni
prostfedky, budou objednatelem uvolnény nejpozdéji po uplynuti zaruéni doby, a to
na zakladé pisemné zadosti zhotovitele.

Z bankovni zaruky musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat bez jakychkoliv namitek,

na prvni pisemnou vyzvu, finanéni prostfedky v pfipadé, ze b&hem zarucni doby

zhotovitel neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé béhem zaruc¢ni doby nebo

v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na smluvni pokutu, pfi¢emz plati, Ze:

a) v pfipadé jakékoli zmény zarucni Ihity je zhotovitel povinen platnost bankovni
zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu zaruéni Ih(ty,

b) pravo na zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
neodstranil vadu dila zpusobem a v dobé&, k nimz je podle pfislusnych ustanoveni
této smlouvy k odstrafovani vad v zarucni Ihaté povinen.

Pokud zhotovitel tuto bankovni zaruku, resp. doklad o vkladu finan€nich prostfedku
ve sjednané vysSi a ve sjednané lhaté nepfedlozi, pak dilo neni dokonéeno
a objednatel ma pravo odmitnout jeho prevzeti a ma pravo uplatnit sankce pro
nedodrzeni terminu dokonceni a predani dila. Sou€asné je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu za nesplnéni této povinnosti, a to ve vysi 10.000 K¢;
uvedenou smluvni pokutu je objednatel opravnén uplatnit i pro pfipad, Ze zhotovitel
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

18.1

18.2

nedoruci novou zaruéni listinu nebo doklad o pfevodu finanénich prostfedkd dle odst.
16.3 tohoto ¢lanku.

Clanek 17
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZzuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma& pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v ¢&l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z projektove
dokumentace a stavebniho povoleni, bezdivodné opakované nerespektovani
pfipominek autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinatora BOZP,
provadeéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné& oznamit strané
druhé a zarover v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuije, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opravnuje. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil€imu pfedani dila“ a sou¢asné s touto vyzvou
pfedlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, kieré mél dle ¢&l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouZzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnli po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu v§ech provedenych
praci zahdji ,dil€i prejimaci Fizeni*,

— zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim predani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil¢i kone¢nou fakturu®,

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfricinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18
Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel nemulze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava &i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
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18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

stran vazany ustanovenimi této smlouvy v piném rozsahu.
Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamzik G¢innosti jinak.

Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun €. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zverejnénim obsahu smluvniho ujednéani této smlouvy dle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdegjsich pfedpisu a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich (daju, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze Zadny (daj v této smlouvé neni oznacovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze pInéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po
dobu nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich Udaju ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich (daji a o volném pohybu
téchto Udaju a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich
udaju).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vysi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu predmétu pinéni smlouvy.

Smiluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obc&anského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucéasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

Smiluvni strany se dohodly, Ze uverejnéni smlouvy dle zakona ¢. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smilouva Fidi pfFislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve é&tyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

Obé smluvni strany prohlasuiji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

V Chebu 16.03.2020 V Lounech 20.03.2020

Petr Studlar Mgr. Pavel Janda
Predseda predstavenstva starosta mésta

Digitéiné podepsal Ing. Iveta

Rulfova
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