SMLOUVA O DILO &. MULNCJ 48245/2020/0SM
ev. ¢. DS202000569
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obéansky zakonik)
na akci: ,Rekonstrukce komunikace, chodnik(i a VO v ul. Resslova, Louny*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: meésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 01 Louny

Zastoupeny: Mgr. Pavlem Jandou, starostou mésta

ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., Louny

Cislo ugtu: ]

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Soria Bechtoldova email: TG < BN
Jitka Bazantova e-mail: || KGN tel. | IR

fax NN I I

(dale jen objednatel)

a
Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sidlo: Vaclava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupeny: Ing. Jifim Bendou, jednatelem
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem
ICO: 10442481
DIC: CZ10442481
Registrace: U Krajského soudu v Usti nad Labem,
oddil C vlozka 19455
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s. Ceska spoiitelna, a.s.
Cislo utu: I I

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Roman Hodek, vyrobni feditel e-mailji [ N REREEEEEE < I B
Milan Hrcka, feditel ZDS emall I - BB

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.



2.1

2.2
2.2.1

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 12.05.2020 ve znéni pfipadnych doplnéni v prab&hu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 26.05.2020. VySe
uvedena nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této
smlouvy pro smluvni strany zavazné.

Vychozi udaje:

Nazev stavby: ~Rekonstrukce komunikace, chodnikti a VO v ul. Resslova,

Louny*®

2.2.2 Misto stavby:  Louny
2.2.3 Termin stavby: zahgjeni: na z&kladé vyzvy k pfevzeti stavenisté a k zahajeni
plnéni
ukonceni: do 62 kalendarnich dnu od pfedani stavenisté
Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace zpracované

odpovédnym projektantem Ing. Ondfejem Kaplanem ¢&. autorizace 0012559 a dalSich
podminek zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Pfedmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohladuje, Zze se fadné seznamil svySe uvedenou projektovou
dokumentaci (dale také PD) a neshledava v ni zadné zavady.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s pfislusnymi vyjadfenimi i stanovisky
vefejnopravnich organt a organizaci, majiteld a spravcu technické infrastruktury
jakoz i dalSich stavbou dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi
podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepSi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédcéeni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvyse pripustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsifeni
predmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele & budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do
stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych polozek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce, u polozek neuvedenych v nabidce pak dle
¢lanku 8.4 této smlouvy. O téchto zménéch uzaviou ob& smluvni strany dodatek ke
smlouvé, ve kteréem dohodnou i pfipadnou Upravu terminu pfedani dila. V pfipadé, Ze
takto navrzené zmeény zhorSuji kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto
skute¢nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potieba provést prace nad ramec
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3.8

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

54

5.5

projektové dokumentace a zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace
vyvolané potfebami stavby, jez neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude
jejich zadani probihat v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni (dale také ZZVZ).

O jakékoli vicepraci / dodatecné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodateénych praci musi byt
feSeno v souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu
za Ucelem vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pisemny seznam v8ech svych
predpokladanych poddodavatelt jeSté pred uzavienim smluvnich vztahl s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
uzavfit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vesSkeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v pIném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN
a Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, Ze se
v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy vesSkeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Zze predmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.

U zabudovanych vyrobkd a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osveédceni o jakosti, vSe v ¢eském jazyce.

Pfi pouziti specialnich materialt a technologickych postupu bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako prislusné technickée
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materiall je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahajenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfedpisu, jakoz i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravnuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.
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6.1
6.2

6.3

6.4

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

Clanek 6
Cas plnéni
Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila neprodlené po pfevzeti stavenisté.

Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do
15 kalendarnich dni od predani stavenisté je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z davodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonéeni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonc&eni dila musi byt v souladu
s €l. 17.1 uzavien dodatek k této smlouvé a divody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed skon€enim Ihlty pro realizaci
dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel pfevzit dilo i v tomto
nabidnutém zkracené lhuté.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.

Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele.

Pojisténi stavby proti véem moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustnd, tj. pevna a konecna,
aplati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni UpIného rozsahu
predmétu dila, predpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje
kurzu Ceské mény k zahrani€nim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskeré
dal§i pfimé i nepfimé naklady nutné k Fadnému provedeni a predani dila, které se
k dilu vaZzou. Cena rovnéZ zahrnuje zejména cenu za zafizeni stavenisté, vodné,
sto€né, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, naklady na skladku suté
a vybouranych hmot, naklady na pouzivani zdroji a sluzeb az do skute€¢ného
skonéeni dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni,
materialu, dodavek, naklady na pfipadné dopravni znaceni, pojisténi, dané, poplatky,
ubytovani, stravné a dopravu pracovniku, naklady na zfizeni identifikacnich
a informacnich tabuli na stavenisti a jakékoliv vydaje potfebné pro provedeni
pfedmétu pInéni této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny
jako maximalni.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢&ini:
Cena dila bez DPH: 2.615.000,- K¢
DPH (sazba 21 %): 549.150,- K¢é
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8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

Cena dila celkem: 3.164.150,- K¢

Slovy (¢astka s DPH) : TrimilionystoSedesatctyritisicestopadesat korun ¢eskych
ZvySeni ceny je mozné pouze za podminky, Ze v pribéhu realizace plnéni dojde ke
zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, kdy dojde ke zvySeni rozsahu dila z divodu
vicepraci a to u polozek, které nejsou uvedeny v polozkovém rozpoctu (nabidce
zhotovitele), bude tak ucinéno za ceny obvyklé. Pro Gc¢ely této smlouvy bude cena
obvykla vypoctena podle nasledujiciho vzorce: prislusna obvykla cena polozky =
pFislusna cena polozky dle URS (U&inné v dobé vzniku zmény dila) x (Nabidkova
cena uchazece (zhotovitele) / Pfedpoklddana hodnota vefejné zakézky dle nacenéni
projektanta). Pro ceny uvedené v Nabidce zhotovitele plati, ze tyto (resp. jednotkové
ceny) budou pouzity pro ocenéni pfislusnych zmén.

Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu plnéni.
Zhotovitel prohlasuje, Zze nema vici objednateli zadné finanéni zavazky po Ihuté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokéze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdive, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v€. DPH.
Zhotovitel prohlasuje, Ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na pendle na socialni zabezpeceni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi stim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v¢. DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na Gcet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu.
Objednatel prohlasuje, Zze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické €innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to
meésicné do vysSe 90 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast tj. 10 % ze sjednané ceny uhradi
objednatel zhotoviteli po predani a prevzeti dokon¢eného dila, které bude zbaveno
vSech vad a nedodélku a po kolaudaci stavby.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predloZit objednateli k 5. dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém dos$lo k plnéni ke schvaleni ocenény soupis
provedenych praci. Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5 pracovnich dnl a teprve
poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dn(i vystavi fakturu.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

PrekroCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vysSi objemu praci, resp. vysi finanéniho
objemu pInéni dle odst. 9.7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto fakturu
zhotoviteli vratit.

Jednotlivé faktury budou obsahovat veskeré nalezitosti u¢etniho a dafiového dokladu
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9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

dle zakona o Ucetnictvi a zakona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat €islo
vefejné zakazky pridélené objednatelem: P20V00000034. Jeji nedilnou soucasti musi
byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnl po jejim obdrzeni,
pfi€emz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedku z Gctu
objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.

Zbyvajici €ast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po spinéni podminek
definovanych v odst. 9.14 tohoto ¢lanku a to na zakladé konecné faktury zhotovitele.

Konec&nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnl ode
dne pfedani a prevzeti dokon&eného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl
a po vydani kolaudaéniho souhlasu.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonéeni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila v K& v&. DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dot€eno pravo objednatele
na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
resp. proplaceni faktur do doby sank&niho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.15 tohoto ¢lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni maze byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vuci zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 100 Ké za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.17 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zdlvodd uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do finanénich potizi a nebude z jakychkoliv divodd schopen uhradit svoje darové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylnd od ceny obvyklé a ze
nemda v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafiovém dokladu
a nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemize dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani darnové vyhody.
Objednatel je ve vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
§ 109a zakona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zdkon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skute€nosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného plnéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi podminky objednatele pro dopravu asfaltové smési
uvedenou v TKP — staveb pozemnich komunikaci, kapitola 7, ¢l. 7.3.6 — Skladovani
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9.22

9.23

9.24

9.25

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

a doprava smési, je objednatel opravnén od smlouvy o dilo odstoupit. Pro tento
pfipad se zavazuje zhotovitel uvést stavenisté na své naklady v predeSly stav a déle
se zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi jiz vyfakturovanych
provedenych praci.

Strany se dohodly, ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poSkozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obc&ansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylou€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
ob&ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanikd objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve lhaté 10 dnd od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésici, ktera po¢ina dnem
predani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkd. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zaru¢ni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélka dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci muaze
objednatel uvést pozadavky, jakym zpusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pfi¢emz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihty se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem urceného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 2.000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkéch povolujicich opravu proveést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude ziejmé, zda
je reklamovand vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coZz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.
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10.7

10.8

12.1

12.2

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na ¢ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto &lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, vplatném znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.
Obsahové nélezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha
¢. 16, vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin
spinéni dila ¢i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte€ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéfeny zastupce nebo jind opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Bé&hem provadéni praci resp. v prubéhu pracovni doby na stavbé& zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkl. V pripadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén Gétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplinkd a zmén smlouvy resp. dodatkd ke smlouveé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zékona
&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni zajistuje stavbyvedouci |Jlj I

I <. autorizace: N I I I

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery
je drzitelem autorizace dle zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikt c&innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
predpisu, pro obor dopravni stavby / méstské inZenyrstvi a ma praxi na shodné
pozici, tj. pozici stavbyvedouciho min. 3 roky. Zhotovitel je opravnén zmeénit
stavbyvedouciho pouze ze zavaznych duvodu a s pfedchozim pisemnym souhlasem
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12.3

12.4

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

objednatele.

Stavbyvedouci je povinen Fidit provadéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym
opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti
prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisl, zajistit fadné usporadani
stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu dle § 169,
zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, popfipadé jinych
technickych predpist a technickych norem. V pfipadé existence staveb technické
infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vyty€eni tras technické infrastruktury

v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se nepodafilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvafet podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 3 dna pred zahajenim stavby
a zhotovitel stavenisté prevezme.

Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenisté do doby predani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomudckami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel zajisti pfed zahgjenim stavebnich praci provedeni fotodokumentace
(podklad), pficemz tato dokumentace bude mapovat stavajici stav stavenisté a jeho
okoli. Ta bude slouzit pro poskytnuti pfipadnych dikazt o tom, Ze provadénim
stavebnich praci nedo$lo k poskozeni ¢€i zméné stavajiciho stavu okoli stavby.
Podklad bude uloZzen na pfenosném zafizeni flash disku ve formatu jpg. Kopii
podkladu prfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od predani
stavenisté.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
pripadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplGsobem prelozit,
nebo chranit, aby v prabéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahgjenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida
iza umistovani, pfemistovani a udrZzovani dopravnich znaeni v souvislosti

Strana 9 (celkem 17)



13.7

13.8

13.9

14.1

14.2

14.3

14.4

s prub&hem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy
pFipad.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména usporadany zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 3 dnu po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenis§té a upravit jej tak, jak urCuje projektova dokumentace nebo jiny doklad
pro stavbu a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén Uc¢tovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K€ za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné, a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14

Provadeéni dila
Stavba bude, pocinaje dnem zahdjeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s dlezitymi
Udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nalezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 18d vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi Upravé
tuzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Forma provedeni
informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem.
Informacni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich
praci a zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonéeného dila. VeSkeré zmény informaci
budou na tabuli pribézné zhotovitelem opravovany.
Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby pfredani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné vytyCeni jednotlivych objektd a inZenyrskych siti
a odpovidéa za jeho spravnost.
Zhotovitel zajisti vyty€eni inZzenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je povinen
respektovat stanoviska a podminky spravcu a majitelt siti a zafizeni k provadéni
stavebnich praci, jakoz i s nimi pfi realizaci stavby spolupracovat, zejména jim v¢as
oznamit zahgjeni praci (aj. dle jejich vyjadfeni), o Eemz provede zapis. Nachazi-li se
v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen pfi predani
dokonc&ené stavby predat objednateli pisemné vyjadieni SEVK, v némz bude vyslovné
uvedeno, Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi zadnym zplsobem poskozeno
a taktéz souhlas s uzivanim stavby.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahgjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za doCasné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Technické
spravy mésta Loun, s.r. 0., ul. Podébradova ¢p. 2384, Louny (dale také TSML,
s.r.0.). Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida,
zde bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po
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14.5

14.6

14.7
14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

uplynuti této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil
(potvrzeny prijemcem), predlozi objednateli nejpozdéji pfi prejimce dokonéeného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektld nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zpusobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlas§té pak s ohledem na jejich provoz. Splnéni této
povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné dolozi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu se stavebnim povolenim nebo jinym
opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, dodrzet obecné
pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti
prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpist. Pokud porusenim téchto
ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé néklady zhotovitel.

Na stavbé musi byt zajistén bezpecny pohyb chodcl v ulici.

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a viditelnou identifikaci vSech
pracovnik na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikl se vztahuje
na vSechny pracovnikl po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatel(.
Vznikne-li v pribéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organl hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodaiskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zmeénu neprodlené zajistit s tim, ze o této skute€nosti ihned informuje objednatele.

Pfed zahdajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pFislusného silniéniho
spravniho Ufadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaceni apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.
VesSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekopim, zdbordm ¢i zvlastnimu uzZivani vefejnych komunikaci, zelené &i jinych
vefejnych prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veskeré
pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfisludné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do aredlu Technické spravy mésta Loun, s. r. 0., Podébradova
ul. €p. 2384, Louny, &i na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace Ci prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci i
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x mésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribéhu zhotovovani viastni stavby
za Ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Zkontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi predani staveni§t€ a uvedeno v pfedavacim protokolu o predani stavenisté
a soucasné bude zaznamendno ve stavebnim deniku. Terminy kontrolnich dnu
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14.16

14.17

14.18

14.19

14.20

14.21

budou upfesnény u pfedani staveniste.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele
na svuj naklad odkryt Ci jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepristupnymi.

Zhotovitel prohlauje, ze pfed zapocCetim realizace stavby nastaly podminky dle § 15
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich. Pro
stavbu byl objednatelem v souladu s § 15 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek BOZP a nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP na stavenistich zajistén plan BOZP. Zhotovitel je povinen mit
tento plan po celou dobu realizace stavby pristupny na stavenisti a Fidit se jim.

v

Vzhledem ktomu, Ze byly naplnény podminky § 14, zakona €. 309/2006 Sb.,
o0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,
urCil objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na
stavbé po celou dobu jeji realizace vykonavat ¢innosti, které mu jsou uloZeny
pravnimi predpisy, které tuto problematiku upravuji, a zhotovitel je povinen
poskytnout mu v této Cinnosti patfi¢nou soucinnost.

Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, ochrany zivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpisu, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svafovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych pfedpist, pro realizaci predmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpisu tykajicich se
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, Ze
objednatel je opravnén uplatfiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpist ve vysSi 10.000 KE&. PoruSenim prfedpisi se rozumi napf. pouZivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zebfiki a dalSich prostfedkl pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poskozenych véazacich
prostfedkl, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo Casti stroju, které k tomu nejsou urceny,
shazovani materialu z leSeni nebo z vysky bez predchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastroju, stroja a strojnich zafizeni, svafovani bez
predchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonéeni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadl uvedeném v odstavci
14.20 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu porudujici
bezpecnostni predpisy Ci zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.
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14.22

14.23

14.24

14.25

15.1

15.2

15.3

15.4

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo treti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel prohlasSuje, ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Ujmu (Skodu) zpusobenou zhotovitelem treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho cinnosti, ve vySi nejméné 4 mil. KE. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén
ve smyslu tohoto ustanoveni a Zze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku
uvedenou v pfedchozi vété.

Kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptovany navrh na
uzavfeni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢lanku musi byt predlozen
zhotovitelem pfed podpisem této smlouvy. Na Zadost objednatele je zhotovitel
povinen kdykoli pozdéji predlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistnd smlouva
(pojistné smlouvy) uzaviena zhotovitelem je a zlGstava v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i pojistné
smlouvy sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu
provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ihité 3 pracovnich dnd uzavfit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném
rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy
za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonceno a pfedano. Dilo je povazovano za
dokoncéené, pokud doSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli vesSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, Ze dokon¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnl pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimajiciho fizeni vedkeré doklady nutné
ke kolaudaci dila, s tim, Ze bez pfedloZeni téchto dokladu nelze povazovat dilo za
dokoncené a schopné predani. K témto dokladim patfi zejména:

— geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby a to v tisténé verzi ve
3 vytiscich a v jednom vyhotoveni na el. nosic¢i ve formatu dgn, dwg nebo dxf,

— projekt skute€ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich v&. zakresleni
a zaméfeni inZzenyrskych siti, které byly dilem dotceny,

— geometricky plan,
— zapisy, protokoly ¢i osvéd&eni o provedenych zkouskach,
— certifikaty, osvédCeni, atesty a technické listy o pouzitych materidlech
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15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

a zafizenich,
— stavebni denik (pfip. deniky),
— potvrzeni o tom, ze TSML, s. r. 0. pfevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,
— pisemné vyjadfeni SEVK a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
stavebnimi pracemi poruseno, které bude obsahovat i souhlas s kolaudaci stavby,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadd,

— doklad o tom, Ze Oblastni muzeum v Lounech bylo pfed zahdjenim stavebnich
praci o jejich zahajeni informovano,

— dalSi potfebné doklady ke kolaudaci dila.

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o predani a prevzeti
dokoncéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutecnost
v€. jejiho oduvodnéni do zépisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni a déle pak objednatel mize pouzit 10 %
ze sjednané ceny dila resp. 10 % pozastavku k Uhradé téchto praci jiné, jim zvolené
osobé, kter4d vady a nedodélky odstrani. Pfesahne-li cena téchto praci vysi
pozastavky, je zhotovitel povinen objednateli tuto Castku na zékladé predlozené
faktury pIné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ih(té odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Z2e za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zaruka za kvalitu dila

Objednatel pozaduje poskytnuti zaruky za kvalitu dila (dale také zaruka), a to bud
formou bankovni zaruky ¢i jiného dokumentu vystaveného bankou (dale jen bankovni
zaruka) Ci vkladem pfislusné ¢astky na ucet objednatele (€. 6015-1020793399/0800,
variabilni symbol — IC zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranéni vad
uplatnénych z titulu odpovédnosti za vady a ze zaruky na €astku ve vysi 5 % ceny
dila bez DPH dle této smlouvy, jakoZ i za splnéni dalSich povinnosti zhotovitele
v zaru€ni dobé, které vyplyvaji z této smlouvy.

Bankovni zaruku na kvalitu dila &i kopii dokladu o pfevodu finan€nich prostfedku
predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji v okamziku podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila.

Pfed uplatnénim pInéni ze zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysSi
pozadovaného plnéni ze strany banky ¢i zhotovitele. Zhotovitel je povinen dorudit
objednateli novou zaruéni listinu (v pfipadé poskytnuti bankovni zaruky) ve znéni
shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v pavodni vySi nejpozdéji do 7 kalendafnich
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16.4

16.5

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

dnd od jejiho upiného vyc€erpani ¢€i kopii dokladu o pfevodu finan€nich prostfedkl na
UCet objednatele a to do vySe puvodniho vkladu. Bankovni zaruka, resp. finanéni
prostfedky, budou objednatelem uvolnény nejpozdéji po uplynuti zaruéni doby, a to
na zakladé pisemné zadosti zhotovitele.

Z bankovni zaruky musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat bez jakychkoliv namitek,

na prvni pisemnou vyzvu, finanéni prostfedky v pfipadé, ze bé&hem zarucni doby

zhotovitel neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé béhem zarucéni doby nebo

v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na smluvni pokutu, pfi¢emz plati, Ze:

a) v pfipadé jakékoli zmény zarucni Ihity je zhotovitel povinen platnost bankovni
zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu zaruéni Ih(ty,

b) pravo na zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
neodstranil vadu dila zpusobem a v dobé, k nimz je podle pfislusnych ustanoveni
této smlouvy k odstrafiovani vad v zarucni Ih(té povinen.

Pokud zhotovitel tuto bankovni zaruku, resp. doklad o vkladu finan€nich prostfedku
ve sjednané vysSi a ve sjednané lhaté nepfedlozi, pak dilo neni dokonéeno
a objednatel ma pravo odmitnout jeho prevzeti a ma pravo uplatnit sankce pro
nedodrzeni terminu dokonceni a predani dila. Sou€asné je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu za nesplnéni této povinnosti, a to ve vysi 10.000 K¢;
uvedenou smluvni pokutu je objednatel opravnén uplatnit i pro pfipad, Ze zhotovitel
nedoruci novou zaruéni listinu nebo doklad o pfevodu finanénich prostfedkd dle odst.
16.3 tohoto ¢lanku.

Clanek 17
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim

vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfFipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v €l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z projektové
dokumentace a stavebniho povoleni, bezdivodné opakované nerespektovani
pripominek autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinatora BOZP,
provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné& oznamit strané
druhé a zaroven v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opravnuje. Bez téchto néalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil€imu pfedani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

pfedlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, kieré mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouZzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnu po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,dil€i prejimaci Fizeni*,

— zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pFfedani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil€i kone€nou fakturu®,

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z ddvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18
Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel nemuze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava &i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zdkon nestanovi okamzik u€innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun €. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zverejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zdkona &€. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich (daja, ve znéni pozdéjSich predpist.
Smluvni strany souhlasné prohladuji, ze zadny udaj v této smlouvé neni oznacovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze plnéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po
dobu nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaji ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a o volném pohybu
téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich
adaju).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zékona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smluv,
uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu plnéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, Zze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.
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18.10 Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva Fidi pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

18.11 Tato smlouva je vyhotovena ve ¢&tyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichZz kazda ze smluvnich stran obdrZi po dvou stejnopisech.

18.12 Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi viastnoruénimi podpisy.

V Lounech dne 16.07.2020 V Lounech dne 20.07.2020

Ing. Jifi Benda Mgr. Pavel Janda
jednatel spole¢nosti starosta mésta

Ing. Jan Egermayer

jednatel spole¢nosti
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