
Příloha č. 2 

 
SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ …….. 

ev. č. ……… 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

v platném znění (dále jen občanský zákoník) 
na akci: „MŠ V Domcích – výměna kanalizace v levém pavilonu“ 

  

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: město Louny 

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny 

Zastoupený:  Mgr. Pavlem Jandou, starostou města 

IČO: 00265209 

DIČ: CZ00265209 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny 

Číslo účtu: 27-1020793399/0800 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

Ing. Petr Menzl e-mail: p.menzl@mulouny.cz tel.: 415 621 124 

pí Jitka Bažantová e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel.: 415 621 137                                               

 

(dále jen objednatel)   

 

a 

Zhotovitel: ………………………………  

Sídlo: ……………………………… 

Zastoupený:     ……………………………… 

IČO: ………………… 

DIČ: ………………….   

Registrace: U ………………………….. soudu …………………,  

 oddíl …… vložka ……….. 

Bankovní spojení: …………………………………         

Číslo účtu: ………………………………… 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

………………………. e-mail:…………………………  tel.:  ……………………  

 fax: …………………... 

(dále jen zhotovitel) 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 

a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
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Článek 2 

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 

ze dne 22.02.2021 ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž 

podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne ……………………... Výše 

uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této 

smlouvy pro smluvní strany závazné. 

2.2 Výchozí údaje: 

2.2.1 Název stavby: „MŠ V Domcích – výměna kanalizace v levém pavilonu“ 

2.2.2 Místo stavby: Louny 

2.2.3 Termín stavby: zahájení: 12.07.2021     

  ukončení: ……..………. … (nejpozději do 11.08.2021) 

 

2.3 Stavba bude realizována a oceněna dle projektové dokumentace zpracované: 

Marií Benešovou, autorizovaným technikem prostředí staveb, specializace zdravotní 

technika, ČKAIT 0400559 a dalších podmínek zadávací dokumentace definované 

v odstavci 2.1 tohoto článku.  

 

 

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této 

smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s výše uvedenou projektovou 

dokumentací (dále také PD) a neshledává v ní žádné závady.  

3.3 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami 

a předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské 

normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním 

věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení. 

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako 

nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.5 Zhotovitel je povinen přizpůsobit postup stavebních prací možnostem uživatele 

objektu. 

3.6 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla na základě požadavků objednatele či budou vyvolány stavbou, je 

objednatel povinen zhotoviteli předat soupis těchto změn a to i formou zápisu do 

stavebního deníku. Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek 

použitých pro návrh ceny díla v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, 

tak podle jím navrhovaných cen resp. oboustranně odsouhlasených cen. O těchto 

změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i 

případnou úpravu termínu předání díla. V případě, že takto navržené změny zhoršují 

kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

 



Strana 3 (celkem 13) 

Článek 4 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese 

za ně záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.2 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo 

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 

vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 

faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze 

strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy 

s poddodavateli vyžádat. 

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 

poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména 

ve vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky 

se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby 

shodná s úpravou dle této smlouvy. 

 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a ČSN EN. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 

provedení díla nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou 

dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem. 

5.3  U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 

zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, 

osvědčení o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 

návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 

normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 

speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 

technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 

zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 

právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 

objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  
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Článek 6 

Čas plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy.  

6.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do 

5 kalendářních dní po sjednaném termínu zahájení čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

6.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín 

dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu 

s čl. 15.1 uzavřen dodatek k této smlouvě a důvody omezení postupu prací musí být 

zaznamenány do stavebního deníku. 

6.4 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem 

ukončení prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít 

dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

 

Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 

a materiálu zhotovitele, případně poddodavatele. 

7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 

dokončení díla. 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace 

zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, 

a platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu 

předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje 

kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré 

další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se 

k dílu vážou. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: ..………….………..  Kč 

DPH (sazba … %): …..……….…….….  Kč 

Cena díla celkem: .……..…………..…  Kč 

Slovy (částka s DPH) :………………………………………………………………………. 

8.3 Zvýšení ceny je možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke 

zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty. 

8.4 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně 

provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb. 
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Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného 

touto smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 

splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla v Kč vč. DPH.  

9.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném 

a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla v Kč vč. DPH. 

9.4 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 

zhotovitele. 

9.5 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu ani závdavky. 

9.6 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti. 

9.7 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací po 

kompletním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

9.8 Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli k 5. dni měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění ke schválení oceněný soupis 

provedených prací. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů a teprve 

poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnů vystaví fakturu. 

9.9 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 

bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli.  

9.10 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona 

o účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo veřejné 

zakázky přidělené objednatelem: ……………… (číslo bude objednatelem doplněno 

před podpisem smlouvy, pokud plnění překročí částku 500 tis. Kč bez DPH). Její 

nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. 

Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět 

zhotoviteli. 

9.11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, 

přičemž za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

9.12 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode 

dne předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla v Kč vč. DPH za 

každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele 

na náhradu škody. 

9.14 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 

resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 
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9.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 

zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 

pohledávky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.13 tohoto článku, bude příslušná 

částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem 

provedeno z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl 

objednateli vůči zhotoviteli.  

9.16 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 

ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.15 tohoto článku a na 

proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 

pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.17 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane 

do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové 

závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 

zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 

úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že 

nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu 

a nedostat se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové 

postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. 

Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. 

§ 109a zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 

9.18 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, 

že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 

příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

9.19 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 

právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 

nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 

občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.20 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo 

odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud 

vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem. 

9.21 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním. 

9.22 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

 

Článek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem 

předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po 

tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků dle čl. 14 této smlouvy. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se 
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projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může 

objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 

požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného 

termínu a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 

odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 

případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 

nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu 

odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna 

v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda 

je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí 

svým podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 

a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 

souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 

a v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 

škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, 

poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. 

Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha 

č. 16, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a stavební 

deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 

situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín 

splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 

objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 

poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 

do stavebního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním 

deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.4 Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem, který do deníku učinil objednatel 

popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do 

deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 

dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
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11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník 

trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, 

které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na 

stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 

každý případ. 

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy respektive dodatků ke smlouvě o 

dílo. 

Článek 12 

Staveniště 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 

dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

12.2 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání stavby/díla, staveniště do 

vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 

zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 

ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště 

a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu 

výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 

stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

12.3 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu či fotodokumentace, které 

budou mapovat stav staveniště a jeho okolí před zahájením stavby. Tento bude 

sloužit pro poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním stavebních prací 

nedošlo k poškození či změně stávajícího stavu okolí stavby. Videozáznam či 
fotodokumentace budou zachycovat především stávající stav komunikací, chodníků, 

vstupů do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí stavby. Videozáznam či 
fotodokumentace budou uloženy na flash disku nebo na virtuálním uložišti 

(videozáznam ve formátu AVI, fotodokumentace ve formátu jpg, gif, png). Kopii či 
adresu virtuálního uložiště předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních 

dnů od předání staveniště. 

12.4 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 

případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 

nebo chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

12.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při 
znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ. 

12.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 

zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 

vzniklý při stavebních pracích apod. 

12.7 Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 

nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, po který bude staveniště 

užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 
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Článek 13 

Provádění díla  

13.1 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s projektovou dokumentací, dodržet 

obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 

dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 

práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto 

ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.  

13.2 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých 

povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti zdraví 

při práci, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto 

povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

13.3 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při 
plnění díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět 

ekologicky s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci 

o nakládání s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen 

předložit objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla.  

13.4 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 

skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 

patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 

13.5 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 

oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či 
oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit.  

13.6 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 

2x měsíčně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby 

za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 

objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 

zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění 

vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 

záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto 

při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště 

a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 

13.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 

budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 

3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na 

svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 

nepřístupnými.  

13.8 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle 

§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 

v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 

Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 

objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP 

po celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

13.9 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
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prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož 

i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při 
svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. 

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby 

a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají 

z právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

13.10 V případě kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 

objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 

předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 

poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 

nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 

používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání 

k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na 

nevyhrazených místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti 

pádu, špatné uvázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích 

prostředků, pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 

používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, 

shazování materiálu z lešení nebo z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, 

používání vadného nářadí, nástrojů, strojů a strojních zařízení, svařování bez 

předchozího písemného povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení práce 

a ostatní zde nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.  

13.11 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném v odstavci 

13.10 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je objednatel 

oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu porušující 

bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání nápravy. 

13.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 

tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Článek 14 

Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za 

dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu 

s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy 

vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré 

doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto článku. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 

7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen 

nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 

prokazující řádné provedení díla s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze 

považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 
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− projekt skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních vč. zakreslení 

a zaměření inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny, 

− zápisy, protokoly či osvědčení o provedených zkouškách, 

− certifikáty, osvědčení, atesty a technické listy o použitých materiálech 

a zařízeních, 

− stavební deník (příp. deníky), 

− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadů, a to včetně protokolu o evidenci nakládání 

s odpady, 

− doklad o provedení zkoušky těsnosti (např. zkouška těsnosti, pohledová zkouška 

apod.) kanalizace. 

14.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 

vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

14.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání 

a převzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví 

objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném 

termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

vadu nebo nedodělek a každý den prodlení. 

14.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 

i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 

případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 15 

Změny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 

oprávněných osob. 

15.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování 

smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje 

prodlení s plněním díla dle lhůty v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na 

prodloužení termínu, nerespektování podmínek vyplývajících ze zadávací 

dokumentace, bezdůvodné opakované nerespektování připomínek technického 

dozoru investora, provádění díla v rozporu s touto smlouvou. 

15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání 

z této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně 

druhé a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou 

citaci toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 

odstoupení neplatné.   
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15.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 

smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 

ceny díla v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 

prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 

smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

 

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 

pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

16.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních 

stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

16.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

16.4 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 

Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

16.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 

zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován 

za obchodní tajemství.  

16.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po 

dobu nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů). 

16.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 

dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 

resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 
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16.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 

obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 

označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

16.9 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 

zasláním správci registru smluv objednatel. 

16.10 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

16.11 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu 

a z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. Obě smluvní 

strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a s jeho 

obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

   

 

V …………………………. V Lounech ……………….. 

  

……………………… Mgr. Pavel Janda 

 starosta města 
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