
SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 25299/2021
ev. č. DS202100255

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „Oprava krovu ZŠ J. A. Komenského“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Petr Menzl e-mail: tel.
Jitka Bažantová e-mail: tel.

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: GS mont s.r.o.
Sídlo: Sedlec 6, 434 01 Korozluky
Zastoupený: Vladimírem Švehlou, jednatelem
IČO: 25017136
DIČ: CZ25017136
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 11999
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Vladimír Švehla e-mail: tel.
Martin Bareš e-mail: tel.

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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Článek 2
Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace
ze dne 16.02.2021 ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž
podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 17.03.2021. Výše
uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této
smlouvy pro smluvní strany závazné.

2.2 Výchozí údaje:

2.2.1 Název stavby: „Oprava krovu ZŠ J. A. Komenského“

2.2.2 Místo stavby: ZŠ J. A. Komenského Louny, Pražská 101, Louny

2.2.3 Termín stavby: na základě výzvy k převzetí staveniště a k zahájení
plnění

ukončení: do 71 kalendářních dnů od předání
staveniště

2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle projektové dokumentace s názvem
„Oprava krovu (střechy) v objektu ZŠ J. A. Komenského, Pražská 101, Louny“
zpracované společností Ing. Robert Nový, odpovědným projektantem Ing. Václavem
Procházkou č. autorizace a dalších podmínek zadávací dokumentace
definované v odstavci 2.1 tohoto článku.

Článek 3
Předmět díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této
smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami.

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s výše uvedenými projektovými
dokumentacemi (dále také PD, projektová dokumentace) a neshledává v nich žádné
závady.

3.3 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s příslušnými vyjádřeními či stanovisky
veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury
jakož i dalších stavbou dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními
podmínkami dle článku 5 této smlouvy.

3.4 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami
a předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské
normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním
věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení.

3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako
nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele.

3.6 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření
předmětu díla na základě požadavků objednatele či budou vyvolány stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli předat soupis těchto změn, a to i formou zápisu do
stavebního deníku. Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek
použitých pro návrh ceny díla v nabídce, u položek neuvedených v nabídce pak dle
článku 8.6 O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve
kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. V případě, že takto
navržené změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto
skutečnost upozornit.
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3.7 Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
projektové dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení (např. práce 
vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude 
jejich zadání probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále také ZZVZ). 

3.8 O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím 
ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být 
řešeno v souladu s ZZVZ. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu 
za účelem výpočtu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ. 

Článek 4 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. 
Objednatel si vyhrazuje právo ovlivnit výběr poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje 
uzavřít smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlaseným objednatelem. 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese 
za ně záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.3 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo 
jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 
vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy 
s poddodavateli vyžádat. 

4.4 Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména 
ve vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky 
se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby 
shodná s úpravou dle této smlouvy. 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN 
a Technickými kvalitativními podmínkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, že se 
v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou 
dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, 
osvědčení o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
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normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 
zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

Článek 6 

Čas plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po převzetí staveniště.  

6.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do 
15 kalendářních dní od předání staveniště je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.  

6.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín 
dokončení díla. K posunutí termínu dokončení díla může dojít i v případě, že 
zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky týkající se místa provedení díla, 
které znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem.  

6.4 Prodloužená lhůta pro předání díla dle předchozího odstavce se určí adekvátně podle 
délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za 
podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby 
předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. V případě prodloužení 
termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 17.1 uzavřen dodatek k této smlouvě 
a důvody omezení postupu prací musí být zaznamenány do stavebního deníku. 

6.5 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy 
včetně jejich příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení 
zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.  

6.6 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před skončením doby, resp. lhůty 
realizace dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo 
i v této nabídnuté zkrácené lhůtě. 

Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 
a materiálu zhotovitele, případně poddodavatele. 

7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 
zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 
dokončení díla. 
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Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace 
zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, 
a platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu 
předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje 
kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré 
další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se 
k dílu vážou. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu za zařízení staveniště, vodné, 
stočné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládku sutě 
a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného 
skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, pojištění, daně, poplatky, 
ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikačních 
a informačních tabulí na staveništi a jakékoliv výdaje potřebné pro provedení 
předmětu plnění této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny 
jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 2.895.593,41 Kč 

DPH (sazba 21 %):    603.074,62 Kč 

Cena díla celkem: 3.503.668,03 Kč 

Slovy (částka s DPH) :  

třimilionypětsettřitisícšestsetšedesátosm korun českých tři haléře 

 

8.3 Zvýšení ceny je možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke 
zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty. 

8.4 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně 
provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb. 

8.5 Celkovou cenu díla uvedenou v tomto článku je možno změnit v těchto případech: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající rozsah nutných oprav krovů, střešní krytiny apod.),  

vždy však v souladu s ustanovení § 222 ZZVZ. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde ke zvýšení rozsahu díla z důvodu 
víceprací, a to u položek, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu (nabídce 
zhotovitele), bude tak učiněno za ceny obvyklé. Pro účely této smlouvy bude cena 
obvyklá vypočtena podle následujícího vzorce: příslušná obvyklá cena položky = 
příslušná cena položky dle ÚRS (účinné v době vzniku změny díla) x (Nabídková 
cena uchazeče (zhotovitele) / Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle nacenění 
projektanta). Pro ceny uvedené v Nabídce zhotovitele platí, že tyto (resp. jednotkové 
ceny) budou použity pro ocenění příslušných změn. 
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Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného 
touto smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 
splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla v Kč vč. DPH.  

9.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném 
a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla v Kč vč. DPH. 

9.4 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.5 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu ani závdavky. 

9.6 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti. 

9.7 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to 
měsíčně do výše 90 % ceny díla stavby. Zbývající část tj. 10 % ze sjednané ceny díla 
uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla stavby, které 
bude zbaveno všech vad a nedodělků a po kolaudaci stavby. 

9.8 Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli k 5. dni měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění ke schválení oceněný soupis 
provedených prací. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů a teprve 
poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnů vystaví fakturu. 

9.9 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli.  

9.10 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací, resp. výši finančního 
objemu plnění dle odst. 9.7 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto fakturu 
zhotoviteli vrátit. 

9.11 Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu 
dle zákona o účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo 
veřejné zakázky přidělené objednatelem: P21V00000009. Její nedílnou součástí musí 
být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude 
faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.12 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, 
přičemž za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

9.13 Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny příslušné části, uhradí objednatel po splnění 
podmínek definovaných v odst. 9.14 tohoto článku a to na základě konečné faktury 
zhotovitele.  

9.14 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
a po vydání kolaudačního souhlasu. 

9.15 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
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povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč vč. 
DPH za každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody. 

9.16 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.17 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.15 tohoto článku, bude příslušná 
částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem 
provedeno z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl 
objednateli vůči zhotoviteli.  

9.18 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.17 tohoto článku a na 
proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 
pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.19 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane 
do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové 
závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 
zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že 
nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu 
a nedostat se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové 
postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. 
Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. 
§ 109a zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 

9.20 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, 
že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 
příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

9.21 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo 
odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud 
vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem. 

9.22 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním. 

9.23 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení.  

Článek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem 
předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po 
tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků dle čl. 15 této smlouvy. 
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10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se 
projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného 
termínu a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu 
odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna 
v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda 
je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí 
svým podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 
a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 
a v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, 
poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. 
Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha 
č. 16, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a stavební 
deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín 
splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 
do stavebního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním 
deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku učinil objednatel popřípadě 
jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí 
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k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník
trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla,
které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na
stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za
každý případ.

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě.

Článek 12

Stavbyvedoucí

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153, zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí

č. autorizace: mobil:

12.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím zde uvedeného stavbyvedoucího, který
je držitelem autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, pro obor pozemní stavby a má praxi na shodné pozici, tj. pozici
stavbyvedoucího min. 3 roky. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího pouze
ze závažných důvodů a s písemným souhlasem objednatele.

12.3 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti
práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání
staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu dle § 169,
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, popřípadě jiných
technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické
infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury
v místě jejich střetu se stavbou.

12.4 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby
a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo
odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby,
spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský
dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, působí-li na staveništi.

Článek 13

Staveniště

13.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

13.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů před zahájením stavby
a zhotovitel staveniště převezme.

13.3 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání stavby/díla, staveniště do
vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
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zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště 
a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu 
výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

13.4 Zhotovitel zajistí před zahájením stavebních prací provedení fotodokumentace 
(podklad), přičemž tato dokumentace bude mapovat stávající stav staveniště a jeho 
okolí. Ta bude sloužit pro poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním 
stavebních prací nedošlo k poškození či změně stávajícího stavu okolí stavby. 
Podklad bude uložen na přenosném zařízení flash disku nebo na virtuálním uložišti 
ve formátu jpg. Kopii či adresu virtuálního uložiště předá zhotovitel objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště. 

13.5 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo 
přemístit dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které 
tuto problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá 
i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti 
s průběhem provádění prací. 

13.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 
při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
případ. 

13.7 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 
vzniklý při stavebních pracích apod. 

13.8 Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace nebo jiný doklad 
pro stavbu a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 14 

Provádění díla  

14.1 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se zadávací dokumentací, dodržet 
obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto 
ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.  

14.2 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými 
údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku 
stavby, jenž je definován § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Forma provedení 
informační tabule bude před umístěním na staveniště konzultována s objednatelem. 
Informační tabule bude na staveništi umístěna po celou dobu provádění stavebních 
prací a zhotovitel ji odstraní po předání dokončeného díla. Veškeré změny informací 
budou na tabuli průběžně zhotovitelem opravovány.  
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14.3 Dojde-li při provádění stavby k omezení provozu a užívání pozemních komunikací, je 
zhotovitel povinen při zahájení prací tato místa označit omluvnou tabulí pro veřejnost 
s textem: „Město Louny se omlouvá za dočasné omezení provozu a užívání 

komunikace“. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednutí v areálu Technické 
správy města Loun, s. r. o., ul. Poděbradova čp. 2384, Louny (dále také TSML, 
s.r.o.). Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejího umístění na staveništi odpovídá, 
zde bude umístěna po celou dobu, kdy bude užívání komunikace znemožněno a po 
uplynutí této doby je zhotovitel povinen vrátit ji zpět. Doklad o tom, že takto učinil 
(potvrzený příjemcem), předloží objednateli nejpozději při přejímce dokončeného díla. 

14.4 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se stavebním povolením nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné 
požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto 
ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

14.5 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých 
povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto 
povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.  

14.6 Na stavbě musí být zajištěn bezpečný pohyb chodců. 

14.7 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 
změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje objednatele.   

14.8 Před zahájením díla zajistí zhotovitel, je-li to potřebné, u příslušného silničního 
správního úřadu vydání zvláštního užívání komunikace, příp. povolení uzavírky, 
stanovení dopravního značení apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplývající. 

14.9 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 
překopům, záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných 
veřejných prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré 
případné poplatky. 

14.10 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 
skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 
patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 

14.11 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při 
plnění díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět 
ekologicky s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci 
o nakládání s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen 
předložit objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla.  

14.12 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 
oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či 
oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.  

14.13 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 
2x měsíčně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby 
za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 
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objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 
zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění 
vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 
záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto 
při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště 
a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Termíny kontrolních dnů 
budou upřesněny u předání staveniště. 

14.14 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 
3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele 
na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými.  

14.15 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nastaly podmínky dle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP 
po celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

Pro stavbu byl objednatelem v souladu s § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít 
tento plán po celou dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím. 

14.16 Pokud dojde k naplnění podmínek § 14, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, určí objednatel 
(zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou 
dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které 
tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této činnosti 
patřičnou součinnost.   

14.17 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož 
i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při 
svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby 
a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají 
z právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

14.18 V případě kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 
používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání 
k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na 
nevyhrazených místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti 
pádu, špatné uvázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích 
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prostředků, pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 
používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, 
shazování materiálu z lešení nebo z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, 
používání vadného nářadí, nástrojů, strojů a strojních zařízení, svařování bez 
předchozího písemného povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení práce 
a ostatní zde nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.  

14.19 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném v odstavci 
14.18 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je objednatel 
oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu porušující 
bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání nápravy. 

14.20 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14.21 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 3 mil. Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 

14.22 Kopie pojistné smlouvy zhotovitele, resp. akceptovaný návrh na uzavření pojistné 
smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být předložen zhotovitelem před 
podpisem této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli později 
předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem je a 
zůstává v platnosti. 

14.23 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné 
smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu 
provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde 
k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 
za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

 

Článek 15 
Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za 
dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu 
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy 
vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré 
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady nutné 
ke kolaudaci díla, s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za 
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dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména:

− projekt skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních vč. zakreslení,

− zápisy, protokoly či osvědčení o provedených zkouškách,

− certifikáty, osvědčení, atesty a technické listy o použitých materiálech
a zařízeních,

− stavební deník (příp. deníky),

− potvrzení o tom, že TSML, s. r. o. převzala zpět do svého majetku omluvnou tabuli,

− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu
na příslušné skládce odpadů, a to včetně protokolu o evidenci nakládání
s odpady,

− další potřebné doklady ke kolaudaci díla.

15.5 O průběhu přejímajícího řízení jednotlivých částí stavby pořídí objednatel zápis
o předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít,
uvede tuto skutečnost vč. jejího odůvodnění do zápisu.

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

15.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému
užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání
a převzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném
termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou

vadu nebo nedodělek a každý den prodlení a dále pak objednatel může použít 10 %
ze sjednané ceny díla resp. 10 % pozastávku k úhradě těchto prací jiné, jím zvolené
osobě, která vady a nedodělky odstraní. Přesáhne-li cena těchto prací výši
pozastávky, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku na základě předložené
faktury plně uhradit.

15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky,
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Článek 16

Záruka za kvalitu díla

16.1 Objednatel požaduje poskytnutí záruky za kvalitu díla (dále také záruka), a to buď
formou bankovní záruky či jiného dokumentu vystaveného bankou (dále jen bankovní
záruka) či vkladem příslušné částky na účet objednatele (č.
variabilní symbol – IČO zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranění vad
uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny
díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností zhotovitele
v záruční době, které vyplývají z této smlouvy.

16.2 Bankovní záruku na kvalitu díla či kopii dokladu o převodu finančních prostředků
předloží zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání
a převzetí díla.

16.3 Před uplatněním plnění ze záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši
požadovaného plnění ze strany banky či zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručit
objednateli novou záruční listinu (v případě poskytnutí bankovní záruky) ve znění
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních
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dnů od jejího úplného vyčerpání či kopii dokladu o převodu finančních prostředků na 
účet objednatele a to do výše původního vkladu. Bankovní záruka, resp. finanční 
prostředky, budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční doby, a to 
na základě písemné žádosti zhotovitele.  

16.4 Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, 
na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby 
zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo 
v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, přičemž platí, že: 

a)  v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty, 

b)  právo na záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
této smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen. 

16.5 Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, resp. doklad o vkladu finančních prostředků 
ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno 
a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí a má právo uplatnit sankce pro 
nedodržení termínu dokončení a předání díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 10.000 Kč; 
uvedenou smluvní pokutu je objednatel oprávněn uplatnit i pro případ, že zhotovitel 
nedoručí novou záruční listinu nebo doklad o převodu finančních prostředků dle odst. 
16.3 tohoto článku. 

 

Článek 17 

Změny smlouvy 

17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

17.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

17.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování 
smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje 
prodlení s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou 
na prodloužení termínu, nerespektování podmínek vyplývajících z projektové 
dokumentace a stavebního povolení, bezdůvodné opakované nerespektování 
připomínek autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP, 
provádění díla v rozporu s touto smlouvou.  

17.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání 
z této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně 
druhé a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou 
citaci toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné.   

17.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 
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− zhotovitel vyzve objednatele k „předání díla“ a současně s touto výzvou předloží 
objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 
realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí „přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 
smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel „konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 18 

Závěrečná ustanovení 

18.1 Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 
pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

18.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních 
stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

18.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

18.4 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

18.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován 
za obchodní tajemství.  

18.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po 
dobu nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). 

18.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

18.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

18.9 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 
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18.10 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

18.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

18.12 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Sedleci dne 13.04.2021 V Lounech dne 19.04.2021

za zhotovitele: za objednatele:

Vladimír Švehla Mgr. Pavel Janda

jednatel společnosti jednatel společnosti
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