SMLOUVA O DILO ¢é. MULNCJ 47100/2021
ev. ¢. DS202100382
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., obéansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ob¢ansky zakonik)
na akci: ,,ZS Prokopa Holého — vyména podlahovych krytin v kuchyni*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 01 Louny
Zastoupeny: Mgr. Pavlem Jandou, starostou mésta
ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., Louny

Gislo Gétu; I
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Michal Karisny

Jitka BaZantova

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: Develop plus s.r.o.

Sidlo: Josefa Dobrovského 2162/5,434 01 Most

Zastoupeny: Janem Slavikem

ICO: 05074541

DIC: CZ 05074541

Registrace: U Krajského soudu Usti nad Labem,
oddil C vlozka 37512

Bankovni spojeni: RB

Cislo uctu: ]

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Jan Slavik I -

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavreni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 02.06.2021, ve znéni pripadnych doplnéni v prubéhu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 14.06.2021 VySe uvedena
nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této smlouvy pro
smluvni strany zavazné.



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Vychozi Gdaje:

2.2.1 Nazev stavby: ,ZS Prokopa Holého — vyména podlahovych krytin v kuchyni*
2.2.2 Misto stavby:  Louny

2.2.3 Termin stavby: zahajeni: 12.07.2021 (na zakladé vyzvy)

RozloZeni praci: 12.07 — 16.07.2021 (= 5 dni)
27.07 —20.08.2021 (= 25 dni)

ukonceni: 20.08.2021
doba realizace:30kalendarnich dni

Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace, zpracované Bc.
Ivetou Reitingerovou, ICO 046 63713 a odsouhlasené odpovédnym projektantem
Ing. Petrem Reitingerem, ¢. autorizace || ] I zakazka ¢. 5-2021 a dalsich
podminek zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Piedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohladuje, Ze se fadné seznamil s vy$e uvedenou projektovou dokumentaci
(dale také PD) a neshledava v ni zadné zavady.

Predmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s prislusnymi normami
a predpisy platnymi v dobé& provadeni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské normy,
evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v Gfednim véstniku
Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako nejvyse
pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pfizpusobit postup stavebnich praci moznostem uzivatele objektu,
Zakladni Skoly Prokopa Holého ¢p. 2632, Louny.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsifeni
predmétu dila na zakladé pozadavki objednatele ¢i budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén a to i formou zapisu
do stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych polozek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou poloZky v nabidce uvedeny, tak
podle jim navrhovanych cen resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto zménach
uzaviou obé& smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou
Upravu terminu pfedani dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorSuji kvalitu dila, je
zhotovitel povinen objednatele na tuto skutecnost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potifeba provést prace nad ramec
projektové dokumentace a zaddvacich podminek vybérového Fizeni (napf. prace
vyvolané potfebami stavby, jeZ neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude
jejich zadani probihat v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni (dale také ZZVZ).

O jakékoli vicepraci / dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
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4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

54

uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny
a vlivu na termin predani dila. Zadani vicepraci / dodate¢nych praci musi byt feSeno v
souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu za ucelem
vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ .

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Zze pokud zhotovitel povéri provedenim dila nebo jeho
casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se Ffadné a v€as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavatell za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy za
fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za poskytnuta plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnl od obdrZeni platby ze strany
objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel m& pravo si smlouvy s poddodavateli
vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouveé, a to zejména ve
vztahu k vySi smluvnich pokut a délce zaru¢ni doby. Uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna
s Upravou dle této smlouvy.

Pfi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.3 a 4.4) umoznit objednateli kontrolu a/nebo dolozit
splnéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve
vySi 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad porudeni kterékoli uvedené povinnosti (§ 6
ZZNZ).

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, CSN, CSN EN.
Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskere technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Zze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s u¢elové podobnym pfedmétem.

U zabudovanych vyrobk( a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel doloZit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkl pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
0 jakosti, v8e v Ceském jazyce.

PFi pouziti specialnich materidld a technologickych postupl bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od pFedpist vyrobce
specialnich materidli je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem
objednatele zapisem ve stavebnim deniku. VZdy vSak pfed zahajenim pfislusnych praci.
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5.5

5.6

6.1
6.2

6.3

6.4

7.1
7.2

7.3

8.1

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych pravnich
predpisu, jakoz i postupl i zavazku zhotovitele ze smlouvy o dilo, opraviiuje objednatele
odstoupit od smlouvy o dilo.

Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv plnéni dle této Smlouvy na vysoké
odborné urovni, v souladu s pokyny objednatele, platnymi pravnimi pfedpisy, ¢eskymi
statnimi normami (CSN), které se tykaji predmétu této smlouvy, jakoZ i nafizenimi a
obecné zavaznymi vyhlaSkami. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila poskytovat
plnéni v co nejvyssi mife tak, aby odpovidalo, je-li to objektivné mozné, nejnovéjsim
technologickym trendiim a inovativnim poznatkdm (§ 6 odst. 4 ZZV?Z2).

Clanek 6
Cas pInéni
Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila dle ¢l. 2 odstavce 2.2.3.

Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani
do 15 kalendarnich dni po sjednaném terminu zahdjeni dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této
smlouvy je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin dokon&eni
dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonéeni dila musi byt v souladu s ¢l. 16.1 uzavien
dodatek ktéto smlouvé a duvody omezeni postupu praci musi byt zaznamenany
do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit dilo i v tomto
nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.

Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.
Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as dokonceni
dila.

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna, tj. pevna a konecna, a plati
po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu pfedmétu dila,
predpokladany vyvoj cen v daném oboru vE. pfedpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény
k zahraniénim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskeré dalsi pfimé i nepfimé
naklady nutné k Fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou.
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8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5
9.6

9.7

9.8

9.9

Cena dila sjednand dle rozsahu této smlouvy cini:

Cena dila bez DPH: 671 254,60 Ké
DPH (sazba 21 %): 140 963,47 Ké
Cena dila celkem: 812 218,07 K¢

Slovy (Castka s DPH) :osm set dvanact tisic dvé sté osmnact korun ¢eskych sedm
haléru

Pfi zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve kterém
mimo dalSich nalezitosti uvede plvodni dohodnuté plnéni dle polozkového rozpoctu,
nové navrzené pInéni a vyslednou zménu smlouvy v€etné dopadl do ceny.

ZvySeni ceny je mozné pouze za podminky, Ze v prabéhu realizace pInéni dojde
ke zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze vrozsahu skutecné
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek ¢i sluzeb.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Zhotovitel prohlasuje, ze nema vuci objednateli zadné finan¢ni zavazky po Ihité
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v€. DPH.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném a
na penale na socialni zabezpeceni a na prFispévku na statni politiku zaméstnanosti a
souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vySi 10 % ze sjednané ceny dila v KE v¢. DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu ani zavdavky.
Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skutec¢né provedenych praci a to po
prevzeti dokonéeného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélka.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Faktura bude obsahovat veskeré nalezitosti ucetniho a danového dokladu dle zakona o
UCetnictvi a zakona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat Cislo vefejné zakazky
pridélené objednatelem:P21V00000026. Jeji nedilnou soucasti musi byt objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana
za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnu po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedku z U¢tu objednatele
ve prospéch uctu zhotovitele.
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9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

Konec¢nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnli ode dne
predani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se
schvalenou projektovou dokumentaci stavby, stavebnim povolenim a ustanovenimi této
smlouvy, je objednatel opravnén zastavit Uhrady jakéhokoliv plnéni vuci zhotoviteli,
i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného postupu se objednatel nedostane do
prodleni. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonceni dila, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z ceny dila v K¢ v¢.
DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni. Timto ujedndnim v8ak neni dotéeno pravo
objednatele na nahradu Skody.

V pfipadé, Zze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonceného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.1, 9.2 a 9.11 tohoto ¢lanku, bude pfislusna ¢astka
zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni maze byt objednatelem provedeno
z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl objednateli vuci
zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.12 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zddvodd uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do finan¢nich potizi a nebude z jakychkoliv didvodu schopen uhradit svoje dariové
zavazky vugci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné pInéni dle této smlouvy neni odchylnd od ceny obvyklé a Zze nema
v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dariovém dokladu a nedostat se
umysiné do postaveni, kdy nemlze dan zaplatit, ani mu takové postaveni nehrozi a
nedojde ke zkraceni dané, nebo vyldkéni dafové vyhody. Objednatel je ve vSech
pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust. § 109a zékona ¢&. 47/2011
Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé, ze
se stane dle § 109, odst. 3 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skute€nosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného pInéni, a to uvedenim této informace na dafovych dokladech.
Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno pravo
poSkozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob&ansky zakonik se tedy nepouZije.
Dale se strany dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2051 véta druha ob&ansky zakonik
na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Zze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukon€enim dila nebo odstoupenim

vvvvvv

porusenim povinnosti zhotovitelem.

Zanik z&vazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s pInénim.

Strana 6 (celkem 13)



9.20

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 10 dnd od doru€eni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 36 mésicu, ktera po€ina dnem
predani a prevzeti dokon€eného dila, které je zbaveno v§ech vad a nedodélkl. Po tuto
dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho prfedani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkd dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se projevuji a
stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mize objednatel uvést
pozadavky, jakym zpusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihlty, pficemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu a
to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.500 K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho odstranéni.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pripadech a to
az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které nedovoluji vadu
odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni reklamované
vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna v nejbliz§im terminu pfi
klimatickych podminkéach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a nedojde-
li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni, souhlasi
zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. VesSkeré vydaje,
které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li  zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v disledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na ¢ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.
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11.3

11.5

11.6

13.1

13.2

13.3

13.4

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové
nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku zdvazné upravuje pfiloha €. 16, vyhlaSky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a stavebni denik musi byt
zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin splnéni
dila ¢&i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢&emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace Fesit bez zbyte¢ného odkladu ihned poté,
co se o0 nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé jim
povéfeny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se méa za
to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci resp. v prabéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a prevzetim dila, které
je zbaveno vad a nedodélkd. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na stavbé je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouZzi jako podklad
pro vypracovani dopliikl a zmén smlouvy resp. dodatkl ke smlouvé.

Clanek 13
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor ureny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do zacatku 07/2021 a zhotovitel
pfevezme stavenidté soucasné s vyzvou k zahajeni plnéni dle ¢l. 6 odst. 6.1 této
smlouvy.

Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenisté do doby prfedani stavby/dila, stavenisté
do vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpec€i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami. Dale se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy a platné pravni pfedpisy pro ochranu
zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpe€i na vlastni ndklad stavenidté a zajisti vjezd
na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu
svyhl. & 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozdznamu ¢&i fotodokumentace, které budou
mapovat stav stavenisté a jeho okoli pfed zahdjenim stavby. Tento zaznam i
fotodokumentace budou slouZit pro poskytnuti pfipadnych dikaz( o tom, Ze provadénim
stavebnich praci nedo$lo k poskozeni & zméné stavajiciho stavu okoli stavby.
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13.5

13.6

13.7

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Videozaznam ¢&i fotodokumentace budou zachycovat predevsim stavajici stav objektu.
Videozaznam ¢&i fotodokumentace budou zaslany prostfednictvim www.uschovna.cz
(videozaznam ve formatu AVI, fotodokumentace ve formatu jpg, gif, png). Kopii preda
zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati pfi
znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K€ za kazdy pfipad.

Objednatel ma pravo nezahajit prejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnli po odevzdani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
a uvest jej do plvodniho stavu. Pokud stavenidté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo
jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vySi 2.000 K¢ za kazdy den, po ktery bude stavenisté uzivat neopravnéné a to
az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila
Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s projektovou dokumentaci, dodrzet
obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi, zivotniho prostredi a bezpecnosti prace
vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpist. Pokud poruSenim téchto ustanoveni vznikne
jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Veskeré odborné prace Ci prace, k jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci ¢i opravnéni. Doklad
o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti dle potfeby
kontrolni dny prabéhu zhotovovani vlastni stavby za U€asti opravnéného zastupce
objednatele Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany zucastnénymi
zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je
zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zéznamu z kontrolniho
dne. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci,
které budou v dalS§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pFed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svij naklad odkryt Ci jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepristupnymi.

Zhotovitel prohladuje, Ze pfed zapocetim realizace nenastaly podminky dle § 15 zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud v prabéhu realizace
stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona €. 309/2006 Sb. a NV &. 591/2006
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14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

Sb. je zhotovitel povinen tuto skute€nost neprodlené nahlasit objednateli, ktery
zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP po celou dobu stavby
pristupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude Fidit.

Opatreni z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany zivotniho prostfedi,
dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisu, jakoZz i protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich i
mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel pfebird v
plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
spinény v8echny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich &i jinych
predpisU, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpisu tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, Ze
objednatel je opravnén uplatiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
pfedpist ve vySi 10.000 KE. PoruSenim pFedpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomdcek,
pouzivani nevyhovujicich zebfikl a dalSich prostfedkl pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na nevyhrazenych
mistech, prace ve vy$kach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti padu, Spatné uvazani
a doprava bfemen, pouzivani posSkozenych vazacich prostfedku, pohyb po pracovisti
pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, pouzivani k dopravé osob zafizeni
nebo Casti stroju, které k tomu nejsou ureny, shazovani materialu z leSeni nebo z vysky
bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu, pouzivani vadného naradi, nastrojl, stroju a
strojnich zafizeni, svafovani bez pfedchoziho pisemného povoleni a nezajisténi
pozarniho dohledu po ukonCeni prace a ostatni zde nespecifikovana poruSeni pravidel
BOZP a PO.

Smluvni strany se déle dohodly, ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadl uvedeném v odstavci
14.9 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu porudujici
bezpecnostni predpisy Ci zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy plnéni veskerych povinnosti
vyplyvajicich  z pravnich predpisi  Ceské republiky, zejména pak z predpist
pracovnépravnich, predpisu z oblasti zaméstnanosti a bezpec€nosti zdravi pfi praci, a to
vuci vSem osobam, které se na provadeéni dila podileji. PInéni téchto povinnosti zajisti
zhotovitel i u svych poddodavatelu.

Zhotovitel se zavazuje provest likvidaci ¢i ulozeni veSkerych odpadu vzniklych pfi plnéni
dila na své naklady. Likvidaci odpadl je povinen zhotovitel provadét ekologicky
s maximalnim ohledem na zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci o nakladani
s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen predlozit
objednateli pfi pfedani a prevzeti dila k protokolu o pfedani a prevzeti dila. V pfipadé
likvidace zpenézitelného odpadu (napf. vzacné kovy), zajisti zhotovitel jeho prodej a
nasledné predlozi objednateli potvrzeni o vykupu (vazni listek). O ¢astku vykupu bude
ponizena cena dila pfi fakturaci.
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

Clanek 15

Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonceno a predano. Dilo je povazovano
za dokoncené, pokud doSlo k Uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoZ i v souladu s platnymi pravnimi predpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel prfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokonéené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnl pfed terminem konéni prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimajici fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimajiciho fizeni veSkeré doklady,
prokazujici fadné provedeni dila stim, ze bez predlozeni téchto dokladl nelze
povazovat dilo za dokonéené a schopné predani. K témto dokladim patfi zejména:

— zapisy, protokoly ¢i osvédcCeni/revize o provedenych zkouskach,
— certifikaty, osvédc&eni, atesty a technické listy o pouzitych materialech a zafizenich,
— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o ulozeni vybouraného materidlu a odpadu
na prislusné skladce odpadu, a to v€etné protokolu o evidenci nakladani s odpady,

— doklad o likvidaci nebezpe¢ného odpadu v pfipadé, Zze se u vybouranych materiald
prokaze obsah azbestu

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zépis o pfedani a prevzeti

dokoncéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutecnost v¢.

jejiho oduvodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel maze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti
dokonéeného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.
Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdou vadu nebo
nedodélek a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihité odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyZ tvrdi, ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuiji.
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16.2

16.3

16.4

16.5

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému pinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusovani smluvnich
povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje prodleni
s plnénim dila dle terminu v¢&l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na
prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z projektové dokumentace,
dozoru investora, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné& oznamit strané druhé a
zaroven v ném uvést dlvod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou citaci toho
ujednani, které ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni
neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dilcéimu pfedani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle &l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dni po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,dil€i prejimaci Fizeni*,

— zhotovitel odveze veSkery svUj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim predani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruseni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil€i kone€&nou fakturu®,

— strana, ktera duvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z ddvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 17

Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel nemuze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava ¢i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.
Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich stran
vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.
Tato smlouva nabyva platnosti a U€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamZzik u¢innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zaddvani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se zvefejnénim
obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich predpisi a zakona ¢.110/2019 Sb.,
0 zpracovani osobnich udaja, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Smluvni strany souhlasné
prohlasuji, Ze zadny Udaj v této smlouvé neni oznacovan za obchodni tajemstvi.
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17.6  Smluvni strany berou na védomi, Ze pInéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po dobu
nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich (daji ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaju a o volném pohybu téchto
udaju a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Udaju).

17.7  Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv dle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gc¢innosti nékterych smliuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv) s tim, Ze budou
dodrZzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vyS$i ceny, resp.
bez ohledu na hodnotu pfedmétu pinéni smlouvy.

17.8 Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, Zze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 ob&anského zakoniku, tyto informace budou oznaceny
tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

17.9 Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona ¢. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

17.10 Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfislusnymi ustanovenimi
obcanskeho zakoniku.

17.11 Tato smlouva je vyhotovena ve d&tyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

17.12 Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé a
svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si precetly
a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

V Mosté 15.06.2021. V Lounech 23.06.2021

Jan Slavik Mgr. Pavel Janda

Jednatel spole¢nosti starosta mésta

Ing.
Iveta
Rulfova ¢
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