
SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 53601/2021/OSM
ev. č. DS202100400

o dodávce projektových prací – na akci
„Rekonstrukce ul. Čeňka Zemana v Lounech vč. VO“

uzavřená podle § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Louny
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Jitka Bažantová e-mail: tel.:

ZHOTOVITEL: NE2D projekt s.r.o.

Sídlo: Prokopa Holého 2007, 434 01 Most
Registrace: u Krajského soudu v Ústí nad Labem

oddíl C, vložka 32376
Zastoupený: Ing. Jiřím Nedvědem, jednatel společnosti
IČO: 22801014
DIČ: CZ22801014
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:
Ing. Jiří Nedvěd e-mail: tel.:

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a
k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje
2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva a zadávací dokumentace objednavatele

ze dne 28.06.2021, jejíž podmínky byly zapracovány do cenové nabídky zhotovitele ze
dne 1.7.2021. Výše uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem
uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazné.
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2.2 Výchozí údaje: 
2.2.1.   Název stavby: Rekonstrukce ul. Čeňka Zemana v Lounech vč. VO  
2.2.2.   Místo stavby: Louny 
2.2.3.   Investor: Město Louny 
 
 

III. Předmět plnění 
3.1 Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace (dále také PD, 

dokumentace) pro povolení stavby (předpoklad sloučeného územního a stavebního 
řízení) a pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro 
akci: „Rekonstrukce ul. Čeňka Zemana v Lounech vč. VO“ (dále jen také stavba) 
vč. poskytnutí dalších odborných výkonů, příslušné inženýrské činnosti včetně 
projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy a stanovení možných 
rizik výstavby a ostatních odborných výkonů v této smlouvě sice explicitně 
neuvedených, avšak s úspěšným provedením díla podle této smlouvy nutně 
souvisejících.  

3.2 Dále se předmětem plnění rozumí také spolupráce zhotovitele s objednatelem při 
zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce ke stavbě a 
při zadávacím řízení na výběr dodavatele těchto stavebních prací, zejména pak při 
zpracování odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace a 
posouzení nabídek účastníků zadávacího řízení. 

3.3 PD bude řešit kompletní úpravy ul. Č. Zemana a to zejména obnovu asfaltového 
povrchu komunikace, rekonstrukci chodníků a přilehlé zeleně s úpravou pro možné 
parkování, vedení cyklodopravy, rekonstrukci VO apod. V rámci zpracování PD 
projektant rovněž posoudí a navrhne možné využití srážkových vod v souvislosti 
s navrženými úpravami (např. využití zasakovací dlažby, odvodnění do zeleně apod.). 

 
3.4 S ohledem na možnou realizaci akce po etapách a případné možné podání žádosti o 

dotaci bude projektová dokumentace členěna na několik stavebních objektů:  
• 1. část – úsek od okružní křižovatky od ul. Riegrova k ul. Kuštova – PD bude 

řešit zejména rekonstrukci stávajícího chodníku, komunikaci s odstavnou 
plochou pro možné parkování vozidel, vymezení pruhu pro cyklisty apod., dále 
rekonstrukci VO, kdy trasa kabelového vedení vč. umístění stožárů bude nově 
v trase chodníku  
2. část - úsek od ul. Kuštova na konec k. ú.  Loun – PD bude řešit rekonstrukci 
chodníků, vjezdů, přilehlé zeleně s úpravami pro možné parkování, 
cyklodopravu, rekonstrukce VO (kabelové vedení vč. stožárů) 

3. část – obnova asfaltového povrchu v celé délce komunikace tj. v úseku od 
okružní křižovatky s ul. Riegrova na konec k. ú. Loun. 

3.5 Projektová dokumentace bude členěna na části (SO) vč. rozpočtu a neoceněného 
soupisu prací tak, aby bylo případně možné akci realizovat odděleně po etapách.  

3.6 Předmětem plnění této smlouvy je vypracování dokumentace, která bude způsobilým 
podkladem jednak pro výběr zhotovitele stavby a jednak zároveň pro úspěšnou 
realizaci stavby, tj. vč. získání příslušných správních rozhodnutí a povolení. 
 
 

IV. Obecné podmínky předmětu plnění  
4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 

které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání 
stavby včetně bezbariérového užívání stavby, to vše pak s ohledem na charakter a 
druh stavby. Tyto požadavky musí stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně 
předvídatelných vlivů po celou dobu své existence. 
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4.2 Zhotovitel po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité 
materiály s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné 
úspory projedná s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení 
dokumentace a v rozpracovanosti projedná v jednotlivých komisích. 

4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. 
VI., bodě 6.1.1 konzultováno s objednatelem, o čemž se pořídí oboustranně potvrzený 
zápis. Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín projednání 
navrženého řešení a to minimálně 10 pracovních dní před jeho uskutečněním. 

4.4 Zhotovitel dále projedná navržené řešení v dopravní komisi a komisi investic a rozvoje 
města. Zhotovitel prokazatelně předá objednateli podklad pro jednání v první z výše 
uvedených komisí nejpozději 10 pracovních dní před jejím jednáním. Termíny jednání 
těchto komisí byly zhotoviteli předány současně s výzvou k předložení nabídky. 
Podklady pro projednání v jednotlivých komisích budou obsahovat technický popis 
řešené stavby, situaci, odhad nákladů a případně další rozhodné či důležité informace 
nutné pro jejich rozhodování. Správnost těchto podkladů potvrdí projektant svým 
podpisem. V případě, že podklady nebudou objednateli v tomto termínu a rozsahu 
předány, nelze akci v komisích projednat, což nemá vliv na termín plnění díla. 
 
 

V. Rozsah předmětu plnění 
5.1 Projektová dokumentace bude zpracovaná v rozsahu pro povolení stavby (předpoklad 

sloučeného územního a stavebního řízení) a pro provádění stavby. Rozsah a obsah 
projektové dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
v platném znění a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb v platném znění. Projektová dokumentace bude 
předána v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, které budou 
označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou.  

5.2 Kompletní projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a 
obsahu této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. VI., odst. 6.1.3 
v 6 vyhotoveních v tištěné formě a v 1 vyhotovení na CD (flash disku) ve formátu pdf a 
dwg a bude dále obsahovat:  
-  geodetické zaměření stávajícího stavu v 1 vyhotovení v paré č. 1 a v 1 vyhotovení 

na  CD ve formátu pdf a dwg  
-  výkaz výměr + oceněný výkaz výměr v 1 vyhotovení v tištěné formě a v 1 

vyhotovení na CD ve formátu xls a pdf zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

-  vyjádření či stanoviska, nutná pro územní rozhodnutí a stavební povolení, všech 
stavbou dotčených organizací, orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné 
dopravní i technické infrastruktury, vlastníků pozemků dotčených stavbou apod., 
jejichž stanoviska a požadavky budou do dokumentace zapracovány. Tato vyjádření 
budou začleněna do dokladové části každého paré projektové dokumentace. 

5.3 Každé paré projektové dokumentace bude opatřené razítkem autorizované osoby 
v oboru dopravní stavby nebo městské inženýrstvív souladu s §13, odst. 3 zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. 

5.4 Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace 
v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací. 

 
 

VI. Termín plnění 
6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto: 

6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu 
s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené řešení stavby 



 Strana 4 (celkem 8) 

s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických 
nejpozději 
       6 týdnů po podpisu smlouvy 

       
6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu 

s čl. IV., odst. 4.4 projedná navržené řešení 
v příslušných komisích Rady města nejpozději 
        do 1.9.2021 

předpoklad 1.9.2021 
6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá 

kompletní projektovou dokumentaci pro povolení 
stavby a pro provádění stavby zpracovanou 
v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy a se 
zapracovaným konečným stanoviskem Rady města 
nejpozději 
        do 30.11.2021 

nejpozději však do 30.11.2021 
 

6.2 Předmět plnění, definovaný dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je splněný 
řádným vypracováním a odevzdáním kompletní projektové dokumentace objednateli. 
Odevzdáním kompletní projektové dokumentace se rozumí její osobní odevzdání 
zástupci objednatele oprávněnému k  jednání ve věcech technických, který zkontroluje 
její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové dokumentace, jenž obě 
smluvní strany potvrdí svým podpisem. Obsahově neúplná projektová dokumentace 
nebude objednatelem převzata, což nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele.  

6.3 Kontrolu věcné správnosti projektové dokumentace, převzaté objednatelem od 
zhotovitele dle čl. VI., odst. 6.2., provede objednatel do 10 pracovních dní od jejího 
převzetí. Výsledek této kontroly (odsouhlasení či neodsouhlasení dokumentace) 
oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou 
adresu uvedenou v čl. I. V případě neúplnosti projektové dokumentace je zhotovitel 
povinen dokumentaci v souladu s obsahem výsledku kontroly opravit. Tato doba nemá 
vliv na termín plnění ze strany zhotovitele a objednatel pro tento případ postupuje 
v souladu se čl. VIII., odst. 8.11. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až pro předání 
obsahově úplné projektové dokumentace. 

6.4 Zapracování připomínek do prováděného díla nezvyšuje sjednanou cenu. 
 
 

VII. Cena za dílo 
7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou 

dohodou obou smluvních stran ve smyslu cenové kalkulace zhotovitele ze dne 
2.7.2021 a to ve výši: 
 

 

  Cena díla bez DPH:   490 000,- Kč    
  DPH 21%:               102 900,- Kč  
  Cena díla celkem:   592 900,- Kč               
  Slovy: pětsetdevadesátdvatisícdevětset korun českých 
 

 

7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta. 
7.3 Placení bude probíhat fakturací po předání a převzetí kompletní projektové 

dokumentace bez vad a nedodělků. 
7.4 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VII., odst. 7.1 

nejpozději do 28 kalendářních dnů po obdržení faktury. Za úhradu ceny za zhotovení 
předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele 
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ve prospěch účtu zhotovitele.  
7.5 Faktura musí mít všechny náležitosti účetního dokladu dle platných právních předpisů. 

Přílohou pak musí být doklad o předání a převzetí díla potvrzený oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

7.6 V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle odst. 5 tohoto článku nebo bude 
obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do data její splatnosti, vrátit zhotoviteli na doplnění nebo přepracování, aniž 
by byl v prodlení s její úhradou, přičemž je povinen zhotovitele o vrácení faktury ihned 
informovat (e-mailem). Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová 
lhůta splatnosti.  

7.7 Změnu ceny je možno požadovat pouze pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke 
změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

7.8 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky 
vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 
zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá 
v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat 
se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a 
nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech 
případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 
47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 

7.9 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, 
že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 
příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 
 

 
 

VIII. Ostatní ujednání 
8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude mít v době předání objednateli 

vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami 
vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, touto smlouvou, popř. vlastnosti 
obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude kompletní ve smyslu 
této smlouvy, minimálně však ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a 
odpovídá požadavkům zadání objednatele.  

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 
a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související za 
účelem dosažení cíle této smlouvy. 

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto 
povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

8.4 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho 
části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 
vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy 
s poddodavateli vyžádat. 

8.5 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu. 

8.6 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s 
odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy 
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objednatele a podle pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran 
jakož i v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a 
dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a požadavky zahrne do kompletní 
projektové dokumentace. 

8.7 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci převezme a zaplatí za 
její zhotovení. 

8.8 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů vyvolaných 
stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo 
zrušení smlouvy fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu 
provedených prací k tomuto dni po oboustranné dohodě. 

8.9 Zhotovitel prohlašuje, že k dnešnímu dni nemá vůči objednateli žádné finanční závazky 
po lhůtě splatnosti a že nemá žádné nedoplatky na daních, na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

8.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že prohlášení zhotovitele dle čl. VIII., odst. 
8.9  bude nepravdivé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 % ze sjednané ceny díla vč. DPH za každé takové zjištění.  

8.11 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
respektive proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

8.12 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky dle čl. VIII., bodu 8.10 a 8.13, bude příslušná částka započtena oproti 
fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované 
ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.  

8.13 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této 
smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 2.000 Kč za každý den 
prodlení.  

8.14 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude z důvodů 
uvedených v čl. VIII., bodu 8.11 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

8.15 Fakturu dle čl. VII., odst. 7.3 je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 
dnů ode dne jejího odsouhlasení dle čl. VI., odst. 6.3.  

8.16 Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 20 dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvních pokut. 

8.17 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo 
oprávněné smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši. 

8.18 Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním dokumentace či některých jejích částí. 
8.19 Zpracování projektové dokumentace bude v souladu s normou ČSN 83 9061. 

 
 

IX. Odpovědnost za vady 
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, dle platných 

norem, technických podmínek (dále také TP) a právních předpisů.  
9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost 

a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, 
obecně závaznými předpisy, ČSN, TP a ostatními normami pro přípravu a realizaci 
předmětné stavby. 

9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen 
uplatnit ihned poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením 
požadovaného termínu odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou 
vadu v požadovaném termínu odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a 
rozsahu této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 
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9.5 Pokud prokazatelnou chybou projektu dojde při realizace akce k navýšení objemu 
prací, resp. k navýšení ceny za stavbu o více jak 200.000 Kč, zhotovitel projektu je 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny víceprací vč. DPH. 
Prokazatelnou chybou projektu se rozumí mimo vady projektové dokumentace, či 
nereálnosti navrženého technického řešení, či nesouladu s obecně závaznými 
předpisy, TP, ČSN a ostatními normami např. i nedostatečné průzkumy, 
nezapracování požadavků dotčených orgánů, správců a vlastníků technické a 
dopravní infrastruktury atp. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena odpovědnost za 
škodu, viz odst. 9.6 tohoto článku. 

9.6 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové 
dokumentace. Smluvní strany tímto pro účely náhrady škody výslovně vylučují použití 
§ 2050 občanského zákoníku. 

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých 
od objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

9.8 Zhotovitel je povinen spolupracovat při řešení vad, nejednoznačnosti, neefektivnosti a 
reálnosti navrženého technického řešení dokumentace i při samotné realizaci díla. 
Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit a to tak, 
aby nebyl narušen plynulý chod stavby. V případě nesplnění těchto povinností bude 
postupováno v souladu s odstavcem 9.3.  

 
 

X. Licenční ujednání 
10.1  Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy 

je dílem vytvořeným ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorského 
zákona. 

10.2 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv 
k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo, které poskytuje 
objednateli a zaručuje, že předané dílo nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli 
autorských práv či jiných práv třetích osob. 

10.3 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo 
zhotovené dle této smlouvy (vcelku i po částech) mající povahu autorského díla ve 
smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen „licence“) bez jakéhokoli množstevního a 
územního omezení po celou dobu trvání majetkových práv k předmětnému dílu 
způsobem odpovídajícím ustanovení § 12 odst. 4 a 5 citovaného zákona, zejména 
pak v následujícím rozsahu: 
a) k užití díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a 

jakýmikoli podobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, 
zařadit do jiného díla apod. 

b) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle předchozího odstavce jakýmkoli 
zákonem předpokládaným způsobem užití, a to bez jakéhokoli omezení počtu 
množství, účelu a místa. 

 
 

XI. Změny závazku 
11.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách 

nebo nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této 
smlouvě. 
 
 

XII. Všeobecná ustanovení 
12.1 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a obvyklými obchodními 
zvyklostmi. 
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12.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po
2 vyhotoveních.

12.3 Objednavatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením této smlouvy za podmínek shora
uvedených.

12.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak.

12.5 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města
Loun č. P 8/2016 o zadávání veřejných zakázek města Louny, v platném znění.

12.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za
obchodní tajemství.

12.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po
dobu nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů).

12.8 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.

12.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

12.10 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí
zasláním správci registru smluv objednatel.

Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Mostě dne 19.07.2021 V Lounech dne 19.07.2021

za zhotovitele: za objednatele:
Ing. Jiří Nedvěd Mgr. Pavel Janda
Jednatel společnosti starosta města
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