SMLOUVA O DILO é. MULNCJ 23971/2022
ev. ¢. DS202200215
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obéansky zakonik)
na akci: ,.Oprava chodniku v ul. Vladislavova — zamkova dlazba, Louny“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny

Sidlo: Mirové nameésti 35, 440 01 Louny
Zastoupeny: Mgr. Pavlem Jandou, starostou mésta
ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni: 1 1 1 |

Cislo uétu: I

Osohy opravnéné k jednani ve vécech technickych:

pi Katefina Jirotkova 1 _EatH | |

fax I

(dale jen objednatel)
a
Zhotovitel: Lounska stavebni, spol. s r.o.
Sidlo: Husova 2975, 440 01 Louny
Zastoupeny: Ing. Jifim Maierem, jednatelem spoleénosti

Ing. Jifim Bendou, jednatelem spolecnosti
ICO: 48288128
DIC: CZ48288128
Registrace: U Krajského soudu Usti nad Labem

oddil C, vlozka 4774
Bankovni spojeni: - 1 |
Cislo aétu: ]
Osohy opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Ing. Jifi Maier e-mail: || GG tel. | R

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Zze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat

a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Podkladem pro uzavreni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 28.01.2022, ve znéni pfipadnych doplnéni v prub&hu vybérového Fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 18.02.2022. VySe
uvedena nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni teto

smlouvy pro smluvni strany zavazné.



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,Oprava chodniku v ul. Viadislavova — zamkova dlazba,
Louny“

2.2.2 Misto stavby:  Louny, Vladislavova 534-693
2.2.3 Termin stavby: zahajeni: pfedanim stavenisté

ukonéeni: do 45 kalendarnich dna od predani stavenisté
(nejpozdéji do 31.05.2022)
Stavba bude realizovana a ocenéna podle technického popisu a dalSich podminek
zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami
dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepSi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédéeni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvySe pripustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozSifeni
predmétu dila na zdkladé pozadavkiu objednatele &i budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do
stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych polozek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny,
tak podle jim navrhovanych cen resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto
zmeénach uzaviou obé& smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou
i pfipadnou Upravu terminu predani dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorSuji
kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute€nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potieba provést prace nad ramec
zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace vyvolané potfebami stavby, jez
neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude jejich zadani probihat
v souladu se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni (déle také ZZV2).

O jakékoli vicepraci / dodatecné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodateénych praci musi byt
feSeno v souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu
za Uc¢elem vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

Clanek 4

Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen predloZzit objednateli pisemny seznam v8ech svych
predpokladanych poddodavatelt jesté pred uzavienim smluvnich vztahl s nimi.
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4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

54

5.5

Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
uzavfit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v pIném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Zze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho ¢asti treti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v€as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavateld za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnutd plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni pInéni. Objednatel ma pravo si smlouvy
s poddodavateli vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu k vy8i smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky
se povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaruéni doby
shodnd s Upravou dle této smlouvy.

Pfi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.4) umoznit objednateli kontrolu a/nebo doloZit
spInéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve
vysi 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni kterékoli uvedené povinnosti (§ 6
ZZNZ).
Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, CSN, CSN EN a
Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, Ze se
v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét pinéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.

U zabudovanych vyrobkd a materidld (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v Ceském jazyce.

Pfi pouziti specialnich materialt a technologickych postupu bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako prislusné technicke
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materialu je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vS8ak pred
zahajenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisu, jakoz i postupll i zdvazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravriuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6
Cas plnéni
Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila neprodlené od pfevzeti stavenisté.

Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do
15 kalendarnich dni, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
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6.3 V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonceni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonéeni dila musi byt v souladu
s €l. 16.1 uzavien dodatek k této smlouvé a diivody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

6.4 Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivii (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zfeknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni sterminem plnéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni
a klimatické podminky typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. destova
obdobi, resp. i jiné pfekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.

6.5 Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanou Ihatou dokon&eni
praci dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit dilo
i vtomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci
7.1 Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.

7.2  Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.

7.3  Pojisténi stavby proti vSem moznym Skoddm zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé 8kody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢€as
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

8.1 Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna, tj. pevna a konec¢na,
aplati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni UpIného rozsahu
predmétu dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. pfedpokladaného vyvoje
kurzu €eské mény k zahrani€nim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskerée
dal§i pfimé i nepfimé naklady nutné k Fadnému provedeni a predani dila, které se
k dilu vazou. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximalni.

8.2  Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy cini:

Cena dila bez DPH: 381.730,- K¢
DPH (sazba 21 %): 80.163,- K¢
Cena dila celkem: 461.893,- K¢

Slovy (¢astka s DPH) : Ctyfistasedesatjednatisicosmsetdevadesattfikorunéeskych.

8.3 Pfi zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve
kterém mimo dalSich naleZitosti uvede plvodni dohodnuté plnéni dle polozkového
rozpoctu, nové navrzené plnéni a vyslednou zménu smlouvy v&etné dopadl do ceny.

8.4  ZvySeni ceny je mozné za podminky, Ze v prabé&hu realizace pInéni dojde ke zvySeni
sazeb dané z pfidané hodnoty.

8.5 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze vrozsahu skute¢né
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek ¢i sluzeb.

8.6  Celkovou cenu dila uvedenou v tomto €ldnku je mozno zménit v téchto pfipadech:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

vzdy vSak v souladu s ustanoveni § 222 ZZVZ.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nemé& vici objednateli zadné finanéni zdvazky po Ihaté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokéze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdive, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v¢. DPH.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na pendle na socialni zabezpeceni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi stim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v¢. DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na Gcet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu ani zavdavky.
Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické €innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to po
prevzeti dokon¢eného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélku.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozit objednateli ke schvaleni
ocenény soupis provedenych praci ateprve poté, co je tento soupis objednatelem
odsouhlasen, je opravnén vystavit fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Faktura bude obsahovat vesSkeré nalezitosti u¢etniho a danového dokladu dle zadkona
0 UcCetnictvi a zdkona o DPH a bude pfedana objednateli do 15 dnl ode dne predani
a prevzeti dokonceného dila. Jeji nedilnou souc€ésti musi byt objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura
povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnl po jejim obdrzeni,
pri¢emz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostiedkl z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy, je objednatel opravnén zastavit Uhrady jakéhokoliv
plnéni vuaci zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného postupu se
objednatel nedostane do prodleni. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti
terminu/Ihtté dokonceni dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysSi 0,1 % z ceny dila v KE v€. DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni. Timto
ujednanim vSak neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
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9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

10.1

10.2

objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
resp. proplaceni faktury do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.12 tohoto ¢lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni miaze byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vici zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 Ké za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vS8ak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.14 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zddvodd uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni pInéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do finan€nich potizi a nebude z jakychkoliv divodd schopen uhradit svoje darové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Ze
nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafovém dokladu
a nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani darnové vyhody.
Objednatel je ve vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
§ 109a zakona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadeé,
ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skuteCnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného pInéni, a to uvedenim této informace na dafovych dokladech.

Strany se dohodly, ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poSkozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obcansky zakonik se tedy
nepouzije. Déle se strany dohodly na vylou€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
obc¢ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne Fadnym ukonéenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanikd objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s pInénim.

Smluvni pokuta je splatna ve lhaté 10 dnd od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera poc¢ina dnem
predani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkd. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Zarucni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélka dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.3

projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Déle v reklamaci muaze
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pficemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni Ity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkéch povolujicich opravu proveést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude ziejmé, zda
je reklamovand vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coZz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady treti osobu. VeSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Zze na ¢ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zékona €. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni ode dne prevzeti stavenisSté stavebni denik.
Obsahové nélezitosti a zpUsob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha
¢. 16, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin/IhGtu
spinéni dila &i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dna.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéreny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
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11.5

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

B&hem provadéni praci resp. v prabé&hu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vest stavebni denik konci odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkld. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén uc¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplfiikd a zmén smlouvy resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni zajistuje stavbyvedouci [} I

N . -utorizace: I mobi: I I N

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery je
drzitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych inzenyri a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisa,
pro obor pozemni stavby/dopravni stavby/méstské inzenyrstvi a ma praxi na shodné
pozici, tj. pozici stavbyvedouciho min. 3 roky. Zhotovitel je opravnén zmeénit
stavbyvedouciho pouze ze zavaznych divodu a s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

Stavbyvedouci je povinen, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zzivota, zdravi,
zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisu,
zajistit Ffadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrZzeni obecnych
pozadavk( na vystavbu dle § 169, zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
v platném znéni, popfipadé jinych technickych pfedpist a technickych norem.
V pfipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit
vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich stietu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ofadu zavady, které se nepodafilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvaiet podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecCnosti a ochrany
zdravi pri praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor ureny zadavaci dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 1 tydne pired zahajenim praci.
Zhotovitel pfebira, od prevzeti stavenisté do doby pfedani stavby/dila, stavenis§té do
vlastniho uzivani a v piné mife zodpovida za ochranu zdravi véech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpe€i na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a €istotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
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13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

14.1

14.2

14.3

stavby, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozdznamu ¢&i fotodokumentace, ktery/a
bude mapovat stav stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tento bude slouZit
pro poskytnuti pfipadnych dukazu o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedoSlo k
poskozeni €i zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam ¢&i fotodokumentace
bude zachycovat prfedevsim stavajici stav komunikaci, chodnikl, vstupt do objektl,
zelené a nemovitosti v okoli stavby. Videozaznam ¢i fotodokumentace bude zaslan
pres uschovnu (https://www.uschovna.cz/poslat-zasilku) (videozaznam ve formatu
AVI, fotodokumentace ve formatu jpg, gif, png), a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnt
od predani staveniste.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenidté s rozmisténim a trasou
pripadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplGsobem prelozit,
nebo chranit, aby v prabéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida
iza umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaeni v souvislosti
s prib&hem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy
pripad.

Objednatel ma pravo nezahgjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporfadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 3 dnu po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.500 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadeéni dila

Stavba bude, pocinaje dnem zahdjeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s dilezitymi
Gdaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nélezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 18d vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé
uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Forma provedeni
informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem.
Informacni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich
praci a zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonéeného dila. VesSkeré zmény informaci
budou na tabuli pribézné zhotovitelem opravovany.

Zhotovitel se timto zavazuje provést realizaci dila v souladu s CSN 83 9061, ktera se
tykd technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromud, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vyty€eni stavby a béhem vystavby radné pecovat
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14.4

o zékladni smérové a vySkové body a to az do doby predani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné vyty€eni jednotlivych objektd a inZzenyrskych siti
a odpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel zajisti vyty€eni inZzenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je povinen
respektovat stanoviska a podminky spravcu a majitelu siti a zafizeni k provadéni
stavebnich praci, jakoz i s nimi pfi realizaci stavby spolupracovat, zejména jim v¢as
oznamit zahdjeni praci (aj. dle jejich vyjadfeni), o ¢emz provede zapis. Nachazi-li se
v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen pfi predani
dokonc&ené stavby predat objednateli pisemné vyjadieni SEVK, v némz bude vyslovné
uvedeno, Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi zadnym zpusobem poskozeno
a taktéz souhlas s uzivanim stavby.

14.5 Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zdbran,

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto
zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zplsobila k béznému uzivani.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahdjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za doasné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Technické
spravy meésta Loun, s.r. o., ul. Podébradova &p. 2384, Louny (dale také TSML,

s. r. 0.). Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida,
zde bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po
uplynuti této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil
(potvrzeny pfijemcem), pfedlozi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce dokonceného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektd nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahgjenim praci o zpusobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkdch a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz. Splnéni této
povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné dolozi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu se zadavaci dokumentaci, dodrzet
obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické pfedpisy a normy a zajistit
dodrZzovani povinnosti k ochrané Zzivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecénosti
prace vyplyvajici ze zvlaStnich pravnich predpisd. Pokud poruSenim téchto
ustanoveni vznikne jakakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé néklady zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy plnéni veSkerych
povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak
z predpisu pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti zdravi
pfi praci, a to vuci vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavatelu.

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a Vviditelnou identifikaci vSech
pracovnikd na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikl se vztahuje
na v§echny pracovnik( po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatelu.
Vznikne-li v pribéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organl hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit s tim, Ze o této skutecnosti ihned informuje objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provest likvidaci €i uloZeni veSkerych odpadl vzniklych pfi
plnéni dila na své naklady. Likvidaci odpadl je povinen zhotovitel provadét
ekologicky s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci
o nakladani s odpady (protokol o evidenci naklddani s odpady), kterou je povinen
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14.13

14.14

14.15

14.16

14.17

14.18

14.19

14.20

14.21

predlozit objednateli pfi pfedani a prevzeti dila k protokolu o pfedani a prevzeti dila.
Pfed zahdajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pFislusného silniéniho
spravniho Ufadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaceni apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.
VesSkerd potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
pfekoplm, z&borim ¢&i zvldStnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené &i jinych
vefejnych prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré
pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do areadlu Technické spravy mésta Loun, s. r. 0., Podébradova
ul. €p. 2384, Louny, ¢i na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace ¢i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x mésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribéhu zhotovovani viastni stavby
za Ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Zkontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi pfedani stavenisté a uvedeno v predavacim protokolu o pFedani stavenisté
a soucasneé bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svlj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zakona €. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZzadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v prubéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona €. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute€nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Opatfeni z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisl, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych pfedpist, pro realizaci predmétu stavby platnych.
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14.22

14.23

14.24

15.1

15.2

15.3

15.4

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, Ze
objednatel je opravnén uplatfiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
pfedpisu ve vySi 10.000 K&. Porusenim pFedpisi se rozumi napf. pouzivani
poSkozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouZivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich Zebfika a dalSich prostfedku pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poskozenych véazacich
prostfedkl, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo Casti stroju, které k tomu nejsou urceny,
shazovani materialu z leSeni nebo z vysSky bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastrojl, stroji a strojnich zafizeni, svafovani bez
predchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonéeni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadl uvedeném v odstavci
14.22 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu porusujici
bezpecnostni predpisy €i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli nebo treti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonceno a pfedano. Dilo je povazovano za
dokoncené, pokud doSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoZ i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnu pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozZit u prejimajiciho Fizeni veskeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila stim, Ze bez predlozeni téchto dokladl nelze
povazovat dilo za dokonéené a schopné pfedani. K témto dokladim patfi zejména:

— zapisy, protokoly ¢i osvéd&eni o provedenych zkouskach pouzitych materialu,

— certifikaty, osvédceni, atesty a technické listy o pouzitych materidlech
a zarizenich,

— stavebni denik (pfip. deniky),
— potvrzeni o tom, Ze TSML, s. r. 0. pfevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,
— pisemné vyjadfeni SEVK a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
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15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

stavebnimi pracemi poruseno,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadu, a to vcetné protokolu o evidenci nakladani
s odpady,

— doklad o tom, Ze Oblastni muzeum v Lounech bylo pfed zahdjenim stavebnich
praci o jejich zahajeni informovano.

O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel z&pis o pfedani a prevzeti

dokoncéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutecnost

v€. jejiho oduvodnéni do zépisu.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ih(té odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Néklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZzuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfFipadé zavazného porusovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle Ihaty v €l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na
prodlouzeni Ihaty, nerespektovani podminek  technického dozoru investora a
koordinatora BOZP, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li nékterd ze smiluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané
druhé a zarover v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto nélezitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil€imu pFfedani dila“ a soucasné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouZitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnl po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu v§ech provedenych
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

praci zahdji ,dil€i prejimaci Fizeni*,

— zhotovitel odveze vesSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil€i kone€nou fakturu®,

— strana, ktera duvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 17
Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel nemuze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava &i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zdkon nestanovi okamzik u€innosti jinak.

Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefrejnych zakdzek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zverejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zdkona €. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaja, ve znéni pozdéjSich pFedpisu.
Smluvni strany souhlasné prohladuji, ze zadny udaj v této smlouvé neni oznacovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze plnéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po
dobu nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaji ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a o volném pohybu
téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané& osobnich
adaju).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu predmétu plnéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona &. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.
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17.12 Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

V Lounech 4.3.2022 V Lounech 8.3.2022

Ing. Jifi Maier v.r. Mgr. Pavel Janda v.r.

jednatel spole¢nosti starosta mésta
Ing. lveta
Rulfova

Ing. Jifi Benda v.r.
jednatel spole¢nosti
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