SMLOUVA O DIiLO &. MULNCJ 22031/2022/0SM
ev. €. DS202200207
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obéansky zakonik)
ha akci: ,,Chodnik v ulici Rybalkova, usek ul. Majera — Na Horizontu, véetné VO*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny

Sidlo: Mirové nameésti 35, 440 01 Louny
Zastoupeny: Mgr. Pavlem Jandou, starostou mésta
ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni: Ceska spoiitelna, a.s., Louny

Cislo uctu: I

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Gabriela Drncovéa e-mail: tel.:
Bc. Jitka Bazantova e-mail: tel.

fax

(dale jen objednatel)

a
Zhotovitel: ERKA Zatec s.r.0.

Sidlo: Lounska 3022, 438 01 Zatec
Zastoupeny: Evou Komarkovou, jednatelkou

ICO: 27326764

DIC: CZ27326764

Registrace: U Krajského soudu v Usti nad Labem,

oddil C vlozka 24522

Bankovni spojeni: CSOB a.s., pobo¢ka Kadar

Cislo u¢tu:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Roman Komérek - [T - E
(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.



2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Clanek 2

Vychozi podklady a udaje
Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 10.01.2022 ve znéni pfipadnych doplnéni v prab&hu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 14.02.2022. VySe
uvedena nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této
smlouvy pro smluvni strany zavazné.
Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,Chodnik v ulici Rybalkova, usek ul. Majera - Na
Horizontu, véetné VO*

2.2.2 Misto stavby:  Louny
2.2.3 Termin stavby: zahajeni: 28. 3. 2022
ukonceni: do 70 dnt od predani stavenisté

Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace zpracované
odpovédnym projektantem Ing. Jakubem Touslem, &. autorizace CKAIT 0202139 a
dalSich podminek zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Pfedmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohladuje, Zze se fadné seznamil svySe uvedenou projektovou
dokumentaci (dale také PD) a neshledava v ni zadné zavady.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s pfislusnym povolenim stavby &.j.
MULNCJ 20520/2022, vyjadfenimi ¢i stanovisky vefejnopravnich organu a
organizaci, majiteld a spravct technické infrastruktury jakoz i dalSich stavbou
dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5
této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepSi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvySe pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsifeni
predmétu dila na zdkladé pozadavkl( objednatele €i budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do
stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych polozek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny,
tak podle jim navrhovanych cen resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto
zmeénach uzaviou obé& smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou
i pfipadnou Upravu terminu predéni dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorSuji
kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potfeba provést prace nad ramec
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3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

projektové dokumentace a zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace
vyvolané potfebami stavby, jez neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude
jejich zadani probihat v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni (dale také ZZVZ).

O jakékoli vicepraci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna
pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin
predani dila. Zadani vicepraci musi byt feSeno v souladu sZZVZ. Hodnota
pfipadnych ménépraci nesniZuje celkovou cenu za ucelem vypoctu limitu pro postup
dle § 222 ZZVZ.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavatelu, ktefi jsou
uvedeni v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze
ze zavaznych divodul a s prfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam v8ech svych
predpokladanych poddodavatelt jeSté pred uzavienim smluvnich vztahl s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
uzavfit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vesSkeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v pIném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se déle dohodly, ze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho &asti tieti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v€as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavatell za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnuta pInéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnG od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma pravo si smlouvy
s poddodavateli vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu k vy8i smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky
se povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaruéni doby
shodnd s Upravou dle této smlouvy.

Pfi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.4 a 4.5) umoznit objednateli kontrolu a/nebo
dolozit splnéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni
pokutu ve vysSi 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni kterékoli uvedené
povinnosti (§ 6 ZZVZ).

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem
Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN, CSN
EN I1SO a Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje,
Zze se vplném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu znamy
veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
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5.2

5.3

54

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.

U zabudovanych vyrobkid a materidld (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v Ceském jazyce.

Pfi pouziti specialnich materialt a technologickych postupu bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako prislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materidld je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahjenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfedpisu, jakoz i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravriuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv pInéni dle této Smlouvy na vysoké
odborné urovni, v souladu s pokyny objednatele, platnymi pravnimi pfedpisy, ¢eskymi
statnimi normami (CSN), které se tykaji predmétu této smlouvy, jakoZ i nafizenimi a
obecné zavaznymi vyhlaskami. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila poskytovat
plnéni v co nejvy$Si mife tak, aby odpovidalo, je-li to objektivné mozné, nejnovéjSim
technologickym trendiim a inovativnim poznatkim (§ 6 odst. 4 ZZV?Z2).

Clanek 6
Cas pInéni
Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila neprodlené po vyzvé objednatele.

Nezahgji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do 15 kalendarnich dni od vyzvy

objednatele dle této smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Lhdta pro pfedani dila muze byt v pribéhu trvani smlouvy pfiméfené prodlouzena:

a) jestlize dojde k preruseni provadéni dila na zakladé pisemného pokynu
objednatele z divodl na strané objednatele &i tietich stran,

b) jestlize dojde k pferuseni provadéni dila z divodu prodleni na strané objednatele,

c) zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista provedeni
dila znemoznujici provést dilo dohodnutym zplsobem,

d) jestlize dojde k preruseni provadéni dila vliivem mimofadnych nepredvidatelnych
a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vali zhotovitele ve smyslu
§ 2913 odst. 2 obcanského zakoniku; smluvni strany jsou povinny se

bezprostfedné vzajemné informovat o vzniku takovych prekézek, jinak se jich
nemohou dovolavat.

Prodlouzena lhata pro predani dila dle pfedchoziho odstavce se uréi adekvatné podle
délky trvani prekazky s pfihlédnutim k dobé& nezbytné pro provedeni dila za
podminky, ze zhotovitel u€inil veSkera rozumné oCekavatelnd opatieni k tomu, aby
pfedeSel Ci alespon zkratil dobu trvani takové prekazky. Prodlouzend lhdta pro
predani dila musi byt smluvnimi stranami vzdy sjednana ¢i stvrzena dodatkem k této
smlouvé, ktery bude obsahovat radné zdavodnéni nutnosti prodlouzeni lhaty predani
dila. Prodlouzeni Ihaty bude zaroveri zaznamenano do stavebniho deniku.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem/lhdtou
ukonceni praci dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel pfevzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.

Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.

Pojisténi stavby proti véem moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe prfipustna, tj. pevna a konec¢na,
aplati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni UpIiného rozsahu
predmétu dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. pfedpokladaného vyvoje
kurzu Ceské mény k zahrani€énim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskerée
dal§i pfimé i nepfimé naklady nutné k fadnému provedeni a predani dila, které se
k dilu vazou. Cena rovnéz zahrnuje zejména cenu za zafizeni stavenisté, vodné,
sto¢né, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadl, néklady na skladku suté
a vybouranych hmot, naklady na pouzivani zdroji a sluzeb az do skute€ného
skonceni dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu veéci, zafizeni,
materiall, dodavek, naklady na pfipadné dopravni znaceni, pojisténi, dané, poplatky,
ubytovani, stravné a dopravu pracovnikd, naklady na zfizeni identifikacnich
a informacnich tabuli na stavenisti a jakékoliv vydaje potfebné pro provedeni
predmétu plnéni této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny
jako maximalni.

Cena dila sjednand dle rozsahu této smlouvy cini:

Cena dila bez DPH: 1.630.663,35 Ké
DPH (sazba 21 %): 342.439,30 Ké
Cena dila celkem: 1.973.102,65 Ké

Slovy (Castka s DPH): jedenmiliondevétsetsedmdesattritisicestodvékoruny
Sedesatpét haléra

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpolet stavby vE&. rekapitulace celkovych
nakladl stavby, zpracovany zhotovitelem v souladu svykazem vymér v ramci
vybérového Fizeni na vefejnou zakazku.

ZvySeni ceny je mozné za podminky, Ze v pribéhu realizace plnéni dojde ke zvySeni
sazeb dané z pfidané hodnoty.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze v rozsahu skute¢né
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek ¢i sluzeb.

Smluvni strany se v ndvaznosti na ustanoveni odst. 8.7 tohoto ¢lanku dohodly, ze za
cenu obvyklou pro ceny, které nejsou v polozkovém rozpoctu (Nabidce zhotovitele),
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8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

budou pro ucely této smlouvy povazovat cenu vypoctenou podle nasledujiciho
vzorce: prisludna obvykla cena = pfislusna cena dle URS, nebo soustavy pouzité
k sestaveni rozpoctu (U€inné v dobé vzniku zmény dila) x (Nabidkova cena uchazece
/ Pfedpokladana hodnota vefejné zakazky). Pro ceny uvedené v Nabidce zhotovitele
plati, ze tyto (resp. jednotkové ceny) budou pouzity pro ocenéni pfislusnych zmén.
Pro zmény dila vSak plati, Ze postupem uvedenym vtomto ¢lanku, resp. v této
smlouvé nesmi dojit k rozporu se ZZVZ, pokud by se zjistilo, Ze uvedeny postup
v daném konkrétnim pfipadé povede k rozporu se ZZVZ, zvoli smluvni strany, resp.
bude pfislusnd smluvni strana akceptovat takovy postup, ktery bude v souladu se
ZZNZ; tzn., Ze mohou byt napf. pfisluSné viceprace zadany i jinému dodavateli na
zakladé pfislusného zadavaciho fizeni, apod.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohladuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, Zze neméa vlci objednateli zadné finanéni zavazky po Ihité
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokéze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdive, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v¢. DPH.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na pendle na socialni zabezpeceni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi stim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 10 % ze sjednané ceny dila v K& v€. DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na Gcet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu.
Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické €innosti.

Faktury budou vystavovany zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vzdy jednou
mésicné na zakladé soupisu provedenych praci. Zhotovitel je v souladu s touto
smlouvou opravnén pribézné fakturovat celkovou cenu dila pouze do vySe 80 %
celkové ceny dila podle tohoto odstavce. 10 % celkové ceny dila zhotovitel vyuctuje
po odstranéni vad a nedodélku a zbyvajicich 10 % po vydani kolaudaéniho souhlasu
dle €l. 9 odst. 9.12 smlouvy.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predloZit objednateli k 5. dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doSlo k plnéni ke schvaleni ocenény soupis
provedenych praci. Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5 pracovnich dnl a teprve
poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnli vystavi fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Jednotlivé faktury budou obsahovat veSkeré nalezitosti U€etniho a dafiového dokladu
dle zékona o Ucetnictvi a zdkona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat €islo
vefejné zakazky pridélené objednatelem: P21V00000002. Jeji nedilnou soucasti musi
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9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnu po jejim obdrzeni,
pfi¢emz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostiedkl z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Zbyvajici ¢ast, ti. 10 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po splnéni podminek
definovanych v odst. 9.13 tohoto ¢lanku a to na zakladé konec¢né faktury zhotovitele.
Konec€nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnd ode
dne pfedani a pfevzeti dokonceného dila, kiteré je zbaveno vSech vad a nedodélki a
po vydani kolaudaéniho souhlasu.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se
schvalenou projektovou dokumentaci stavby, stavebnim povolenim a ustanovenimi
této smlouvy, je objednatel opravnén zastavit Ohrady jakéhokoliv plnéni vici
zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného postupu se objednatel
nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokon&eni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila v KE vé. DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo
objednatele na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pInéni
resp. proplaceni faktur do doby sank&niho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.15 tohoto ¢&lanku, bude pfislusna
castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vici zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.17 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zddvodl uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni pInéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do finanénich potizi a nebude z jakychkoliv divodd schopen uhradit svoje darové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné pinéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Ze
nemda v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafiovém dokladu
a nedostat se Uumysiné do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani danové vyhody.
Objednatel je ve vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
§ 109a zakona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zdkon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy je povinen, v pfipade,
Ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skuteCnosti informovat objednatele, tj.
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9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

pfijemce zdanitelného pInéni, a to uvedenim této informace na darnovych dokladech.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi podminky objednatele pro dopravu asfaltové
smési uvedenou v TKP — staveb pozemnich komunikaci, kapitola 7, ¢l. 7.3.6 —
Skladovani a doprava smési, je objednatel opravnén od smlouvy o dilo odstoupit. Pro
tento pfipad se zavazuje zhotovitel uvést stavenisté na své naklady v predesly stav
a dale se zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi jiz vyfakturovanych
provedenych praci.

Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poSkozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obcansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylouc€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
ob&ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanikd objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s pInénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 10 dnd od doru€eni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera poc¢ina dnem
predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélka dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mize
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pfiéemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni IhGty se povaZuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pripadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojednd zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkéch povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zépis, ze kterého bude zfejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
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10.7

10.8

11.3

11.5

11.6

12.1

a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohod& o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. VesSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem urCeném terminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smiluvni strany se dohodly, Ze na C&ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen veést v souladu s prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, vplatném znéni ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik.
Obsahové nélezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha
¢. 16, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prubé&h, popf. termin
splnéni dila &i jiné naleZitosti touto smlouvou sjednané, o éemz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadifovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se z&pisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéreny zastupce nebo jind opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, Ze s uvedenym zépisem souhlasi.

Béhem provadéni praci resp. v prubéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a pfevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkd. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani doplika a zmén smlouvy resp. dodatk(i ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zéakona
€. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platnem znéni zajiStuje stavbyvedouci Vaclav
Veverka, €. autorizace: 0401705, mobilni telefon:d

Zhotovitel se zavazuje provest dilo s vyuzitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery je
drZitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych inzenyru a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu,

Strana 9 (celkem 18)



12.2

12.3

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

pro obor dopravni stavby a ma praxi na shodné pozici, tj. pozici stavbyvedouciho min. 3
roky. Zhotovitel je opravnén zménit stavbyvedouciho pouze ze zavaznych divodl a
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Stavbyvedouci je povinen Fidit provadéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym
opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpec€nosti
prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpist, zajistit fadné usporadani
stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu dle § 169,
zakona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, popfipadé jinych
technickych predpist a technickych norem. V pfipadé existence staveb technické
infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vyty€eni tras technické infrastruktury

v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se nepodafilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pasobi-li na stavenisti.

Clanek 13
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel prfeda zhotoviteli staveni$té nejpozdéji do 5 dnti od vyzvy k zahajeni a
zhotovitel stavenisté prevezme.

Zhotovitel prebirda, od prevzeti staveni$té do doby pfedani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenidté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zzivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen zajistit pfed provedenim fotodokumentaci, ktera bude mapovat
stav stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Ta bude slouzit pro poskytnuti
pfipadnych dukazu o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedo$lo k poskozeni &i
zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Fotodokumentace bude zachycovat pfedevsim
stavajici stav komunikaci, chodniku, vstupl do objektl, zelené a nemovitosti v okoli
stavby. Fotodokumentace bude ulozena na CD ¢i jiném pfenosném zarizeni ve
formatu jpg, gif, png. Kopii fotodokumentace pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji
do 5 pracovnich dnt od predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
pFipadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zpusobem preloZit,
nebo chranit, aby v prabéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které
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13.7

13.8

13.9

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida
iza umistovani, premistovani a udrZovani dopravnich znaceni v souvislosti
s prub&hem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy
pripad.

Objednatel ma pravo nezahgjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenis§té a upravit jej tak, jak urCuje projektovd dokumentace nebo jiny doklad
pro stavbu a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadeéni dila

Stavba bude, pocinaje dnem zahajeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s dalezitymi
Udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat néalezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 18d vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjSi Upravé
tuzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Forma provedeni
informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem.
Informacni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich
praci a zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonéeného dila. Veskeré zmény informaci
budou na tabuli pribézné zhotovitelem opravovany.

Zhotovitel se timto zavazuje provést realizaci dila v souladu s CSN 83 9061, ktera se
tykd technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vyty€eni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vyskové body a to az do doby pfedani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné vytyCeni jednotlivych objektd a inZzenyrskych siti
a odpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel zajisti vyty€eni inZzenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je povinen
respektovat stanoviska a podminky spravcu a majitelt siti a zafizeni k provadéni
stavebnich praci, jakoz i s nimi pfi realizaci stavby spolupracovat, zejména jim v¢as
oznamit zahgjeni praci (aj. dle jejich vyjadfeni), o Eemz provede zapis. Nachazi-li se
v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen pfi predani
dokonc&ené stavby predat objednateli pisemné vyjadieni SEVK, v némz bude vyslovné
uvedeno, Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi zadnym zplsobem poskozeno
a taktéz souhlas s uzivanim stavby.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahgjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
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14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

s textem: ,Mésto Louny se omlouva za doasné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v aredlu Technické
spravy mésta Loun, s.r. 0., ul. Podébradova ¢p. 2384, Louny (dale také TSML, s. r.
0.). Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida, zde
bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po
uplynuti této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil
(potvrzeny prijemcem), predlozi objednateli nejpozdéji pfi prejimce dokonéeného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektd nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zpusobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkdch a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz. Spinéni této
povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné dolozi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim
stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, dodrzet obecné pozadavky
na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani
povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpeénosti prace
vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpist. Pokud poru$enim téchto ustanoveni
vznikne jakékoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy plnéni veSkerych
povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak
z pfedpist pracovnépravnich, predpisll z oblasti zaméstnanosti a bezpec¢nosti zdravi
pfi praci, a to vuci véem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld.

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznac¢nou a viditelnou identifikaci vSech
pracovnikld na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikd se vztahuje
na vSechny pracovnikl po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatel(.
Vznikne-li v pribéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organl hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodaiskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit s tim, Ze o této skutecnosti ihned informuje objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provest likvidaci €i uloZeni veSkerych odpadl vzniklych pfi
pinéni dila na své néaklady. Likvidaci odpadu je povinen zhotovitel provadét
ekologicky s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci
o nakladani s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen
predlozit objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila k protokolu o pfedani a prevzeti dila.
Pfed zahdajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pfislusného silniéniho
spravniho UOfadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaceni apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.
VesSkerd potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekopim, zdbordm ¢i zvladtnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené &i jinych
vefejnych prostranstvi zajistuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré
pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patfiénym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do arealu Technické spravy mésta Loun, s. r. 0., Podébradova
ul. €p. 2384, Louny, &i na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
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14.16

14.17

14.18

14.19

14.20

14.21

Veskeré odborné prace ¢i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
4x mésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribéhu zhotovovani viastni stavby
za Ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Zkontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi predani stavenist€ a uvedeno v pfedavacim protokolu o predani stavenisté
a soucasneé bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svlj naklad odkryt & jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohlasuje, Zze pfed zapocletim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v pribéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zékona ¢. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute€¢nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Opatfeni z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisl, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarfovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly spinény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych pfedpisu, pro realizaci predmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatiiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
pfedpisu ve vySi 10.000 K&. Porusenim prfedpist se rozumi napf. pouZzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich Zebfika a dalSich prostfedku pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poSkozenych véazacich
prostfedku, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo Casti strojl, které k tomu nejsou urceny,
shazovani materialu z leSeni nebo z vySky bez predchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastrojl, stroji a strojnich zafizeni, svafovani bez
predchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukoncéeni prace
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14.22

14.23

14.24

14.25

14.26

15.1

15.2

15.3

15.4

a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadl uvedeném v odstavci
14.22 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu poruSujici
bezpecnostni predpisy €i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni S§kody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Ujmu (Skodu) zpUsobenou zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho c¢innosti, ve vySi nejméné 4 mil Ké&. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén
ve smyslu tohoto ustanoveni a Zze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku
uvedenou v pfedchozi véte.

Kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptovany navrh na
uzavreni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢lanku musi byt pfedlozen
zhotovitelem prfed podpisem této smlouvy. Na Z&dost objednatele je zhotovitel
povinen kdykoli pozdéji pfedlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistha smlouva
(pojistné smlouvy) uzaviena zhotovitelem je a zlGstava v platnosti.

Zhotovitel je povinen Ffadné platit pojistné tak, aby pojistnd smlouva ¢&i pojistné
smlouvy sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu
provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde
k z&niku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ih(té 3 pracovnich dnl uzavfit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném
rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy
za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonceno a predano. Dilo je povazovano za
dokoncené, pokud doSlo kuplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoZ i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokon&ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to miniméalné
7 pracovnich dnu pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni veSkeré doklady nutné
ke kolaudaci dila, s tim, ze bez predlozZeni téchto dokladu nelze povazovat dilo za
dokonéené a schopné predani. K témto dokladim patfi zejména:

— geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby a to v tisténé verzi ve
3 vytiscich a v jednom vyhotoveni na el. nosici ve formatu dgn, dwg nebo dxf,

— projekt skute¢ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich v¢&. zakresleni
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15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

a zaméfeni inZzenyrskych siti, které byly dilem dotceny,
— geometricky plan,
— zapisy, protokoly &i osvédceni o provedenych zkouskéch,

— certifikaty, osvédceni, atesty a technické listy o pouzitych materidlech
a zarizenich,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o tom, Ze TSML, s. r. 0. pfevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,

— pisemné vyjadfeni SEVK a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
stavebnimi pracemi poru$eno, které bude obsahovat i souhlas s kolaudaci stavby,

— pisemné vyjadfeni Spravy a Udrzby silnic Usteckého kraje, prispévkova
organizace a. s. 0 tom, Ze souhlasi s kolaudaci stavby,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadll, a to v€etné protokolu o evidenci nakladani
s odpady,

— doklad o tom, Ze Oblastni muzeum v Lounech bylo pfed zahajenim stavebnich
praci o jejich zahgjeni informovano,

—  revize,

— protokoly o vyty€eni (stavajici inzenyrské sité, vyty€eni nové trasy),

— tlakové zkousky podkladu zemni plané.

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o predani a prevzeti

dokonéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€nost

v€. jejiho oduvodnéni do zépisu.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni a dale pak objednatel muze pouzit 20 %
ze sjednané ceny dila resp. 20% pozastavku k Uhradé téchto praci jiné, jim zvolené
osobé, kterd vady a nedodélky odstrani. Pfesdhne-li cena téchto praci vySi
pozastavky, je zhotovitel povinen objednateli tuto Castku na zékladé predlozené
faktury pIné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ih(té odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyZ tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zaruka za kvalitu dila
Objednatel pozaduje poskytnuti zaruky za kvalitu dila (dale také zaruka), a to bud
formou bankovni zaruky €i jiného dokumentu vystaveného bankou (déle jen bankovni
zaruka) Ci vkladem pfislusné ¢astky na ucet objednatele (€. 6015-1020793399/0800,
variabilni symbol — ICO zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranéni vad
uplatnénych z titulu odpovédnosti za vady a ze zaruky na €astku ve vysi 5 % ceny
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16.2

16.3

16.4

16.5

17.1

17.2

17.3

dila bez DPH dle této smlouvy, jakoZ i za splnéni dalSich povinnosti zhotovitele
v zaru€ni dobé, které vyplyvaji z této smlouvy.

Bankovni zaruku na kvalitu dila &i kopii dokladu o pfevodu finan€nich prostfedku
predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji v okamziku podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila.

Pfed uplatnénim pInéni ze zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysSi
pozadovaného plnéni ze strany banky &i zhotovitele. Zhotovitel je povinen dorudit
objednateli novou z&ruéni listinu (v pfipadé poskytnuti bankovni zaruky) ve znéni
shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v pavodni vySi nejpozdéji do 7 kalendafnich
dnd od jejiho uplného vyc€erpani ¢€i kopii dokladu o pfevodu finanénich prostfedkl na
UCet objednatele a to do vySe puvodniho vkladu. Bankovni zaruka, resp. finanéni
prostfedky, budou objednatelem uvolnény nejpozdéji po uplynuti zaru¢ni doby, a to
na zakladé pisemné zadosti zhotovitele.

Z bankovni z&ruky musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat bez jakychkoliv namitek,

na prvni pisemnou vyzvu, finanéni prostfedky v pfipadé, Zze béhem zaruéni doby

zhotovitel neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé béhem zaru¢ni doby nebo

v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na smluvni pokutu, pfi€emz plati, ze:

a) v pripadé jakékoli zmény zarucni |lhaty je zhotovitel povinen platnost bankovni
zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu zaruéni Ih(ty,

b) pravo na zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, ze zhotovitel
neodstranil vadu dila zpusobem a v dobé&, k nimz je podle pfislusnych ustanoveni
této smlouvy k odstranovani vad v zaru¢ni IhGté povinen.

Pokud zhotovitel tuto bankovni zaruku, resp. doklad o vkladu finan€nich prostfedku
ve sjednané vySi a ve sjednané |h(té nepredlozi, pak dilo neni dokonéeno
a objednatel ma pravo odmitnout jeho prevzeti a ma pravo uplatnit sankce pro
nedodrzeni terminu dokon&eni a pfedani dila. Sou€asné je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu za nesplnéni této povinnosti, a to ve vysi 10.000 Kg¢;
uvedenou smluvni pokutu je objednatel opravnén uplatnit i pro pfipad, ze zhotovitel
nedoruci novou zaruéni listinu nebo doklad o pfevodu finanénich prostfedkd dle odst.
16.3 tohoto ¢lanku.

Clanek 17
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZzuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v ¢&l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z projektové
dokumentace a stavebniho povoleni, bezdivodné opakované nerespektovani
pfipominek autorského dozoru, technického dozoru investora a koordindtora BOZP a
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17.4

17.5

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané
druhé a zaroven v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto néalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, kieré mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouZzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnu po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,dil¢i pfejimaci fizeni*,

— zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pFfedani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil€i kone€nou fakturu®,

— strana, ktera duvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18
Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel nemuze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava &i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyvé platnosti a uc€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamZzik u¢innosti jinak.

Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun €. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zverejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zdkona ¢€. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich pfedpisi a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaja, ve znéni pozdéjSich pFedpisu.
Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Zze zadny udaj v této smlouvé neni oznacovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze pInéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po
dobu nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaji ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaju a o volném pohybu
téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich

Strana 17 (celkem 18)



18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

adaja).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluyv,
uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv) s tim, ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu pinéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, Ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona &. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfisluSnymi ustanovenimi
ob¢anského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve C&tyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

V Zatci 16. 3. 2022 V Lounech 21. 3. 2022

Eva Komarkova Mgr. Pavel Janda

jednatelka starosta mésta

Ing. Iveta:
Rulfova :

jektovy manazer vefejnjch

zal
Daturm: 2022.03.29 09:59:19 +02100"
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