SMLOUVA O DILO &. MULNCJ 34345/2022/0SM
ev. ¢. DS202200249
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obcansky zakonik)
na akci: ,ZS J. A. Komenského — oprava krovua*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: meésto Louny

Sidlo: Mirové nameésti 35, 440 01 Louny
Zastoupeny: Mgr. Pavlem Jandou, starostou mésta
ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s., Louny

Cislo Gétu: |

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Ing. Gabriela Drncova e-mail: tel.
Jitka BaZantova e-mail: tel.

(dale jen objednatel)

a
Zhotovitel: Lounska stavebni spol.s.r.o.
Sidlo: Husova 2975, 440 01 Louny
Zastoupeny: Ing. Jifim Maierem, jednatelem spolecénosti
Ing. Jifim Bendou, jednatelem spole¢nosti
ICO: 48288128
DIC: CZ48288128
Registrace: U Krajského soudu Usti nad Labem,
oddil C vlozka 4774
Bankovni spojeni: Komercni banka a.s.

Gislo GBlu: I
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych: Ing. Jifim Maier

Ing. Jifi Maier email: _ tel. _

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.



2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje
Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 16.02.2022 ve znéni pfipadnych doplnéni v prabé&hu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 14.03.2022. VySe
uvedena nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této
smlouvy pro smluvni strany zavazné.

Vychozi udaje:

2.2.1 Nazev stavby: ,ZS J. A. Komenského — oprava krovi*
2.2.2 Misto stavby: ZS J. A. Komenského Louny, Prazska 101, Louny
2.2.3 Termin stavby: na zakladé vyzvy k prevzeti stavenisté a k zahajeni

plnéni - pfedpoklad 24.06.2022

ukonc€eni: do 110 kalendarnich dni od pfedani
stavenisté

Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace s nazvem
,Oprava krovu (stfechy) v objektu ZS J. A. Komenského, Prazska 101, Louny*
zpracované spole¢nosti Ing. Robert Novy, odpovédnym projektantem Ing. Vaclavem
Prochazkou €. autorizace 0013617 a dalSich podminek zadavaci dokumentace
definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

S ohledem na provoz ZS, musi byt zajistén bezpeény pristup do $kolni budovy
v dobé od 25.08.2022 do konce stavby — nap¥. tunel okolo pristupové cesty.

Na stavenisté nebude umoznén pristup vnititkem budovy. Zhotovitel bude mit
pristup pouze z parkovisté skoly, kde je mozné vybudovat zafizeni stanoviste,
leSeni, pristup techniky a skladovani materialu, stavebni vytah apod. Od
25.08.2022 musi byt umoznén pristup pro zasobovani skolni jidelny.

Clanek 3
Pfredmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohladuje, Zze se fadné seznamil svySe uvedenou projektovou
dokumentaci (dale také PD, projektovd dokumentace) a neshledava v nich zadné
zavady.

Zhotovitel provede predmét dila v souladu s pfislusnymi vyjadfenimi i stanovisky
vefejnopravnich organt a organizaci, majitelll a spravca technické infrastruktury
jakoz i dalSich stavbou dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi
podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy: stavebni povoleni MULN 41707/2020,
zavazné stanovisko pamatkové pece MULNCJ 83872/2019, zavazné stanovisko
odpadového hospodarstvi MULNCJ 92659/2019, vyjadieni odboru Zivotniho prostfedi
MULNCJ 13476/2019, stanovisko KHS KHSUL 33630/2019, stanovisko HZS HSUIL-
3896-3/ZA - 2019.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim
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3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvySe pripustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsifeni
predmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele & budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén, a to i formou zapisu do
stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych polozek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce, u polozek neuvedenych v nabidce pak dle
¢lanku 8.6. O téchto zménach uzaviou obé& smluvni strany dodatek ke smlouve, ve
kterém dohodnou i pfipadnou Upravu terminu pfedani dila. V pfipadé, Ze takto
navrzené zmény zhor8uji kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto
skute¢nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potieba provést prace nad ramec
projektové dokumentace a zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace
vyvolané potfebami stavby, jez neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude
jejich zadani probihat v souladu se zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni (dale také ZZVZ).

O jakékoli vicepraci / dodatecné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodate¢nych praci musi byt
feSeno v souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu
za Ucelem vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vSech svych
predpokladanych poddodavatelt jeSté pred uzavienim smluvnich vztahl s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
uzavfit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vesSkeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v pIném rozsahu dle €lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se déle dohodly, Zze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho &asti tieti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v€as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavateld za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnutd plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma pravo si smlouvy
s poddodavateli vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu k vy8i smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky
se povazuji za srovnatelné, bude-li vy§e smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby
shodnd s Upravou dle této smlouvy.

Pfi nespInéni povinnosti (dle odst. 4.3 a 4.4) umoznit objednateli kontrolu a/nebo
dolozit splnéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni
pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy jednotlivy pripad poruSeni kterékoli uvedené
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5.1

5.2

5.3

54

5.5

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

povinnosti (§ 6 ZZVZ).

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN
a Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, Ze se
v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy vesSkeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Zze predmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.

U zabudovanych vyrobkd a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v Ceském jazyce.

Pfi pouziti specialnich materialt a technologickych postupt bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako prislusné technicke
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materiall je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahéjenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisu, jakoz i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravnuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6
Cas pInéni
Zhotovitel je povinen zahgjit zhotoveni dila neprodlené po pfevzeti stavenisté.

Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do
15 kalendarnich dni od predani stavenisté je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonceni dila. K posunuti terminu dokon¢eni dila muze dojit i v pfipadé, Ze
zhotovitel pfi provadéni dila zjisti skryté prekazky tykajici se mista provedeni dila,
které znemozniuji provést dilo dohodnutym zputsobem.

Prodlouzena lhata pro predani dila dle pfedchoziho odstavce se uréi adekvatné podle
délky trvani prekazky s pfihlédnutim k dobé nezbytné pro provedeni dila za
podminky, Ze zhotovitel u€inil veSkera rozumné ocekdvatelna opatfeni k tomu, aby
predesSel Ci alespon zkratil dobu trvani takové prekézky. V pfipadé prodlouzeni
terminu dokonceni dila musi byt v souladu s €l. 17.1 uzavien dodatek k této smlouvé
a duvody omezeni postupu praci musi byt zaznamenany do stavebniho deniku.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni termind a lhat dle této smlouvy
véetné jejich priloh upominat. Nedodrzenim téchto terminl a Ihut dochazi k prodleni
zhotovitele se véemi dusledky podle této smlouvy v souladu s ob¢anskym zakonikem.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed skoncenim doby, resp. Ihity
realizace dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit dilo
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7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

i v této nabidnuté zkracené Ihaté.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.

Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.

Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a €as
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace

zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustnd, tj. pevna a konecna,
aplati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu
predmétu dila, predpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje
kurzu Ceské mény k zahrani€énim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskerée
dal$i pfimé i nepfimé naklady nutné k Fadnému provedeni a pfedani dila, které se
k dilu vazou. Cena rovnéz zahrnuje zejména cenu za zafizeni stavenisté, vodné,
sto€né, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, naklady na skladku suté
a vybouranych hmot, naklady na pouzivani zdroji a sluzeb az do skute€¢ného
skonéeni dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni,
materiall, dodavek, naklady na pfipadné dopravni znaceni, pojisténi, dané, poplatky,
ubytovani, stravné a dopravu pracovniku, naklady na zfizeni identifikacnich
a informacnich tabuli na stavenisti a jakékoliv vydaje potfebné pro provedeni
pfedmétu plnéni této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny
jako maximalni.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢&ini:

Cena dila bez DPH: 5.635.132,24 K¢
DPH (sazba 21 %): 1.183.377,77 K¢
Cena dila celkem: 6.818.510,01 Ké

Slovy (Castka s DPH) : Sestmilioniosmsetosmnacttisicpétsetdeset K¢, jeden
halér

Zvy$eni ceny je mozné za podminky, ze v pribé&hu realizace pInéni dojde ke zvySeni
sazeb dané z pfidané hodnoty.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze v rozsahu skute¢né
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek ¢i sluzeb.

Celkovou cenu dila uvedenou v tomto €lanku je mozno zménit v téchto pripadech:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,
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8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidaji vyméry apod.),
vzdy v8ak v souladu s ustanoveni § 222 ZZVZ.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, kdy dojde ke zvySeni rozsahu dila z divodu
vicepraci, a to u polozek, které nejsou uvedeny v polozkovém rozpoctu (nabidce
zhotovitele), bude tak ucinéno za ceny obvyklé. Pro Ucely této smlouvy bude cena
obvykla vypoctena podle nasledujiciho vzorce: prislusna obvykla cena polozky =
prislugna cena polozky dle URS (U&inné v dobé vzniku zmény dila) x (Nabidkova
cena uchazece (zhotovitele) / Pfedpoklddana hodnota vefejné zakézky dle nacenéni
projektanta). Pro ceny uvedené v Nabidce zhotovitele plati, Zze tyto (resp. jednotkové
ceny) budou pouzity pro ocenéni pfislusnych zmén.

Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohladuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu plnéni.
Zhotovitel prohlasuje, Ze neméa vici objednateli zadné finanéni zavazky po Ihité
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokéze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdive, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z celkové sjednané ceny dila v K& v¢. DPH.
Zhotovitel prohlasuje, Ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na pendle na socialni zabezpeceni a na prispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vySi 10 % z celkové sjednané ceny dila v K& v&. DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na Gcet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zadnou zalohu ani zavdavky.
Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické ¢innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skuteéné provedenych praci a to
mési¢né do vySe 90 % ceny dila stavby. Zbyvajici ¢ast tj. 10 % ze sjednané ceny dila
uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dokon&eného dila stavby, které
bude zbaveno vSech vad a nedodélku a po kolaudaci stavby.

Pred vystavenim faktury je zhotovitel povinen predloZit objednateli k 5. dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doSlo k plnéni ke schvaleni ocenény soupis
provedenych praci. Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5 pracovnich dnl a teprve
poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnu vystavi fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

PrekroCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vysSi objemu praci, resp. vysi finanéniho
objemu plInéni dle odst. 9.7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto fakturu
zhotoviteli vratit.

Jednotlivé faktury budou obsahovat veSkeré nalezitosti u€etniho a dafiového dokladu
dle zakona o Ucetnictvi a zakona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat €islo
vefejné zakazky pridélené objednatelem: P22V00000009. Jeji nedilnou soucasti musi
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9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnu po jejim obdrzeni,
pfi¢emz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostiedkl z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Zbyvajici ¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny prislusné ¢asti, uhradi objednatel po splnéni
podminek definovanych v odst. 9.14 tohoto ¢lanku a to na zakladé konecné faktury
zhotovitele.

Konec€nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnd ode
dne pfedani a prevzeti dokon&eného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl
a po vydani kolauda¢niho souhlasu.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokoné&eni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila v K& vE.
DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni. Timto ujednanim v8ak neni dotéeno pravo
objednatele na ndhradu $kody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Zze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.15 tohoto €lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni maze byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vuci zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 100 Ké za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.17 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zddvodd uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do financnich potizi a nebude z jakychkoliv ddvodd schopen uhradit svoje dariové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného plInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylnd od ceny obvyklé a zZe
nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na darfiovém dokladu
a nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemize dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vyldkéni danové vyhody.
Objednatel je ve vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
§ 109a zékona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
Ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skutecnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného pInéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.
Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poSkozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obcansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylou€eni aplikace ust. § 2051 véta druha

Strana 7 (celkem 17)



9.22

9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

obc¢ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanikd objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 10 dnd od doru€eni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésict, ktera po¢ina dnem
predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélka dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mize
objednatel uvést pozadavky, jakym zpusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni IhGty se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojednd zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zépis, ze kterého bude zfejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. VeSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne S§koda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Zze na cast dila, kterd byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.
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12.1

12.2

12.3

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, vplatném znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha
¢. 16, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prubéh, popf. termin
spinéni dila ¢i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o cemz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti poridit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popripadé
jim povéfeny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, Zze s uvedenym zapisem souhlasi.

Bé&hem provadéni praci resp. v prubéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konc¢i odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkt. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén Gc¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povaZovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani dopliik a zmén smlouvy resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
€. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni zajistuje stavbyvedouci Ing. Jifi

Maier & autorizace: ||| mobi:

Zhotovitel se zavazuje proveést dilo s vyuzitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery
je drzitelem autorizace dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych inzenyri a techniki ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpistu, pro obor pozemni stavby a ma praxi na shodné pozici, tj. pozici
stavbyvedouciho min. 3 roky. Zhotovitel je opravnén zmeénit stavbyvedouciho pouze

ze zavaznych duvodu a s pisemnym souhlasem objednatele.

Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym
opatfenim stavebniho U(fadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpeénosti
prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpist, zajistit fadné usporadani
stavenisté a provoz na ném a dodrZeni obecnych pozadavku na vystavbu dle § 169,
zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, popfipadé jinych
technickych predpist a technickych norem. V pfipadé existence staveb technické

infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vytyceni tras technické infrastruktury
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12.4

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se nepodafilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 3 dnu pred zahajenim stavby
a zhotovitel stavenisté prevezme.

Zhotovitel prebira, od prevzeti staveni$té do doby pfedani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenidté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuackami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zzivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel zajisti pfed zahajenim stavebnich praci provedeni fotodokumentace
(podklad), pficemz tato dokumentace bude mapovat stavajici stav stavenisté a jeho
okoli. Ta bude slouZit pro poskytnuti pfipadnych dukazi o tom, Ze provadénim
stavebnich praci nedo$lo k poskozeni ¢€i zméné stavajiciho stavu okoli stavby.
Podklad bude ulozen na pfenosném zafizeni flash disku nebo na virtualnim ulozisti
ve formatu jpg. Kopii €i adresu virtualniho ulozisté preda zhotovitel objednateli
nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od pfedani stavenisté.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahgjenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida
iza umistovani, pfemistovani a udrZzovani dopravnich znaeni v souvislosti
s pribéhem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy
pfipad.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména usporadany zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenidté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 3 dnu po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenis§té a upravit jej tak, jak urCuje projektova dokumentace nebo jiny doklad
pro stavbu a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K€ za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné, a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadeéni dila

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu se zadavaci dokumentaci, se
stavebnim povolenim a s ovéfenou projektovou dokumentaci dodrzet obecné
pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpec€nosti
prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisi. Pokud porusenim téchto
ustanoveni vznikne jakakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé néklady zhotovitel.

Stavba bude, pocinaje dnem zahdjeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s dilezitymi
Udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nélezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 18d vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi Upravé
Uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Forma provedeni
informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem.
Informacni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich
praci a zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonéeného dila. VeSkeré zmény informaci
budou na tabuli prdbézné zhotovitelem opravovany.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahdjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za doasné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v aredlu Technické
spravy mésta Loun, s.r. 0., ul. Podébradova ¢p. 2384, Louny (dale také TSML,
s.r.0.). Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida,
zde bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po
uplynuti této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil
(potvrzeny pfijemcem), pfedlozi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce dokonceného dila.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy plnéni veskerych
povinnosti  vyplyvajicich z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak
z predpisu pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti zdravi
pfi praci, a to vlic¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavatelu.

Na stavbé musi byt zajistén bezpecny pohyb chodcu. V dobé od 25.08.2022 do
konce stavby musi byt zajistén bezpecny pristup k budové.

Vznikne-li v pribéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organl hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit s tim, Ze o této skute€nosti ihned informuje objednatele.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patfiénym dokladem o likvidaci odpadu.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci ¢i uloZeni veSkerych odpadl vzniklych pfi
plnéni dila na své naklady. Likvidaci odpadl je povinen zhotovitel provadét
ekologicky s maximalnim ohledem na zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci
o nakladani s odpady (protokol o evidenci naklddani s odpady), kterou je povinen
predlozit objednateli pfi pfedani a prevzeti dila k protokolu o pfedani a prevzeti dila.
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14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

Veskeré odborné prace ¢i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x mésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pradbéhu zhotovovani viastni stavby
za Ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Zkontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi predani stavenist€ a uvedeno v pfedavacim protokolu o predani stavenisté
a souCasné bude zaznamendno ve stavebnim deniku. Terminy kontrolnich dnu
budou upfesnény u pfedani staveniste.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele
na svuj naklad odkryt Ci jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohladuje, Zze pfed zapocCetim realizace stavby nastaly podminky dle § 15
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZzadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v pribéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zékona €. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute€nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Pro stavbu byl objednatelem v souladu s § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP na stavenistich zajistén plan BOZP. Zhotovitel je povinen mit
tento plan po celou dobu realizace stavby pfistupny na stavenisti a Fidit se jim.

v

Vzhledem ktomu, Ze byly naplnény podminky § 14, zakona €. 309/2006 Sb.,
o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, v plathém znéni,
urCil objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na
stavbé po celou dobu jeji realizace vykonavat cCinnosti, které mu jsou uloZeny
pravnimi predpisy, které tuto problematiku upravuji, a zhotovitel je povinen
poskytnout mu v této €innosti patfi¢nou soucinnost.

Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, ochrany zivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisl, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych pfedpist, pro realizaci predmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, Ze
objednatel je opravnén uplatiiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
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14.16

14.17

14.18

14.19

14.20

15.1

predpist ve vySi 10.000 KE. PoruSenim pFedpisti se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nesplfujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich Zebfika a dalSich prostfedkd pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poskozenych véazacich
prostfedku, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo Casti stroju, které k tomu nejsou urceny,
shazovani materidlu z leSeni nebo z vySky bez predchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastroju, stroja a strojnich zafizeni, svafovani bez
predchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukoncéeni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadl uvedeném v odstavci
14.15 tohoto ¢€lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu porusujici
bezpecnostni predpisy Ci zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni S§kody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. Veskeré néaklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Ujmu (Skodu) zplUsobenou zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho cinnosti, ve vysi nejméné 8 mil. KE. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén
ve smyslu tohoto ustanoveni a Zze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku
uvedenou v pfedchozi véte.

Kopie pojistné smlouvy zhotovitele, resp. akceptovany navrh na uzavieni pojistné
smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢lanku musi byt pfedlozen zhotovitelem pred
podpisem této smlouvy. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli pozdéji
predlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistna smlouva uzaviena zhotovitelem je a
zustava v platnosti.

Zhotovitel je povinen Ffadné platit pojistné tak, aby pojistnd smlouva ¢&i pojistné
smlouvy sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu
provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ih(té 3 pracovnich dnl uzavfit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném
rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy
za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonceno a predano. Dilo je povazovano za
dokoncené, pokud doSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoZ i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

Objednatel se zavazuje, Ze dokon¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dn0 pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimajiciho fizeni vedkeré doklady nutné
ke kolaudaci dila, s tim, Ze bez pfedloZeni téchto dokladu nelze povazovat dilo za
dokoncéené a schopné predani. K témto dokladim patfi zejména:

— Projekt skute€ného provedeni stavby a to v ti§téné verzi ve 3 vytiscich a v jednom
vyhotoveni na el. nosici ve forméatu dgn, dwg nebo dxf,

— zapisy, protokoly ¢i osvédceni o provedenych zkouskéch,

— certifikaty, osvédCeni, atesty a technické listy o pouzitych materidlech
a zafizenich,

— stavebni denik (pfip. deniky),
— potvrzeni o tom, Ze TSML, s. r. 0. pfevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadll, a to vcetné protokolu o evidenci nakladani
s odpady,

— dalSi potfebné doklady ke kolaudaci dila.

O prubéhu prejimajiciho fizeni jednotlivych ¢&asti stavby pofidi objednatel zapis

o predani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pFevzit,

uvede tuto skute€nost vE. jejiho odivodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni a dale pak objednatel muze pouzit 10 %
ze sjednané ceny dila resp. 10% pozastavku k uhradé téchto praci jiné, jim zvolené
osobé, kterd vady a nedodélky odstrani. Pfesdhne-li cena téchto praci vySi
pozastavky, je zhotovitel povinen objednateli tuto Castku na zékladé predlozené
faktury pIné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |haté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyZ tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zaruka za kvalitu dila
Objednatel pozaduje poskytnuti zaruky za kvalitu dila (dale také zaruka), a to bud
formou bankovni zaruky €i jiného dokumentu vystaveného bankou (déle jen bankovni
zaruka) €i vkladem pfislusné ¢astky na ucet objednatele (€. 6015-1020793399/0800,
variabilni symbol — ICO zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranéni vad
uplatnénych z titulu odpovédnosti za vady a ze zaruky na ¢astku ve vysi 5 % ceny
dila bez DPH dle této smlouvy, jakoZ i za splnéni dalSich povinnosti zhotovitele
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16.2

16.3

16.4

16.5

17.1

17.2

17.3

17.4

v zarucni dobg, které vyplyvaji z této smlouvy.

Bankovni zaruku na kvalitu dila &i kopii dokladu o pfevodu finan€nich prostfedku
predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji v okamziku podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila.

Pfed uplatnénim plnéni ze zaruky oznadmi objednatel pisemné zhotoviteli vySi
pozadovaného plnéni ze strany banky &i zhotovitele. Zhotovitel je povinen dorugit
objednateli novou zaruéni listinu (v pfipadé poskytnuti bankovni zaruky) ve znéni
shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v pavodni vySi nejpozdéji do 7 kalendafnich
dnd od jejiho Uplného vy€erpani €i kopii dokladu o pfevodu finan€nich prostfedkl na
UCet objednatele a to do vySe puvodniho vkladu. Bankovni zaruka, resp. finanéni
prostfedky, budou objednatelem uvolnény nejpozdéji po uplynuti zaruéni doby, a to
na zakladé pisemné zadosti zhotovitele.

Z bankovni zaruky musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat bez jakychkoliv namitek,

na prvni pisemnou vyzvu, finanéni prostfedky v pfipadé, ze bé&hem zarucni doby

zhotovitel neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé béhem zaruc¢ni doby nebo

v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na smluvni pokutu, pfi¢emz plati, Ze:

a) v pfipadé jakékoli zmény zarucni lhity je zhotovitel povinen platnost bankovni
zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu zaruéni Ih(ty,

b) pravo na zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
neodstranil vadu dila zpusobem a v dobé&, k nimz je podle pfislusnych ustanoveni
této smlouvy k odstrafovani vad v zarucni Ihaté povinen.

Pokud zhotovitel tuto bankovni zaruku, resp. doklad o vkladu finan€nich prostfedku
ve sjednané vysSi a ve sjednané lhaté nepfedlozi, pak dilo neni dokonéeno
a objednatel ma pravo odmitnout jeho prevzeti a ma pravo uplatnit sankce pro
nedodrzeni terminu dokonceni a predani dila. Sou€asné je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu za nesplnéni této povinnosti, a to ve vysi 10.000 K¢;
uvedenou smluvni pokutu je objednatel opravnén uplatnit i pro pfipad, Ze zhotovitel
nedoru€i novou zaruéni listinu nebo doklad o pfevodu finanénich prostfedkd dle odst.
16.3 tohoto ¢lanku.

Clanek 17
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim

vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému pinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfFipadé zavazného porusovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v €l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z projektové
dokumentace a stavebniho povoleni, bezdivodné opakované nerespektovani
pfipominek autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinatora BOZP,
provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
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17.5

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné& oznamit strané
druhé a zaroven v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto néalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,predani dila“ a sou€asné s touto vyzvou predlozi
objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dnu po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,pfejimaci fizeni®,

— zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pFfedani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,kone¢nou fakturu®,

— strana, ktera dlvodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18
Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel nemulze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava &i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zdkon nestanovi okamzik u€innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani verejnych zakdzek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zvefejnénim obsahu smluvniho ujednéni této smlouvy dle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaja, ve znéni pozdéjSich pFedpisu.
Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Zze zadny udaj v této smlouvé neni oznacovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze plnéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po
dobu nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaji ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a o volném pohybu
téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich
adaja).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zékona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smluv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv) s tim, Ze budou
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18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

dodrZzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vysi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu pinéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obc&anského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze uverejnéni smlouvy dle zakona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva Fidi prislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

V Lounech 19. 4. 2022 V Lounech 13. 4. 2022

Ing. Jifi Maier Mgr. Pavel Janda

jednatel starosta mésta

Ing. Jifi Benda

jednatel
Ing. lveta
Rulfova
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