SMLOUVA O DILO é. MULNCJ 79316/2022
ev. ¢. DS202200382
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
v platném znéni (déle jen obéansky zakonik)
na akci: ,,Oprava povrchu parkovacich ploch v ul. Kosmonauta ¢p. 2272-2273
a ul. SNP ¢ép. 2081-2086, Louny*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny
Sidlo: Mirové nameésti 35, 440 01 Louny
Zastoupeny: Mgr. Pavlem Jandou, starostou mésta
ICO: 00265209
DIC: CZ00265209
Bankovni spojeni: I
Cislo uétu: I
Osoby opravnéne k jednani ve vécech technickych:
Katefina Jirotkova e-mail: [ GGG < N
fax 1 I
(dale jen objednatel)
a
Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sidlo: Vaclava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupeny: Ing. Jifi Benda, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
Ing. Jana Svatopolska, jednatel
ICO: 10442481
DIC: CZ699005769
Registrace: U Krajského soudu v Usti nad Labem,
oddil C, vlozka 19455
Bankovni spojeni: I 1k 1 10 1]
Cislo Gétu: I I N I

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Ing. Roman Hodek, vyrobni feditel e-mail: ||| G tel. I R
Ing. Jan Egermayer, stavbyvedouci e-mail: || N | |GEGTGTzNGIIIIE - I B B

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.
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Clanek 2
Vychozi podklady a udaje
Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 27.05.2022, ve znéni pfipadnych dopInéni v prab&hu vybérového Fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 10.06.2022. VySe
uvedena nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této
smlouvy pro smluvni strany zavazné.
Vychozi udaje:
Nazev stavby: ,,Oprava povrchu parkovacich ploch v ul. Kosmonautu ¢ép. 2272-
2273 a ul. SNP ¢p. 2081-2086, Louny*
2.2.1 Misto stavby: Louny, ul. Kosmonautu ¢p. 2272-2273 a ul. SNP ¢p. 2081-2086

2.2.2 Termin stavby: zahajeni: pfedanim stavenisté kazdého useku

ukonceni 1. useku: do 30 kalendarnich dna od predani stavenisté
ukonceni 2. useku: do 30 kalendarnich dna od predani stavenisté
(nejpozdéji vSak do 30.09.2022)
Stavba bude realizovdna a ocenéna technického popisu a dalSich podminek
zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Pfedmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj néklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami
dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepSi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technickd schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v Ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvySe pripustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikim nebo rozSifeni
predmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
predat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel
soupis praci oceni podle jednotkovych poloZzek pouzitych pro navrh ceny dila
v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak podle jim navrhovanych cen
resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto zménach uzaviou obé& smluvni
strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu terminu pfedani
dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmeény zhorsuji kvalitu dila, je zhotovitel povinen
objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potfeba provést prace nad ramec
zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace vyvolané potfebami stavby, jez
neni mozné Kkvalifikovat jako vady a nedodélky), bude jejich zadani probihat
v souladu se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni (déle také ZZV2).

O jakékoli vicepraci / dodatecné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodateénych praci musi byt
feSeno v souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu
za Ucelem vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.
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Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen predloZzit objednateli pisemny seznam v8ech svych
predpokladanych poddodavatelt jesté pred uzavienim smluvnich vztahl s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
uzavfit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vesSkeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Zze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho Casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a véas proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavateld za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnuta plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnG od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma pravo si smlouvy
s poddodavateli vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu k vysi smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky
se povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby
shodnd s Upravou dle této smlouvy.

Pfi nespInéni povinnosti (dle odst. 4.3 a 4.4) umoznit objednateli kontrolu a/nebo
dolozit splnéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smiluvni
pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni kterékoli uvedené
povinnosti (§ 6 ZZVZ).

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pouze ze zavaznych divodu. Tato
zména poddodavatele maze byt provedena pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. Kazda zména poddodavatele, ktera nebude projednana a predem
pisemné schvélena objednatelem, bude povaZzovana za zavazné poruseni smluvnich
povinnosti zhotovitele stim spojenymi disledky, zejména pak s narokem na nahradu
Skody, ktera objednateli vznikne.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede vlastnimi kapacitami pokladku asfaltovych smési
s tim, Ze je povinen kdykoliv na pozadani objednatele jasné prokazat splnéni této
podminky. V pfipadé, kdy dojde ze strany zhotovitele k poruseni této podminky, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila v K&
véetné DPH za kazdé takové poruseni této povinnosti.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN a
Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, Ze se
v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Zze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmeétem.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfredpisu, jakoz i postupll i zdvazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravriuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.
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Clanek 6
Cas plnéni
Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila neprodlené od pfevzeti stavenisté.

Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do
15 kalendarnich dni, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin/lhdta
dokonceni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonéeni dila musi byt v souladu
s €l. 17.1 uzavien dodatek k této smlouvé a diivody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivli (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zieknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni sterminem plnéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni
a klimatické podminky typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. destova
obdobi, resp. i jiné prekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanou |lhatou dokonéeni
praci dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit dilo
i vtomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7

Nebezpeci Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.
Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a Cas
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustnd, tj. pevna a konecna,
aplati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu
predmétu dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. pfedpokladaného vyvoje
kurzu €eské mény k zahrani€énim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskerée
dalSi pfimé i nepfimé néklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se
k dilu vdZou. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximalni.

Cena dila sjednand dle rozsahu této smlouvy cini:

1. Usek - parkovaci plocha v ul. Kosmonauta ép. 2272-2273, Louny

Cena dila bez DPH: 317.160,00 K¢
DPH (sazba 21 %): 66.603,60 K¢
Cena dila celkem: 383.763,60 K¢

Slovy (Castka s DPH) :
TristaosmdesattritisicesedmsetsSedesattiikorunéeskychasedesathaleru.
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2. Usek - parkovaci plocha v ul. SNP ¢p. 2081-2086, Louny

Cena dila bez DPH: 566.640,00 K¢
DPH (sazba 21 %): 118.994,40 Ké
Cena dila celkem: 685.634,40 K¢

Slovy (¢astka s DPH) :
SestsetosmdesatpéttisicSestsettiicetctyrikorunéeskychactyricethaléru.

Nabidkova cena celkem (soucet za opravu parkovacich ploch)

Celkova cena dila bez DPH 883.800,00 K¢
DPH (sazba 21 %) 185.598,00 K¢
Celkova cena dila vé. DPH 1.069.398,00 Kc

Slovy (¢astka s DPH) :
Jedenmilionsedesatdevéttisictristadevadesatosmkorunceskych.

Pfi zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve
kterém mimo dalSich naleZitosti uvede plvodni dohodnuté plnéni dle polozkového
rozpoctu, nové navrzené plnéni a vyslednou zménu smlouvy véetné dopadu do ceny.

Zvy$eni ceny je mozné za podminky, Ze v pribé&hu realizace pInéni dojde ke zvyseni
sazeb dané z pfidané hodnoty.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze vrozsahu skute¢né
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek ¢i sluzeb.

Celkovou cenu dila uvedenou v tomto €lanku je mozno zménit i v téchto pfipadech:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel poZzaduje vypustit nékteré prace z predmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

vzdy v8ak v souladu s ustanoveni § 222 ZZVZ.

Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohladuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu plnéni.
Zhotovitel prohlasuje, Zze nema vac&i objednateli zadné finanéni zavazky po lhuté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokédze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané celkové ceny dila v K¢ bez
DPH.
Zhotovitel prohlasuje, Ze nema Zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na pendle na socialni zabezpeceni a na prispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi stim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané celkové ceny dila v K& bez DPH.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na Ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu ani zavdavky.
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9.14

9.15

9.16

Objednatel prohlasuje, Zze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické €innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to po
prevzeti dokonceného dila jednotlivého Useku, které bude zbaveno vSech vad a
nedodélkd.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét
zhotoviteli.

Faktura bude obsahovat veSkeré nélezitosti u¢etniho a darfiového dokladu dle zdkona
o ucetnictvi a zakona o DPH a bude pfedana objednateli do 15 dnld ode dne predani
a prevzeti dokon¢eného dila jednotlivého Useku. Faktura dale bude v textu obsahovat
Cislo verejné zakazky pridélené objednatelem: P22V00000023. Jeji nedilnou soucasti
musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dni po jejim obdrzeni,
pficemz za uhradu faktury se povazuje termin odepséani penéznich prostfedkd z Gc¢tu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy, je objednatel opravnén zastavit Uhrady jakéhokoliv
plnéni vaci zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného postupu se
objednatel nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu/lhdté dokonceni dila Useku, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,3 % zceny dila
daného useku v K€ v€. DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Timto ujednanim v8ak
neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonceného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni
resp. proplaceni faktury do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se déle dohodly, ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.12 tohoto ¢lanku, bude pfislusna
¢astka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni maze byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vici zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vS8ak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.14 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zdlvodd uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do finan€nich potizi a nebude z jakychkoliv divodd schopen uhradit svoje darové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylnd od ceny obvyklé a zZe
nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafiovém dokladu
a nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani darnové vyhody.
Objednatel je ve vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
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§ 109a zakona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pinéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
Ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skutecnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného pInéni, a to uvedenim této informace na darnovych dokladech.

V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi podminky objednatele pro dopravu asfaltové
smési uvedenou v TKP — staveb pozemnich komunikaci, kapitola 7, €l. 7.3.6 —
Skladovani a doprava smési, je objednatel opravnén od smlouvy o dilo odstoupit. Pro
tento pfipad se zavazuje zhotovitel uvést stavenisté na své naklady v predesly stav.

Strany se dohodly, ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob&ansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylouc€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
ob&ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, ze =zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanikd objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamend zanik ndroku na smluvni pokutu za
prodleni s pInénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 10 dnd od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésict, ktera poc¢ind dnem
predani a prevzeti dokonceného dila pfisluseného Useku, které je zbaveno vSech vad
a nedodélkd. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které
v€as reklamoval.

Zarucni doba zacina plynout ode dne protokolarniho prfedani a prevzeti dila Useku
bez vad a nedodélkd dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Déle v reklamaci muaze
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni thradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni |haty, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni IhGty se povaZuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkéch povolujicich opravu proveést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.
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12.1

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady treti osobu. VesSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na Cast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto élanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pFislusnymi ustanovenimi zékona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, vplatném znéni ode dne pfevzeti staveni$té stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha
€. 16, vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vznikle
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin/Ihdtu
spinéni dila &i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte€ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u€inénym zhotovitelem, nejpozdé&ji do 5 pracovnich dna.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéreny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci resp. v prabéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konci odevzdanim a pfevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkd. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplfiki a zmén smlouvy resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni zajistuje stavbyvedouci | Il

N ;. cutorizace: I te'efon: N I D

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery
je drzitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych inZzenyrd a techniki cinnych ve vystavbé, ve znéni
pozdé&jsSich predpisu, a ma praxi na shodné pozici, tj. pozici stavbyvedouciho min.
3 roky. Zhotovitel je opravnén zménit stavbyvedouciho ze zavaznych davodu a
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Strana 8 (celkem 15)



12.2

12.3
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Stavbyvedouci je povinen, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi,
zivotniho prostiedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich pfedpisu,
zajistit fadné usporadani staveni§té a provoz na ném a dodrZzeni obecnych
pozadavki na vystavbu dle § 169, zdkona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
v platném znéni, popfipadé jinych technickych pFedpist a technickych norem.
V pfipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit
vyty€eni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je déle povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli zavady, které se nepodafilo odstranit pfi vedeni
stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby, spolupracovat s osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor projektanta, pokud jsou
zfizeny, a s koordindtorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, puasobi-li na
stavenisti.

Clanek 13
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor uréeny zadavaci dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji 1 den pfed zahajenim praci.
Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenisté do doby pfedani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zzivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu ¢&i fotodokumentace, ktery/a
bude mapovat stav stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tento bude slouzit
pro poskytnuti pfipadnych dikaz( o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedo$lo
k poskozeni & zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam &i
fotodokumentace bude zachycovat prfedevS§im stavajici stav komunikaci, chodnik,
vstupll do objektl, zelené a nemovitosti v okoli stavby. Videozaznam ¢i
fotodokumentace bude zaslan pres Uschovnu (http:/www.uschovna.cz/poslat-zasilku)
(videozaznam ve formatu AVI, fotodokumentace ve formatu jpg, gif, png), a to
nejpozdéji do 5 pracovnich dna od pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenidté s rozmisténim a trasou
pfipadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplasobem preloZit,
nebo chranit, aby v prabé&hu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahgjenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida
iza umistovani, premistovani a udrZovani dopravnich znaceni v souvislosti
s pribéhem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostifedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy
pFipad.
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Objednatel ma pravo nezahgjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 3 dnu po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.500 K¢€ za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadeéni dila

Stavba bude, poc¢inaje dnem zahdjeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s dalezitymi
Gdaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nélezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 18d vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi Upravé
Uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Forma provedeni
informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem.
Informacni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich
praci a zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonéeného dila. Veskeré zmény informaci
budou na tabuli prdbézné zhotovitelem opravovany.

Zhotovitel se timto zavazuje provést realizaci dila v souladu s CSN 83 9061, ktera se
tykd technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyCeni stavby a b&éhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vyskové body a to az do doby pfedani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné vytyCeni jednotlivych objektd a inzenyrskych siti
a odpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel zajisti vyty€eni inZzenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je povinen
respektovat stanoviska a podminky spravcu a majitelt siti a zafizeni k provadéni
stavebnich praci, jakoz i s nimi pfi realizaci stavby spolupracovat, zejména jim v¢as
ozndmit zahdjeni praci (aj. dle jejich vyjadfeni), o ¢emz provede zapis. Nachazi-li se
v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen pfi predani
dokoncené stavby predat objednateli pisemné vyjadieni SEVK, v némz bude vyslovné
uvedeno, Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi zadnym zplsobem poskozeno
a taktéz souhlas s uzivanim stavby.

Zhotovitel na své néklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni zabran, kterymi stavbu
po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto zabrany zhotovitel
odstrani poté, co bude stavba pravné zplsobila k béznému uzivani.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahdjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za doasné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Technické
spravy mésta Loun, s.r. 0., ul. Podébradova €p. 2384, Louny (dale také TSML,
s. r.0.). Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida,
zde bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po
uplynuti této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil
(potvrzeny pfijemcem), pfedlozi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce dokonceného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektld nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zpusobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkdch a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz. Splnéni této
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14.13

14.14

14.15

14.16

14.17

14.18

povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné dolozi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu se zadavaci dokumentaci, dodrzet
obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické pfedpisy a normy a zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecénosti
prace vyplyvajici ze zvlaStnich pravnich predpisd. Pokud poruSenim téchto
ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé ndklady zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy plnéni veskerych
povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak
z predpist pracovnépravnich, predpisli z oblasti zaméstnanosti a bezpecénosti zdravi
pfi praci, a to vic¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavatelu.

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a Vviditelnou identifikaci vSech
pracovnikd na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikl se vztahuje
na v§echny pracovnikl po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatelu.
Vznikne-li v pribéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organl hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit s tim, Ze o této skute€nosti ihned informuje objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provest likvidaci €i uloZeni veSkerych odpadl vzniklych pfi
plnéni dila na své néaklady. Likvidaci odpadl je povinen zhotovitel provadét
ekologicky s maximdalnim ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci
o nakladani s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen
predlozit objednateli pfi pfedani a prevzeti dila k protokolu o pfedani a prevzeti dila.
Pfed zahdajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pFislusného silniéniho
spravniho Ufadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaceni apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.
Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekopim, zdbordm ¢i zvlastnimu uzZivani vefejnych komunikaci, zelené &i jinych
vefejnych prostranstvi zajistuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veskeré
pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfisludné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do arealu Technické spravy mésta Loun, s. r. 0., Podébradova
ul. €p. 2384, Louny, ¢i na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace ¢i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x mésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny prab&hu zhotovovani viastni stavby
za Ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny z&znam, podepsany
zuCastnénymi z&stupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi pfedani stavenist€ a uvedeno v pfedavacim protokolu o predani stavenisté
a soucasneé bude zaznamenano ve stavebnim deniku.
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Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svUj naklad odkryt ¢&i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohlasuje, Zze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v prubéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona €. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute€nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Opatfeni z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany zivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpisu, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych pfedpist, pro realizaci predmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, Ze
objednatel je opravnén uplatfiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpisu ve vySi 10.000 K&. Porusenim pFedpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nesplfujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zebfiki a dalSich prostfedkl pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poSkozenych vazacich
prostfedkl, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo Casti stroju, které k tomu nejsou urceny,
shazovani materialu z leSeni nebo z vysky bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastrojl, stroji a strojnich zafizeni, svafovani bez
predchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonéeni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadd uvedeném v odstavci
14.22 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vySi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu porusujici
bezpec&nostni predpisy ¢i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonceno a pfedano. Dilo je povazovano za
dokoncené, pokud doSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi predpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli vesSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

Objednatel se zavazuje, Ze dokon&ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnu pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni vedkeré doklady

prokazujici fadné provedeni dila, stim, Ze bez pFedloZzeni téchto dokladu nelze

povazovat dilo za dokoncené a schopné predani. K témto dokladiim patfi zejména:

— zapisy, protokoly &i osvédceni o provedenych zkouskéch,

— certifikaty, osvédceni, atesty a technické listy o pouzitych materidlech
a zarizenich,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o tom, Ze TSML, s. r. 0. pfevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,

— pisemné vyjadfeni SEVK a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
stavebnimi pracemi poruseno,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadu, a to vcetné protokolu o evidenci nakladani
s odpady,

— doklad o tom, Ze Oblastni muzeum v Lounech bylo pfed zahdjenim stavebnich
praci o jejich zahajeni informovano.

O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o pfedani a prevzeti

dokonéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€nost

v€. jejiho odavodnéni do z4pisu.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené IhGté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Néklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému pinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v €l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z technického
dozoru investora a koordinatora BOZP (je-li zfizen), provadéni dila v rozporu s touto
smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
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16.5

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané
druhé a zaroven v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto néalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani dila“ a soucasné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnd po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,dil¢i pfejimaci fizeni*,

— zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim predani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil¢i kone¢nou fakturu®,

- strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou $kodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 17
Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel nemuze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava ¢i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zdkon nestanovi okamzik Uu€innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun €. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zverejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zdkona €. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich predpisi a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Smluvni strany souhlasné prohla$uji, Zze zadny udaj v této smlouvé neni ozna¢ovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze plnéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po
dobu nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaji ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a o volném pohybu
téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané& osobnich
adaju).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zékona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smluv,
uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) s tim, ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu pIinéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, Zze smlouva obsahuje informace tykajici se
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obchodniho tajemstvi dle § 504 obc&anského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

17.9  Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zédkona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

17.10 Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfisluSsnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

17.11 Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

17.12 Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

V Lounech 03.08.2022 V Lounech 05.08.2022

Ing. Jifi Benda, Ing. Jan Egermayer v.r. Mgr. Pavel Janda v.r.

jednatelé starosta mésta
Ing.
Iveta
Rulfova ¢
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