Priloha €. 6

SMLOUVA O DiLO &. MULNCJ ........
ev. €. .ovurnnns
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obéansky zakonik)
na akci: ,,Uprava prostranstvi Komenského namésti (Osvoboditel)“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 01 Louny

Zastoupeny: Mgr. et Bc. Milanem Rychtafikem, starostou mésta
ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., Louny

Cislo uétu: 27-1020793399/0800

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

pi Jitka Bazantova e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel.: 415 621 137

603 192 324
(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Sidlo:

Zastoupeny:

ICO: .

DIC:

Registrace: U o, souduU ..ovveiiiii ,

Bankovni spojeni:
Cislo Udtu:
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohladuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 09.04.2024, ve znéni pfipadnych doplnéni v pribéhu zadavaciho fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne .......................... (dale
jen Verfejna zakazka) zadavané v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ZZVZ). VySe uvedena nabidka a
zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této smlouvy pro smluvni strany
zavazné.

Vychozi udaje:

2.2.1 Nazev stavby: ,,Uprava prostranstvi Komenského namésti (Osvoboditel()
2.2.2 Misto stavby:  Louny, ul. Osvoboditell

Termin zah3jeni: neprodlené po vyzvé objednatele k prevzeti stavenisté
Ukonéeni: do 150 dntd od nabyti u€innosti smlouvy

Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace zpracované
projek¢ni kancelaii MESSOR Kadan, odpovédnym projektantem Ing. Ottou
Vettermannem ¢. autorizace 0402018, zak. ¢. 20038 a dalSich podminek zadavaci
dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Predmeét dila

Predmétem dila je uprava vefejného prostoru Komenského namésti / ul. Osvoboditelu,
které v sobé zahrnuje rozlehlou parkovaci plochu a pfilehlé pobytové namésticko.
V ramci dila bude zejména provedena vyména vSech vrchnich pochozich vrstev,
upravy ¢&i doplnéni konstrukénich podkladnich vrstev, zména dopravniho rezimu
parkovisté, uprava vjezdu a vyjezdu z parkovisté, rozSifeni vefejného osvétleni,
odvodnéni zpevnénych ploch, rozsifeni ploch zelené, pfiprava prokofenitelného
prostoru pro vysadbu stromd, v prostoru namésticka instalace pitka a doplnéni
mobiliare.

Zhotovitel se zavazuje proveést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 a odst.
3.1 této smlouvy na svUj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se fadné seznamil s vy$e uvedenou projektovou dokumentaci
(dale také PD).

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s pfislusnym povolenim stavby (spis.
znaCka: MULN/6089/2021/OD/PB ze dne 05.08.2021, prodlouzeni ¢.j. MULNCJ
116739/2023 ze dne 19.10.2023), vyjadrenimi €i stanovisky vefejnopravnich organu a
organizaci, majiteld a spravclt technické infrastruktury jakoz i dalSich stavbou
dotCenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5
této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepSi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvéd&eni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako nejvySe
pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potfeba provést prace nad ramec
projektové dokumentace a zadavacich podminek zadavaciho fizeni (napf. prace
vyvolané potfebami stavby, jez neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude
jejich zadani probihat v souladu se ZzZVZ.

O jakékoli vicepraci / dodate€né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim

Strana 2 (celkem 19)



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodate¢nych praci musi byt
fedeno v souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesniZuje celkovou cenu za
ucelem vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavateld, ktefi jsou
uvedeni v Seznamu poddodavateltd v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén
zmeénit poddodavatele pouze ze zavaznych dlvodl a s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v pIném rozsahu dle €lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo jeho
Casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a vCas proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavatelt za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnuta plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze strany
objednatele za konkrétni pIinéni. Objednatel ma pravo si smlouvy s poddodavateli
vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu k vySi smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky se
povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna
S Upravou dle této smlouvy.

PFi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.3 a 4.4) umoznit objednateli kontrolu a/nebo dolozit
splnéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve
vySi 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni kterékoli uvedené povinnosti (§ 6
ZZVZ).

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, kterymi prokazoval kvalifikaci v zadavacim
fizeni na Vefejnou zakazku, pouze ze zavaznych duvodd, pfi€emz musi byt novymi
poddodavateli splnény plvodni pozadavky stanovené v zadavacich podminkach na
takového poddodavatele. Kazda zména poddodavatele mlze byt provedena pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Kazda zména poddodavatele, ktera
nebude projednana a pfedem pisemné schvalena objednatelem, bude povazovana za
zavazné poruseni smluvnich povinnosti zhotovitele s tim spojenymi disledky, zejména
pak s narokem na nahradu skody, ktera objednateli vznikne.

Pokud zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni urcitou ¢ast kvalifikace prostfednictvim
poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit a odpovida za to, aby se takovy
poddodavatel podilel na plnéni dila (zakazky) v tom rozsahu, vjakém se k tomu
zavazal ve smlouvé se zhotovitelem a v jakém prokazal kvalifikaci.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN a
Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP) a TP. Zhotovitel potvrzuje, Ze se
v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem.

U zabudovanych vyrobki a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobk pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
o jakosti, vSe v Ceském jazyce.

PFi pouziti specialnich materiall a technologickych postupl bude striktné dodrzovan
navod a pfedpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od pfedpisu vyrobce
specialnich materiall je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy v8ak pfed
zahajenim pfisluSnych praci.

NedodrZzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisU, jakoz i postupu i zavazku zhotovitele ze smlouvy o dilo, opraviuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv pInéni dle této Smlouvy na vysoké
odborné urovni, v souladu s pokyny objednatele, platnymi pravnimi pfedpisy, ¢eskymi
statnimi normami (CSN), které se tykaji predmétu této smlouvy, jakoZ i nafizenimi a
obecné zavaznymi vyhlaskami. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila poskytovat
plnéni v co nejvyssi mife tak, aby odpovidalo, je-li to objektivné mozné, nejnovéjSim
technologickym trendiim a inovativnim poznatkim (§ 6 odst. 4 ZZVZ).

Clanek 6
Cas plnéni
Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila neprodlené po vyzvé objednatele k prevzeti
stavenisté a zahgjeni pInéni.
Nezahgji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do

15 kalendainich dni po sjednaném terminu zahajeni dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této
smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z diivodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokon¢eni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonéeni dila musi byt v souladu s ¢l.
17.1 uzavien dodatek k této smlouvé a divody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Lhuta pro predani dila mze byt v pribéhu trvani smlouvy pfimérené prodlouzena:

a) jestlize dojde k preruSeni provadéni dila na zakladé pisemného pokynu
objednatele z divodl na strané objednatele &i tfetich stran,

b) jestlize dojde k pferuSeni provadéni dila z divodu prodleni na strané objednatele,

c) zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky tykajici se mista provedeni dila
znemoznujici provést dilo dohodnutym zpisobem,

d) jestlize dojde k pferuSeni provadéni dila vliivem mimoradnych nepredvidatelnych a
nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vdli zhotovitele ve smyslu
§ 2913 odst. 2 obdlanského zakoniku; smluvni strany jsou povinny se
bezprostfedné vzajemné informovat o vzniku takovych pfekazek, jinak se jich
nemohou dovolavat.

Prodlouzena Ihita pro predani dila dle pfedchoziho odstavce se uréi adekvatné podle
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6.6

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

délky trvani prfekazky s pfihlédnutim k dobé nezbytné pro provedeni dila za podminky,
Z2e zhotovitel u€inil veSkera rozumné oc€ekavatelna opatifeni k tomu, aby pfedeSel &i
alespon zkratil dobu trvani takové prekazky. Prodlouzena lhata pro predani dila musi
byt smluvnimi stranami vzdy sjednana Ci stvrzena dodatkem k této smlouvy, ktery bude
obsahovat fadné zdlvodnéni nutnosti prodlouzeni Ihtty prfedani dila. Prodlouzeni Ihlty
bude zaroven zaznamenano do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonéeni
praci dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel pfevzit dilo i vtomto
nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.

Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.

Pojisténi stavby proti vdem moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a Cas
dokonéeni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna, tj. pevna a konecna,
a plati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu pfedmétu
dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje kurzu Ceské
meény k zahranicnim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskeré dalSi pfimé i
nepfimé naklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou.
Cena rovnéz zahrnuje zejména cenu za zafizeni stavenisté, vodné, stocné, elektrickou
energii, odvoz a likvidaci odpadu, naklady na skladku suté a vybouranych hmot,
naklady na pouzivani zdroju a sluzeb az do skute¢ného skonc&eni dila, naklady na
zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni, materiald, dodavek, naklady
na pfipadné dopravni znageni, pojisténi, dané&, poplatky, ubytovani, stravné a dopravu
pracovniku, naklady na zfizeni identifikacnich a informacnich tabuli na stavenisti a
jakékoliv vydaje potfebné pro provedeni pfedmétu plnéni této smlouvy. Jednotkoveé
ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximalni.

Cena podle ¢l. 8 odst. 8.3 této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace
stavby a v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
prfedanymi objednatelem zhotoviteli v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢ini:

CenadilabezDPH: e K¢é
DPH (sazba ....... %): e Ké
Cenadilacelkem: = K¢é

V pfipadé, ze z rozhodnuti objednatele dojde ke sniZzeni smluveného rozsahu dila,
dojde ke snizeni ceny uvedené v odst. 8.3 tohoto ¢lanku. Naklady na ménéprace budou
odecteny z ceny podle odst. 8.3 tohoto Clanku ve vySi souctu rozdilu veSkerych
odpovidajicich polozek v polozkovém rozpoétu stavby. Ke sniZzeni ceny dila dojde ve
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

stejné stanoveném rozsahu rovnéz v pfipadé, Ze pfi vlastni realizaci dila bude pouZito
mensi mnozstvi materiall, nez je stanoveno v polozkovém rozpoctu stavby, ¢i nebudou
provedeny prace, popf. budou provedeny v mensim rozsahu, nez jsou stanoveny
v poloZkovém rozpoétu stavby. O této zméné uzaviou strany dodatek k této smlouvé.

PFi zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve kterém
mimo dalSich nalezitosti uvede plvodni dohodnuté pinéni dle polozkového rozpodtu,
nové navrzené plnéni a vyslednou zménu smlouvy véetné dopadu do ceny.

Zvyseni ceny dila vyjadfené v Castce v&. DPH je mozné pouze za podminky, ze
v pribéhu realizace pInéni dojde ke zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty.
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze v rozsahu skuteéné
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek €i sluzeb.

Pokud zhotovitel zjisti, Zze je tfeba pfi provadéni dila vicepraci, resp. ménépraci, je
zhotovitel povinen je pfed provedenim, resp. neprovedenim bezodkladné pisemné
oznamit objednateli a konzultovat s nim, a to za ucelem uzavieni dodatku k této
smlouvé, resp. dalSiho postupu tak, aby byl v souladu se ZZVZ. Zapis ve stavebnim
deniku neni relevantnim podkladem pro jejich zahajeni, resp. neprovedeni.

Objednatel je opravnén kromé snizeni rozsahu dila dle odst. 8.4 tohoto ¢lanku zvysSit
rozsah dila nebo pozadovat jejich zménu, zejm. pro pfipad, kdy se zjisti skute€nosti,
které nebyly v dobé uzavreni této smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je
ani predvidat, nebo se zjisti skuteCnosti odliSné od Zadavaci dokumentace, apod.
(snizeni, zvySeni & zména rozsahu dila v této smlouvé také jen jako zména dila).
Zmeénu dila oznami zhotoviteli pisemné. Zhotovitel pak je povinen zménu dila provést
az po jeji specifikaci, odsouhlaseni ceny a pfipadné zmény terminu v pro ten pfipad
uzavieném dodatku ke smlouvé o dilo.

V pfipadé zmény dila je zhotovitel povinen bez zbyteného odkladu od obdrzeni
oznameni objednatele dle odst. 8.9 tohoto ¢lanku, nebo poté, co jeji nutnost zjisti (odst.
8.8 tohoto ¢lanku) predlozit objednateli poloZzkovy rozpo&et na pozadovanou zménu
dila, pfip. navrh na zménu harmonogramu tak, aby zahrnul tuto zménu dila a zajistil
dodrzeni kone¢ného terminu plnéni. Ceny budou vychazet z nabidky s pfihlédnutim k
aktualnim zménam cen materiall na trhu; neni-li takovych cen v nabidce, dohodnou je
strany samostatné. V pfipadé vlivu zmény dila na dalSi postup praci, zejména na
kone¢ny termin provedeni, je zhotovitel povinen na tuto skuteCnost neprodlené
pisemné upozornit objednatele, ktery rozhodne o dalSim postupu tak, aby tento postup
byl zejména v souladu se ZZVZ.

Smluvni strany se v navaznosti na ustanoveni odst. 8.10 tohoto ¢lanku dohodly, Ze za
cenu obvyklou pro ceny, které nejsou v polozkovém rozpoctu (Nabidce zhotovitele),
budou pro ucely této smlouvy povazovat cenu vypoctenou podle nasledujiciho vzorce:
pFislusna obvykla cena = pfisludna cena dle URS (Gginné v dobé& vzniku zmény dila)
x (Nabidkova cena uchazecCe / Pfedpokladana hodnota vefejné zakazky). Pro ceny
uvedené v Nabidce zhotovitele plati, Ze tyto (resp. jednotkové ceny) budou pouzity pro
ocenéni pFislusnych zmén.

Pro zmény dila vSak plati, Ze postupem uvedenym v tomto ¢lanku, resp. v této smlouvé
nesmi dojit k rozporu se ZZVZ, pokud by se zjistilo, Ze uvedeny postup v daném
konkrétnim pfipadé povede k rozporu se ZZVZ, zvoli smluvni strany, resp. bude
pfisluSna smluvni strana akceptovat takovy postup, ktery bude v souladu se ZZVZ; tzn.,
Ze mohou byt napf. pfisludné viceprace zadany i jinému dodavateli na zakladé
pfislusného zadavaciho fizeni, apod.

Celkovou cenu dila uvedenou v tomto ¢lanku je mozno zmeénit v téchto pfipadech:
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9.1

9.2

9.3
9.4
9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12
9.13

a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v pifedmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z predmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidaji geologické udaje apod.),
vzdy vSak v souladu s ustanoveni § 222 ZZVZ.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného touto
smlouvou po celou dobu pInéni.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z u¢tu objednatele na ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu ani zavdavky.
Objednatel prohladuje, Ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické €innosti.

Zhotovitel je v souladu s touto smlouvou opravnén prubézné mésicné fakturovat
celkovou cenu dila, a to na zakladé soupisu provedenych praci odsouhlaseného
objednatelem, do vyse 80 % celkové ceny dila. Zbyvajici &ast, tj. 10 % z celkové
sjednané ceny dila, uhradi objednatel po pfevzeti dokonéeného dila, které bude
zbaveno vSech vad a nedodélkdl a 10 % z celkové sjednané ceny dila, uhradi
objednatel po kolaudaci stavby.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozit objednateli k 5. dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni ke schvaleni ocenény soupis
provedenych praci. Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5 pracovnich dnu a teprve
poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel vystavi fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

PrekroCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vySi objemu praci, resp. vysi finanéniho objemu
pInéni dle odst. 9.5 tohoto &lanku, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli
vratit.

Jednotlivé faktury budou obsahovat veSkeré nalezitosti u€etniho a danového dokladu
dle zakona o ucetnictvi a zakona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat Cislo
vefejné zakazky pfidélené objednatelem. Jeji nedilnou sou€asti musi byt objednatelem
a TDI odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura
povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnii po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkll z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Zbyvajici €ast, tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po spinéni podminek
definovanych v tomto ¢lanku.
neobsazeno

V pfipadé, ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se
schvalenou projektovou dokumentaci stavby, stavebnim povolenim a ustanovenimi
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9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

této smlouvy, je objednatel opravnén zastavit uhrady jakéhokoliv pInéni vuci zhotoviteli,
i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného postupu se objednatel nedostane do
prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonéeni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila v K¢ v€. DPH za
kazdy i zapoCaty den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dot€eno pravo objednatele
na nahradu sSkody.

V pfipadé, ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vypofadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.14 tohoto ¢&lanku, bude pfislusna Castka
zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem provedeno
z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl objednateli vUgi
zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli urok z prodleni dle pfisluSného pravniho predpisu (§ 1970
obCanského zakoniku). Toto ustanoveni se v3ak nevztahuje na pfipad uvedeny
v odstavci 9.16 tohoto ¢lanku a na proplaceni takovych faktur, u kterych je z dvodu
uvedenych v této smlouvé pozastaveno penézni pInéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy, dostane do
finan¢nich potizi a nebude z jakychkoliv divodu schopen uhradit svoje darfiové zavazky
vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlaSuje, ze
uplata za zdanitelné pInéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Ze nema
v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na danovém dokladu a nedostat
se UmyslIné do postaveni, kdy nemU(ze dan zaplatit, ani mu takové postaveni nehrozi a
nedojde ke zkraceni dané&, nebo vyladkani dafiové vyhody. Objednatel je ve vSech

pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust. § 109a zakona ¢.
47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
Ze se stane dle § 109, odst. 3 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skuteCnosti informovat objednatele, fj.
pfijemce zdanitelného pInéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.

V pfipadé zmény poddodavatele oproti Seznamu poddodavateld dle nabidky
zhotovitele na zakazku provedenych bez souhlasu objednatele ma objednatel narok na
smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfiklad porusSeni této povinnosti.
V pfipadé, Ze se jedna o poddodavatele, kterym zhotovitel prokazoval kvalifikaci, ma
objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 20.000 KC za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni této povinnosti.

Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob&ansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylou€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
obCansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfFipadé, ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila nebo odstoupenim

vvvvvv

porusenim povinnosti zhotovitelem.
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9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

111

Zanik zavazku pozdnim pInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve lhaté 10 dn od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera pocina dnem
predani a prevzeti dokon&eného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl. Po tuto
dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se projevuji a
stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mize objednatel uvést
pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje financni
Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu
a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Zze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem urCeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. VeSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem urCeném terminu
a v disledku neodstranéni vady vznikne $koda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na ¢ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢&. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni ode dne pfevzeti staveniSté stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha
¢. 16, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, pfipadné pak
pravni predpis tento nahrazujici a stavebni denik musi byt zhotovitelem veden
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11.2

11.3

114

115

11.6

12.1

12.2

12.3

v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit predmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin spinéni
dila ¢&i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbyte€ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéfeny zastupce nebo jind opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dn, jinak se ma
za to, Zze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon&i odevzdanim a pfevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkl. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplnk({ a zmén smlouvy resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlaSuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 164, zakona
€. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni zajistuje stavbyvedouci ................. ,
¢. autorizace: ......... ,mobil: .................

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery je
drzitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych inzenyr( a techniku ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpist,
pro obor dopravni stavby | méstské inZzenyrstvi*/ a ma praxi na shodné pozici, tj. pozici
stavbyvedouciho min. 3 roky. Zhotovitel je opravnén zménit stavbyvedouciho pouze ze
zavaznych dlavodu a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

*/ nevyhovujici text ucastnik zadavaciho rizeni preskrine

Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym
opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani
povinnosti k ochrané zivota, zdravi, zivotniho prostiedi a bezpeCnosti prace
vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich pfedpisl, zajistit fadné uspofadani stavenisté a
provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavkil na vystavbu, popfipadé jinych
technickych predpist a technickych norem. V pfipadé existence staveb technické
infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu uUfadu zavady, které se nepodafilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor
projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecCnosti a ochrany zdravi
pfi praci, pusobi-li na stavenisti.
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Clanek 13
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor urleny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel vyzve zhotovitele k prevzeti stavenisté bez zbyteCného odkladu po
uzavieni smlouvy a zhotovitel pfevezme stavenisté souCasné s vyzvou k zahajeni
pinéni dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy.

Zhotovitel pfebira, od prevzeti stavenisté do doby pfedani stavby, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vdech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami. Dale se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpedi na vlastni naklad stavenisté a zajisti
vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby,
v souladu s platnymi pravnimi predpisy

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu, ktery bude mapovat stav
stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tento bude slouZit pro poskytnuti
pfipadnych dikazd o tom, ze provadénim stavebnich praci nedoSlo k poskozeni Ci
zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam bude zachycovat pfedevsim
stavajici stav komunikaci, chodniku, vstupl do objektu, zelené a nemovitosti v okoli
stavby. Videozaznam bude ulozen na www.uschovna.cz ve formatu AVI. Kopii
videozaznamu preda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od pfedani
stavenisté.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
pfipadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zpusobem pfelozit,
nebo chranit, aby v prabéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo pfemistit
dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které tuto
problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za
umistovani, premistovani a udrzovani dopravnich znaceni v souvislosti s pribéhem
provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prfevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi zneCisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy
pfipad.

Objednatel ma pravo nezahaijit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 5 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenis§té a upravit jej tak, jak urCuje projektova dokumentace nebo jiny doklad
pro stavbu a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 2.000 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.
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Clanek 14
Provadéni dila
Stavba bude, pocinaje dnem zahajeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s dalezitymi
udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat naleZitostem obsahu Stitku
stavby obsahuijici identifikaéni udaje o stavbé a ponechat jej tam az do dokonceni
stavby. Forma provedeni informaéni tabule bude pfed umisténim na stavenisté
konzultovana s objednatelem. Informacni tabule bude na stavenisti umisténa po celou
dobu provadéni stavebnich praci a zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonéeného dila.
VesSkeré zmény informaci budou na tabuli prabézné zhotovitelem opravovany.

Zhotovitel se timto zavazuje provést realizaci dila v souladu s CSN 83 9061, ktera se
tyka technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stroma, porostu a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavby a béhem vystavby radné pecovat
0 zakladni smérové a vySkove body a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel
zajisti i podrobné vyty&eni jednotlivych objektu a inzenyrskych siti a odpovida za jeho
spravnost.

Zhotovitel zajisti vytyCeni inZzenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je povinen
respektovat stanoviska a podminky spravcu a maijiteld siti a zafizeni k provadéni
stavebnich praci, jakoz i s nimi pfi realizaci stavby spolupracovat, zejména jim v¢as
oznamit zahajeni praci (aj. dle jejich vyjadfeni), o ¢emz provede zapis. Nachazi-li se
v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen pfi pfedani dokonéené
stavby predat objednateli pisemné vyjadfeni SEVK, v némz bude vyslovné uvedeno,
Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi zadnym zplsobem poskozeno a taktéz
souhlas s uzivanim stavby.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahgjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za doCasné omezeni provozu a uZivani
komunikace”. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Technické spravy
mésta Loun, s. r. 0., ul. Podébradova €p. 2384, Louny (dale také TSML, s. r. 0.). Tabule,
za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida, zde bude umisténa
po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po uplynuti této doby je
zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil (potvrzeny pfijemcem),
predlozi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce dokon&eného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektl nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zplUsobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkdch a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz. Spinéni této
povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné dolozi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim
stavebniho ufadu a s ovérenou projektovou dokumentaci, dodrzet obecné pozadavky
na vystavbu, popfipadé jiné technické pfedpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti
k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajici ze
zvlastnich pravnich predpist. Pokud poruSenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv
Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy pInéni veSkerych povinnosti
vyplyvajicich z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak z predpisl
pracovnépravnich, predpisl z oblasti zaméstnanosti a bezpecénosti zdravi pfi praci, a
to vi&i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto povinnosti
zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld.
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14.20

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznatnou a Vviditelnou identifikaci vSech
pracovnikll na stavenisti. PoZzadavek na jednotnou identifikaci pracovniku se vztahuje
na v§echny pracovnikl po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatelu.
Vznikne-li v pribéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organt hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodaiskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit s tim, Ze o této skuteénosti ihned informuje objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci i ulozeni veSkerych odpadu vzniklych pfi
plnéni dila na své naklady. Likvidaci odpadu je povinen zhotovitel provadét ekologicky
s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci o nakladani
s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen predlozit
objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila k protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Vybourany kovovy Srot, ktery je majetkem objednatele (zejm. zabradli kolem
parkovisté) bude zhotovitelem odvezen do vykupny Srotu, pfiCemz pFijem/vynos
z prodeje bude vykupnou zaslan na ucet objednatele. Misto samotného prodeje
kovového Srotu objednatel neurCuje a nechava tuto zalezitost na zhotoviteli.

Pfed zahajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebneé, u pfisludného silni¢niho
spravniho Ufadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaCeni apod. a je povinen pinit povinnosti z nich vyplyvajici.
Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
pfekopum, zabordm ¢&i zvlastnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢i jinych
vefejnych prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto vesSkeré
pfipadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skutecnost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do aredlu Technické spravy mésta Loun, s. r. 0., Podébradova
ul. €p. 2384, Louny, Ci na jiné, objednatelem urcené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace €i prace, k jejichZ provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci ¢i opravnéni.
Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 2x
meésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribéhu zhotovovani vlastni stavby za
ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zuc€astnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi
predani stavenisté a uvedeno v pfedavacim protokolu o pfedani stavenisté a souCasné
bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svUj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Pro stavbu byl objednatelem v souladu s § 15 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek BOZP a nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
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14.22

14.23

14.24

14.25

14.26

14.27

pozadavcich na BOZP na stavenistich zajistén plan BOZP. Zhotovitel je povinen mit
tento plan po celou dobu realizace stavby pfistupny na stavenisti a Fidit se jim.

V pfipadé, Zze dojde k naplnéni podminky § 14, zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni, urci
objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na stavbé
po celou dobu jeji realizace vykonavat Cinnosti, které mu jsou uloZeny pravnimi
predpisy, které tuto problematiku upravuiji, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této
¢innosti patfiénou soucinnost.

Opatfeni z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostiedi,
dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisu, jakoz i protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich i
mimo pracovni dobu, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel pfebira v
plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich &i jinych
predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatiiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpisi ve vysSi 10.000 K&. PoruSenim predpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leseni
nesplfujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zebfikl a dalSich prostfedkd pro praci ve vySce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na nevyhrazenych
mistech, prace ve vyskach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti padu, Spatné uvazani
a doprava bfemen, pouzivani poskozenych vazacich prostfedkd, pohyb po pracovisti
pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, pouzivani k dopravé osob zafizeni
nebo &asti stroju, které k tomu nejsou uréeny, shazovani materialu z leSeni nebo z
vySky bez predchoziho zajisténi mista dopadu, pouzivani vadného naradi, nastroju,
stroji a strojnich zafizeni, svafovani bez predchoziho pisemného povoleni a
nezajisténi pozarniho dohledu po ukon€eni prace a ostatni zde nespecifikovana
poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadd uvedeném v odstavci
14.22 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu porusujici
bezpelnostni predpisy €i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $§kody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozne, tak
tuto finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Ujmu (Skodu) zplsobenou zhotovitelem trfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho €&innosti, ve vySi nejméné 10 mil. K& Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén
ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistného pInéni pod Castku
uvedenou v pfedchozi vété.

Kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptovany navrh na
uzavreni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢lanku musi byt pfedlozen
zhotovitelem pfed podpisem této smlouvy. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen
kdykoli pozdéji predlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistna smlouva (pojistné
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smlouvy) uzaviena zhotovitelem je a zUstava v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i pojistné smlouvy
sjednané dle této smlouvy ¢&i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je
zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlené informovat objednatele a ve Ihuté
3 pracovnich dnl uzavfit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Poruseni této
povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni
smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povaZzovano za provedené, je-li dokon€eno a prfedano. Dilo je povaZzovano za
dokonéené, pokud doslo kuplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy

vztahujicimi se k realizaci predmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto &lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnu pfed terminem konani pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimajici Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozZit u pfejimajiciho fizeni veSkeré doklady nutné
ke kolaudaci dila, s tim, ze bez predlozeni téchto dokladl nelze povazovat dilo za
dokoncené a schopné predani. K témto dokladim patfi zejména:

— geodetické zaméreni skute€ného provedeni stavby a to v tisténé verzi ve
3 vytiscich a v jednom vyhotoveni na el. nosi¢i ve formatu dgn, dwg nebo dxf,

— projekt skutecného provedeni dila ve tfech vyhotovenich v¢. zakresleni a zaméreni
inZenyrskych siti, které byly dilem dotceny,

— geometricky plan,

— grafické znazornéni v digitalni podobé (formaty *.vyk, *.shp, *.dgn nebo *.dxf) na el.
nosici, pficemz u pozemnich komunikaci musi byt ve vykresu uvedena osa a obvod
pozemni komunikace,

— grafické znazornéni v digitalni podobé (formaty *.vyk, *.shp, *.dgn nebo *.dxf) na el.
nosici, pfiemz u vefejného osvétleni musi byt uvedeny soufadnice lamp a grafické
znazornéni vedeni,

— zapisy, protokoly €i osvédceni o provedenych zkouskach,

— certifikaty, osvédC€eni, atesty a technické listy o pouzitych materialech, vyrobcich
a zafizenich,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o tom, ze TSML, s. r. 0. pfevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,

— pisemné vyjadieni SEVK a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
stavebnimi pracemi poruseno, které bude obsahovat i souhlas s kolaudaci stavby,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZzeni vybouraného materialu a odpadu
na pfislusné skladce odpadd, a to véetné protokolu o evidenci nakladani s odpady,

— doklad o tom, Ze Oblastni muzeum v Lounech bylo pfed zahajenim stavebnich
praci o jejich zahajeni informovano,

— pisemné vyjadfeni Spravy a udrzby silnic Usteckého kraje, pfisp&vkova organizace
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a. s. o tom, Ze souhlasi s kolaudaci stavby,
— el. revize k instalovanému VO,
— protokoly o geodetickém vytyCeni,
— zatézové zkousky podkladu zemni plané,
— protokol o vyty€eni inZenyrskych a podzemnich siti,
— protokoly o pfekontrolovani pfed zasypem spravci siti.
O prabéhu pfejimajiciho Fizeni pofidi objednatel zapis o pfedani a prevzeti
dokoné&eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skuteénost
v€. jejiho odavodnéni do zapisu.
Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a pfevzeti
dokon&eného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.
Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K€ za kazdou vadu nebo
nedodélek a kazdy den prodleni a dale pak objednatel muze pouzit 20 % ze sjednané
ceny dila resp. 20% pozastavku k uhradé téchto praci jiné, jim zvolené osobé, ktera
vady a nedodélky odstrani. Pfesahne-li cena téchto praci vySi pozastavky, je zhotovitel
povinen objednateli tuto ¢astku na zakladé predlozené faktury pIné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |hité odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyZ tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zajisténi zaruky za kvalitu dila
Objednatel pozaduje poskytnuti zaruky za kvalitu dila (dale také zajisténi), a to bud
formou bankovni zaruky ¢&i jiného dokumentu vystaveného bankou (dale jen bankovni
zaruka) Ci vkladem pfislusné ¢astky na ucet objednatele (&. 6015-1020793399/0800,
variabilni symbol — ICO zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranéni vad
uplatnénych z titulu odpovédnosti za vady a ze zaruky na &astku ve vysi 5 % ceny dila
bez DPH dle této smlouvy, jakoZ i za splnéni dalSich povinnosti zhotovitele v zaruéni
dobé, které vyplyvaji z této smlouvy.

Bankovni zaruku na kvalitu dila ¢i kopii dokladu o pfevodu finanénich prostfedku
predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji v okamziku podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila.

Pfed uplatnénim pInéni ze zajisténi oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi
pozadovaného plnéni ze strany banky Ci zhotovitele. Zhotovitel je povinen dorucit
objednateli novou zaruéni listinu (v pfipadé poskytnuti bankovni zaruky) ve znéni
shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v puvodni vysi nejpozdéji do 7 kalendarnich dnd
od jejiho uplného vyc€erpani ¢i kopii dokladu o pfevodu finanénich prostfedkl na ucet
objednatele a to do vyse puvodniho vkladu. Bankovni zaruka, resp. finan¢ni prostfedky,
budou objednatelem uvolnény nejpozdéji po uplynuti zaru¢ni doby, a to na zakladé
pisemné Zadosti zhotovitele.

Z bankovni zaruky musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat bez jakychkoliv namitek, na
prvni pisemnou vyzvu, financni prostfedky v pfipadé, ze béhem zarucni doby zhotovitel
neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé béhem zaruéni doby nebo v pfipadé,
kdy objednateli vznikne narok na smluvni pokutu, pfi¢emz plati, ze:
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a) Vv pripadé jakékoli zmény zarucni lhuty je zhotovitel povinen platnost bankovni
zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu zaruéni Ih(ty,

b) pravo na zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Zze zhotovitel
neodstranil vadu dila zplsobem a v dobé&, k nimz je podle pfislusnych ustanoveni
této smlouvy k odstranovani vad v zaruéni Ihuté povinen.

Pokud zhotovitel tuto bankovni zaruku, resp. doklad o vkladu finan&nich prostfedku ve
sjednané vySi a ve sjednané Ihité nepredlozi, pak dilo neni dokon&eno a objednatel
ma pravo odmitnout jeho pfevzeti a ma pravo uplatnit sankce pro nedodrzeni terminu
dokonéeni a pfedani dila. Sou€asné je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu za nesplnéni této povinnosti, a to ve vysi 150.000 K&.; uvedenou smluvni pokutu
je objednatel opravnén uplatnit i pro pfipad, ze zhotovitel nedoruci novou zaruéni listinu
nebo doklad o pfevodu finanénich prostfedkud dle odst. 16.3 tohoto ¢lanku.

Clanek 17
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zmé&nu smlouvy
nepovaZzuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusovani smluvnich
povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje prodleni
s plnénim dila dle Ihaty v¢l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na
prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z projektové
dokumentace a stavebniho povoleni, bezdlvodné opakované nerespektovani
pfipominek autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinatora BOZP,
provadéni dila v rozporu s touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvni strany na jeho
Zméné.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané druhé
a zaroven v ném uveést duvod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou citaci
toho ujednani, které ji k takovému kroku opravnuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni
neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dilimu pfedani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dnd po obdrZeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahaji ,dil¢i pfejimaci fizeni®,

— zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
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zhotovitel ,diléi koneénou fakturu®,

— strana, ktera dlivodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18
Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel nemU(ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava €i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamzik ucinnosti jinak.

Objednatel timto potvrzuje, ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zakona €. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich predpist. Smluvni
strany souhlasné prohlasuji, Ze Zadny udaj v této smlouvé neni oznacovan za obchodni
tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, ze pInéni pfedmétu této smlouvy pfedstavuje po dobu
nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaju ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto
udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vysi ceny,

resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu pInéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obanského zakoniku, tyto informace budou oznaceny
tak, aby nebyly soulasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona &. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé a
svobodné vdle, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si precetly
a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

................ V Lounech ...................
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XXXXXXXXX Mgr. et Bc. Milan Rychtafik
starosta mésta
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