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SMLOUVA  O  DÍLO č. MULNCJ …….. 

ev. č. ……… 

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 

na akci: „Vrchlického divadlo – rekonstrukce audiotechniky a světleného parku – 

velký sál“  

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: město Louny 

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny 

Zastoupený:  Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města 

IČ: 00265209 

DIČ: CZ00265209 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny 

Číslo účtu: 27 - 1020793399/0800 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

pí Monika Čížková  e-mail: m.cizkova@mulouny.cz  tel. 415 621 176                                                    

    mob. 737 214 183 

(dále jen objednatel)   

 

a 

Zhotovitel: ………………………………  

Sídlo: ……………………………… 

Zastoupený:     ……………………………… 

IČ: ………………… 

DIČ: ………………….   

Registrace: U ………………………….. soudu …………………,  

 oddíl …… vložka ……….. 

Bankovní spojení: …………………………………         

Číslo účtu: ………………………………… 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

…………………… e-mail:…………………………  tel.  ……………………  

 fax: …………………... 

(dále jen zhotovitel) 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 

smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

Článek 2 

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 

ze dne   25.06.2024 ve znění případných doplnění v průběhu zadávacího řízení, jejíž 

podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne …………………….. (dále 
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jen veřejná zakázka) zadané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Výše uvedená nabídka a 

zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany 

závazné. 

2.2 Výchozí údaje díla: 

2.2.1 Název: „Vrchlického divadlo – rekonstrukce audiotechniky a 

světleného parku – velký sál“   

2.2.2 Místo: Vrchlického divadlo, Osvoboditelů 411, 440 01 Louny 

2.2.3 Termín realizace v místě plnění:  

zahájení: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo a nabytí její účinnosti 

ukončení: ……………….. …………… 

        (nejpozději do 04.09.2024) 

2.3 Dílo bude realizováno a oceněno podle projektové dokumentace zpracované firmou 

MUSICData s.r.o., odpovědným projektantem Stanislavem Murycem, zak. č. 05/2024 

a dalších podmínek zadávací dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto článku. 

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Předmětem díla je modernizace jevištních technologií a elektroinstalace do Vrchlického 

divadla, Osvoboditelů 411, Louny, a to vč. jeho montáže, instalace. Předmět díla bude 

proveden kompletně „na klíč“, tj. včetně veškerých dodávek a montážních a stavebních 

prací. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku 2 této 

smlouvy na své náklady, na své nebezpečí a svými silami. 

3.3 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 

předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy, 

evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku 

Evropské unie, stavební technická osvědčení. 

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše 

přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.5 Zhotovitel je povinen přizpůsobit postup dodávek a stavebních prací možnostem 

uživatele objektu. 

3.6 Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 

projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce 

vyvolané potřebami díla, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude 

jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ. 

3.7 O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím 

ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být 

řešeno v souladu s ZZVZ. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu za 

účelem výpočtu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ. 

 

Článek 4 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou 

uvedení v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze 

závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
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4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.3 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho 

části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 

vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 

faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli 

vyžádat. 

4.4 Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 

poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména 

ve vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

s úpravou dle této smlouvy. 

4.5 Při nesplnění povinností (dle odst. 4.3 a 4.4) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit 

splnění příslušné povinnosti zhotovitelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve 

výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti (§ 6 

ZZVZ). 

4.6 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím 

řízení na veřejnou zakázku, pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými 

poddodavateli splněny původní požadavky stanovené v zadávacích podmínkách na 

takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze 

s předchozím písemným souhlasem objednatele. Každá změna poddodavatele, která 

nebude projednána a předem písemně schválena objednatelem, bude považována za 

závažné porušení smluvních povinností zhotovitele s tím spojenými důsledky, zejména 

pak s nárokem na náhradu škody, která objednateli vznikne. 

4.7 Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím 

poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit a odpovídá za to, aby se takový 

poddodavatel podílel na plnění díla (zakázky) v tom rozsahu, v jakém se k tomu 

zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN, ČSN 

EN ISO, TP. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 

povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou k provedení díla nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 

vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 

zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 

o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 

návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 

normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 

speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
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technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 

zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 

právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 

objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

5.6 Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv plnění dle této Smlouvy na vysoké 

odborné úrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy, českými 

státními normami (ČSN), které se týkají předmětu této smlouvy, jakož i nařízeními a 

obecně závaznými vyhláškami. Zhotovitel je povinen při provádění díla poskytovat 

plnění v co nejvyšší míře tak, aby odpovídalo, je-li to objektivně možné, nejnovějším 

technologickým trendům a inovativním poznatkům (§ 6 odst. 4 ZZVZ).  

Článek 6 

Čas plnění 

6.1 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy ani 

do 7 kalendářních dní po sjednaném termínu zahájení je objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit.  

6.2 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín 

dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 

15.1 uzavřen dodatek k této smlouvě a důvody omezení postupu prací musí být 

zaznamenány do stavebního deníku. 

6.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení 

prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto 

nabídnutém zkráceném termínu. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tzn. dokončit veškeré činnosti a předat jeho 

předmět, včetně všech příslušných dokladů, jak jsou uvedeny v této smlouvě, 

objednateli, nejpozději do 5 dnů od předání staveniště. 

Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 

a materiálu zhotovitele. 

7.3 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 

dokončení díla. 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace 

zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a 

platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu 

díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české 

měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé 

i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. 

Cena rovněž zahrnuje zejména cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou 
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energii, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládku sutě a vybouraných hmot, 

náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na 

zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, pojištění, 

daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, a jakékoliv výdaje potřebné 

pro provedení předmětu plnění této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou 

stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena podle čl. 8 odst. 8.3 této smlouvy je stanovena dle prováděcí dokumentace díla 

a v rozsahu s výkazem výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího 

řízení na Veřejnou zakázku. 

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: ..………….………..  Kč 

DPH (sazba 21 %): …..……….…….….  Kč 

Cena díla celkem: .……..…………..…  Kč 

Slovy (částka s DPH) :………………………………………………………………………. 

8.4 Součástí této smlouvy je položkový rozpočet díla vč. rekapitulace celkových nákladů 

díla, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazem výměr, předanými objednatelem 

zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 

8.5 V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, 

dojde ke snížení ceny uvedené v odst. 8.3 tohoto článku. Náklady na méněpráce budou 

odečteny z ceny podle odst. 8.3 tohoto článku ve výši součtu rozdílu veškerých 

odpovídajících položek v položkovém rozpočtu díla (příloha č. 6 Výzvy/ZD). Ke snížení 

ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci 

díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu 

díla, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou 

stanoveny v položkovém rozpočtu díla. O této změně uzavřou strany dodatek k této 

smlouvě. 

8.6 Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém 

mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, 

nově navržené plnění a výslednou změnu smlouvy včetně dopadů do ceny. 

8.7 Zvýšení ceny je možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke 

zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode 

dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

8.8 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně 

provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb. 

8.9 Pokud zhotovitel zjistí, že je třeba při provádění díla víceprací, resp. méněprací, je 

zhotovitel povinen je před provedením, resp. neprovedením bezodkladně písemně 

oznámit objednateli a konzultovat s ním, a to za účelem uzavření dodatku k této 

smlouvě, resp. dalšího postupu tak, aby byl v souladu se ZZVZ. Zápis ve stavebním 

deníku není relevantním podkladem pro jejich zahájení, resp. neprovedení. 

8.10 Objednatel je oprávněn kromě snížení rozsahu díla dle odst. 8.5 tohoto článku zvýšit 

rozsah díla, nebo požadovat jejich změnu, zejm. pro případ, kdy se zjistí skutečnosti, 

které nebyly v době uzavření této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je 

ani předvídat, nebo se zjistí skutečnosti odlišné od Zadávací dokumentace apod. 

(snížení, zvýšení či změna rozsahu díla v této smlouvě také jen jako „změna díla“). 

Změnu díla oznámí zhotoviteli písemně. Zhotovitel pak je povinen změnu díla provést 
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až po její specifikaci, odsouhlasení ceny a případné změny termínu v pro ten případ 

uzavřeném dodatku ke smlouvě o dílo. 

8.11 V případě změny díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od obdržení 

oznámení objednatele dle odst. 8.10 tohoto článku, nebo poté, co její nutnost zjistí 

(odst. 8.9 tohoto článku) předložit objednateli položkový rozpočet na požadovanou 

změnu díla, příp. návrh na změnu harmonogramu tak, aby zahrnul tuto změnu díla a 

zajistil dodržení konečného termínu plnění. Ceny budou vycházet z nabídky 

s přihlédnutím k aktuálním změnám cen materiálů na trhu; není-li takových cen 

v nabídce, dohodnou je strany samostatně. V případě vlivu změny díla na další postup 

prací, zejména na konečný termín provedení, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost 

neprodleně písemně upozornit objednatele, který rozhodne o dalším postupu tak, aby 

tento postup byl zejména v souladu se ZZVZ.  

8.12 Smluvní strany se v návaznosti na ustanovení odst. 8.11 tohoto článku dohodly, že za 

cenu obvyklou pro ceny, které nejsou v položkovém rozpočtu (Nabídce zhotovitele), 

budou pro účely této smlouvy považovat cenu vypočtenou podle následujícího vzorce: 

příslušná obvyklá cena = příslušná cena dle ÚRS  (účinné v době vzniku změny díla) x 

(Nabídková cena uchazeče / Předpokládaná hodnota veřejné zakázky); pokud však 

bude nabídková cena vyšší než předpokládaná hodnota zakázky, platí příslušná cena 

pro sestavení rozpočtu (např. cena dle ÚRS). Pro ceny uvedené v Nabídce zhotovitele 

platí, že tyto (resp. jednotkové ceny) budou použity pro ocenění příslušných změn. 

8.13 Pro změny díla však platí, že postupem uvedeným v tomto článku, resp. v této smlouvě 

nesmí dojít k rozporu se ZZVZ, pokud by se zjistilo, že uvedený postup v daném 

konkrétním případě povede k rozporu se ZZVZ, zvolí smluvní strany, resp. bude 

příslušná smluvní strana akceptovat takový postup, který bude v souladu se ZZVZ; tzn., 

že mohou být např. příslušné vícepráce zadány i jinému dodavateli na základě 

příslušného zadávacího řízení apod. 

8.14 Celkovou cenu díla uvedenou v tomto článku je možno změnit v těchto případech: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,  

vždy však v souladu s ustanovení § 222 ZZVZ. 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto 

smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 

zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 

9.4 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to po 

převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených dodávek a prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty dodávky a 

práce, u kterých nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i dodávky a práce, které 

nebyly objednatelem odsouhlaseny, bude faktura považována za neplatnou a bude 
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vrácena zpět zhotoviteli.  

9.6 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona 

o účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo veřejné 

zakázky přidělené objednatelem. Její nedílnou součástí musí být objednatelem 

odsouhlasený soupis provedených dodávek a prací. Bez tohoto soupisu bude faktura 

považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.7 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 

za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

9.8 Fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání 

a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.9 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla v Kč vč. DPH za 

každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele 

na náhradu škody. 

9.10 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 

resp. proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.11 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 

zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 

pohledávky stanovené dle odstavce 9.9 tohoto článku, bude příslušná částka 

započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno 

z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči 

zhotoviteli.  

9.12 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení dle příslušného právního předpisu (§ 1970 

občanského zákoníku). Toto ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený 

v odstavci 9.11 tohoto článku a na proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů 

uvedených v této smlouvě pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.13 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 

finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky 

vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 

zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 

úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá 

v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat 

se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a 

nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech 

případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 

47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 

9.14 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, 

že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 

příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech 

9.15 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 

právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 

nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 

občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 
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9.16 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením 

od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 

porušením povinností zhotovitelem. 

9.17 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním. 

9.18 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

9.19 V případě změny poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů dle nabídky 

zhotovitele na zakázku provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý příklad porušení této povinnosti. 

V případě, že se jedná o poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, má 

objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti. 

   

Článek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců. Na dodávky 

technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá 

výrobcem, min. však v délce 24 měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 

které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba začíná plynout ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. 14 této smlouvy. 

10.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.3 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují a 

stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 

požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 

úhradu. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu 

a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 

odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 

případech a to až do rozhodnutí soudu.  

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 

reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 

podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 

nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 

souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 

v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 

škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 

zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 
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Článek 12 

Místo plnění  

12.1 Místem plnění se rozumí prostor určený zadávací dokumentací nebo jiným 

dokumentem pro místo plnění a pro zařízení staveniště. 

12.2 Zhotovitel přebírá, od převzetí místo plnění do doby předání díla,  do vlastního užívání 

a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 

zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu životního 

prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad místo plnění, jeho provoz, údržbu, 

pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. 

12.3 Zhotovitel zajistí před zahájením montážních prací provedení fotodokumentace, která 

bude mapovat stávající stav místa plnění/staveniště a jeho okolí. Ta bude sloužit pro 

poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním dodávky a montážních prací 

nedošlo k poškození či změně stávajícího stavu objektu. Fotodokumentace bude 

zachycovat i stávající stav objektu, a okolí díla. Fotodokumentace bude uložena a 

předána přes uschovna.cz nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště 

12.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je 

povinen bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě 

nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč za každý případ. 

12.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na místě plnění pořádek, 

zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 

při pracích apod. 

12.6 Nejpozději do 5 ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo 

plnění a uvést jej do původního stavu. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu 

nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, po který bude místo plnění 

užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 13 

Provádění díla 

13.1 Zhotovitel je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické 

předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 

prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud 

porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 

zhotovitel. 

13.2 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých povinností 

vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti zdraví při práci, a 

to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto povinností 

zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

13.3 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 

energetických nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto změnu neprodleně zajistit s tím, 

že o této skutečnosti ihned informuje objednatele.   

13.4 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 

skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 

patřičným dokladem o likvidaci odpadu. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět 
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ekologicky s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci 

o nakládání s odpady. 

13.5 Zhotovitel zodpovídá za případné porušení skrytých instalací a konstrukcí, v  případě 

jejich porušení je uvede do původního a funkčního stavu. 

13.6 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 

musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 

Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen doložit. 

13.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 

budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 

3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na 

svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 

nepřístupnými.  

13.8 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace díla nenastaly podmínky dle § 15 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 

v průběhu realizace díla dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. 

a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 

objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po 

celou dobu díla přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

13.9 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 

dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 

opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména i mimo pracovní dobu, 

zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu 

odpovědnost za vlastní řízení postupu díla a prací tak, aby byly splněny všechny 

podmínky, které pro provádění díla vyplývají z právních či jiných předpisů, pro realizaci 

předmětu díla platných. 

13.10 V případě kdy dojde za strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 

objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 

předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 

poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 

nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 

používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání 

k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 

místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné uvázání 

a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po pracovišti 

pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě osob zařízení 

nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z lešení nebo 

z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného nářadí, nástrojů, 

strojů a strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného povolení a 

nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde nespecifikovaná 

porušení pravidel BOZP a PO.  

13.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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Článek 14 

Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za 

dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení díla prováděné v souladu s rozsahem 

a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími 

se k realizaci předmětu díla a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené 

v odstavci 14.4 tohoto článku. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 

7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 

do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady s tím, že 

bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

K těmto dokladům patří zejména: 

 certifikáty prokazující splnění příslušných norem, protokoly o shodě, protokoly 
o funkční zkoušce audiotechniky, revize elektro, 

 návody k obsluze, doklad o proškolení obsluhy, 

 atesty použitých materiálů,  

 stavební deník (příp. deníky),  

 potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadů. 

14.5 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

14.6 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 

dokončeného díla s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. Nebudou-li 

vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek 

a každý den prodlení.  

14.7 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 

i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

14.8 V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci předmětu zakázky 

osoby znevýhodněné na trhu práce (např. osoby se zdravotním postižením, mladé lidi 

nebo osoby dlouhodobě nezaměstnané). Možnost a účelnost takového postupu 

posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost práce, které 

by tyto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na 

pracovním trhu. 

14.9 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při 

plnění díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky 

s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání 

s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit 

objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla. V případě 

likvidace zpeněžitelného odpadu (např. vzácné kovy), zajistí zhotovitel jeho prodej a 

následně předloží objednateli potvrzení o výkupu (vážní lístek). A částka o výkupu 

zpeněžitelného odpadu bude zaslána na účet objednatele. 
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Článek 15 

Změny smlouvy  

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 

nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 

oprávněných osob. 

15.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 

povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje prodlení 

s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na 

prodloužení termínu, provádění díla v rozporu s touto smlouvou, nedohodnou-li se 

smluvní strany na jeho změně. 

15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání 

z této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé 

a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci 

toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

neplatné.   

15.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

 zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených dodávek a prací, které měl dle 

čl. 2 této smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro 

návrh ceny díla v nabídce,  

 obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených dodávek a prací zahájí 

objednatel do tří dnů po „dílčí přejímací řízení“, 

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, 

 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

 poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

 

Článek 16 

Zajištění záruky za kvalitu díla 

16.1 Objednatel požaduje poskytnutí záruky za kvalitu díla (dále také zajištění), a to buď 

formou bankovní záruky či jiného dokumentu vystaveného bankou (dále jen bankovní 

záruka) či vkladem příslušné částky na účet objednatele (č. 6015-1020793399/0800, 

variabilní symbol – IČO zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranění vad 

uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla 

bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností zhotovitele v záruční 

době, které vyplývají z této smlouvy. 

16.2 Bankovní záruku za kvalitu díla či kopii dokladu o převodu finančních prostředků 

předloží zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla.  

16.3 Před uplatněním ze zajištění oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
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požadovaného plnění ze strany banky či zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručit 

objednateli novou záruční listinu (v případě poskytnutí bankovní záruky) ve znění 

shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů 

od jejího úplného vyčerpání či kopii dokladu o převodu finančních prostředků na účet 

objednatele a to do výše původního vkladu. Bankovní záruka, resp. finanční 

prostředky, budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční doby, a to na 

základě písemné žádosti zhotovitele.  

16.4 Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na 

první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel 

neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, 

kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty, 

b) právo na záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 

této smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen. 

16.5 Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, resp. doklad o vkladu finančních prostředků ve 

sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel 

má právo odmítnout jeho převzetí a má právo uplatnit sankce pro nedodržení termínu 

dokončení a předání díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 50.000 Kč; uvedenou smluvní pokutu 

je objednatel oprávněn uplatnit i pro případ, že zhotovitel nedoručí novou záruční listinu 

nebo doklad o převodu finančních prostředků dle odst. 16.3 tohoto článku. 

Článek 17 

Závěrečné ustanovení  

17.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

17.2 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 

Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

17.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 

zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 

strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 

tajemství.  

17.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu 

nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

17.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 

dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 

resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

17.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 

obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny 
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tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

17.7 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 

zasláním správci registru smluv objednatel. 

17.8 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

17.9 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu 

a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. 

17.10 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 

a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 

V Lounech dne: ……………….. V ……………….. dne: ……………….. 

 

………………………….. ………………………….. 

za objednatele: za zhotovitele: 

              Mgr. et Bc. Milan Rychtařík  

starosta města  
 


