
SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 50847/2024
ev. č. DS202400340

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

na akci: „ZŠ Prokopa Holého – výměna dlažby na chodbách 2. stupně II etapa“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

e-mail: tel.
e-mail: tel.

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SEL-STAV s.r.o.
Sídlo: Korunní 588/4, 120 00 Praha - Vinohrady
Zastoupený: Oleksandr Novak, jednatel společnosti
IČO: 06445799
DIČ: CZ06445799
Registrace: U Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 282193
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

e-mail: tel.

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2

Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace
ze dne 24.04.2024, ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž
podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 10.05.2024. Výše uvedená
nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro
smluvní strany závazné.
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2.2 Výchozí údaje:

2.2.1 Název stavby: „ZŠ Prokopa Holého – výměna dlažby na chodbách 2. stupně II
etapa“

2.2.2 Místo stavby: Louny

2.2.3 Termín stavby: zahájení: 28.06.2024

ukončení: 16.08.2024

Realizace musí proběhnout v době letních prázdnin.

2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle projektové dokumentace, zpracované Bc.
v 02/2023, a dalších podmínek zadávací dokumentace definované

v odstavci 2.1 tohoto článku.

Článek 3

Předmět díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této
smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami.

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s výše uvedenou projektovou dokumentací
(dále také PD) a neshledává v ní žádné závady.

3.3 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami
a předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy,
evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku
Evropské unie, stavební technická osvědčení.

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše
přípustnou dle nabídky zhotovitele.

3.5 Zhotovitel je povinen přizpůsobit postup stavebních prací možnostem uživatele objektu,
Základní školy Prokopa Holého čp. 2632, Louny.

3.6 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření
předmětu díla na základě požadavků objednatele či budou vyvolány stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli předat soupis těchto změn a to i formou zápisu
do stavebního deníku. Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek
použitých pro návrh ceny díla v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak
podle jím navrhovaných cen resp. oboustranně odsouhlasených cen. O těchto změnách
uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou
úpravu termínu předání díla. V případě, že takto navržené změny zhoršují kvalitu díla, je
zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.

3.7 Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec
projektové dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení (např. práce
vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude
jejich zadání probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále také ZZVZ).

3.8 O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem
uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny
a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v
souladu s ZZVZ. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu za účelem
výpočtu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ .
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Článek 4 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.2 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho 

části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 

vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy za 

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli 

vyžádat. 

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 

poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména ve 

vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

s úpravou dle této smlouvy. 

4.4 Při nesplnění povinností (dle odst. 4.2 a 4.3) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit 

splnění příslušné povinnosti zhotovitelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve 

výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti (§ 6 

ZZVZ). 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 

vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 

zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 

o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 

návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 

normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 

speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem 

objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 

předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje objednatele 

odstoupit od smlouvy o dílo.  

5.6 Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv plnění dle této Smlouvy na vysoké 

odborné úrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy, českými 

státními normami (ČSN), které se týkají předmětu této smlouvy, jakož i nařízeními a 

obecně závaznými vyhláškami. Zhotovitel je povinen při provádění díla poskytovat 

plnění v co nejvyšší míře tak, aby odpovídalo, je-li to objektivně možné, nejnovějším 

technologickým trendům a inovativním poznatkům (§ 6 odst. 4 ZZVZ). 
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Článek 6 

Čas plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla dle čl. 2 odstavce 2.2.3. 

6.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani 

do 15 kalendářních dní po sjednaném termínu zahájení dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této 

smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

6.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení 

prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto 

nabídnutém zkráceném termínu. 

Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 

a materiálu zhotovitele, případně poddodavatele. 

7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení 

díla. 

Článek 8 

Cena díla 
8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace 

zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a platí 

po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, 

předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny 

k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé 

náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou.  

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 600.108,17 Kč 

DPH (sazba 21 %): 126.022,72 Kč 

Cena díla celkem: 726.130,89 Kč 

Slovy (částka s DPH):  

Sedmsetdvacetšesttisícstotřicetkorunčeskýchaosmdesátdevěthaléřů 

8.3 Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém 

mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, 

nově navržené plnění a výslednou změnu smlouvy včetně dopadů do ceny. 

8.4 Zvýšení ceny je možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde 

ke zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty.  

8.5 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně 
provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb. 

 

 

 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 
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splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla v Kč vč. DPH.  

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném a 

na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 

souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla v Kč vč. DPH. 

9.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 

zhotovitele. 

9.4 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu ani závdavky. 

9.5 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti. 

9.6 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to 

měsíčně do výše 80 % ceny díla. Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny uhradí 

objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla, které bude zbaveno všech vad a 

nedodělků. Pokud nebudou do termínu dohodnutého v předávacím protokolu vady a 

nedodělky odstraněny, vyhrazuje si objednatel prací právo použít 20 % pozastávky na 

jejich odstranění jinou osobou. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 

bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli.  

9.8 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona o 

účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo veřejné zakázky 

přidělené objednatelem: P24V00000029. Její nedílnou součástí musí být objednatelem 

odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována 

za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.9 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 

za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele 

ve prospěch účtu zhotovitele. 

9.10 Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradí objednatel po splnění podmínek 

definovaných v odst. 9.6 tohoto článku a to na základě konečné faktury zhotovitele.   

9.11 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 

předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.12 V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se 

schválenou projektovou dokumentací stavby, a ustanoveními této smlouvy, je objednatel 

oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě 

tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.  

9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla v Kč vč. DPH 

za každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele 

na náhradu škody. 

9.14 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 

resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 

pohledávky stanovené dle odstavce 9.1, 9.2 a 9.12 tohoto článku, bude příslušná částka 

započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno 

z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči 
zhotoviteli.  

9.16 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
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zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 

ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.13 tohoto článku a na 

proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 

pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.17 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane 

do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové 

závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 

zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 

úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá 

v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat se 

úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a 

nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech 

případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 47/2011 

Sb., kterým se mění zákon o DPH. 

9.18 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, že 

se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 

příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

9.19 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno právo 

poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy nepoužije. 

Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá občanský zákoník 

na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.20 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením 

od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 

porušením povinností zhotovitelem. 

9.21 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním. 

9.22 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

   

Článek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 36 měsíců, která počíná dnem 

předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto 

dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků dle čl. 14 této smlouvy. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a 

stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 

požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 

úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu a 

to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 
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Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to 

až do rozhodnutí soudu. Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel 

objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého 

bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což 

objednatel potvrdí svým podpisem.            

10.5 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-

li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, souhlasí 

zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, 

které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 

a v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 

škodu uhradit. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 

zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. 

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 

situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění 

díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 

objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, 

co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 

do stavebního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním 

deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.4 Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem, který do deníku učinil, objednatel 

popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do 

deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 

jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník 

trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které 

je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na stavbě je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ. 

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě. 

 

 

Článek 12 

Staveniště 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 

dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

12.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení prací.  

12.3 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání stavby/díla, staveniště 
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do vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 

zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu 

životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd 

na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. 

12.4 Zhotovitel zajistí před zahájením prací provedení videozáznamu či fotodokumentace, 

které budou mapovat stávající stav staveniště/místa plnění. Toto bude sloužit pro 

poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním prací nedošlo k poškození či 
změně stávajícího stavu. Videozáznam či fotodokumentace budou uloženy na 

přístupném virtuálním úložišti (např. Uschovna.cz) konkrétně videozáznam ve formátu 

AVI, fotodokumentace ve formátu jpg, gif, png). Kopii předá zhotovitel objednateli 

nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště. 

12.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě 
nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 1.000 Kč za každý případ. 

12.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 

zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 

při stavebních pracích apod. 

12.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 

jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a 

to až do dne vyklizení staveniště. 

 

Článek 13 

Provádění díla  

13.1 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s projektovou dokumentací, dodržet 

obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 

dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 

vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne 

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

13.2 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 

skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 

patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 

13.3 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 

musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad 

o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

doložit.  

13.4 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi dle potřeby 

kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce 

objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 

zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní 

stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu 

z kontrolního dne.  

13.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 

budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 
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3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na 

svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 

nepřístupnými.  

13.6 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace nenastaly podmínky dle § 15 zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud v průběhu realizace 

stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 

Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit objednateli, který 

zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po celou dobu stavby 

přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

13.7 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 

dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 

opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i 

mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v 

plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 

splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 

předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

13.8 V případě, kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 

objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 

předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 

poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 

nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 

používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání 

k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 

místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné uvázání 

a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po pracovišti 

pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě osob zařízení 

nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z lešení nebo z výšky 

bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného nářadí, nástrojů, strojů a 

strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného povolení a nezajištění 

požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde nespecifikovaná porušení pravidel 

BOZP a PO.  

13.9 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném v odstavci 

13.8 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je objednatel 

oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu porušující 

bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání nápravy. 

13.10 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

13.11 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých povinností 

vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti zdraví při práci, a to 

vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto povinností zajistí 

zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

13.12 V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci předmětu zakázky 

osoby znevýhodněné na trhu práce (např. osoby se zdravotním postižením, mladé lidi 



Strana 10 (celkem 12) 

nebo osoby dlouhodobě nezaměstnané). Možnost a účelnost takového postupu posoudí 

zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost práce, které by tyto 

osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na 

pracovním trhu. 

13.13 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění 

díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky 

s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání 

s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit 

objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla. V případě 

likvidace zpeněžitelného odpadu (např. vzácné kovy), zajistí zhotovitel jeho prodej a 

následně předloží objednateli potvrzení o výkupu (vážní lístek). O částku výkupu bude 

ponížena cena díla při fakturaci.  

 

Článek 14 

Předání díla 
14.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno 

za dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu 

s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy 

vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré 

doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto článku. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 

7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 

do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady, 

prokazující řádné provedení díla s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze 

považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 

− stavební deník (příp. deníky), 

− potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadů, a to včetně protokolu o evidenci nakládání s odpady, 

− certifikát k použité dlažbě, 

14.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. 
jejího odůvodnění do zápisu. 

14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

14.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 

Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu nebo 

nedodělek a každý den prodlení a dále pak objednatel může použít 20 % ze sjednané 

ceny díla resp. 20% pozastávku k úhradě těchto prací jiné, jím zvolené osobě, která 

vady a nedodělky odstraní. Přesáhne-li cena těchto prací výši pozastávky, je zhotovitel 

povinen objednateli tuto částku na základě předložené faktury plně uhradit. 

14.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
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i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 
Článek 15 

Změny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 

nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 

oprávněných osob. 

15.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 

povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje prodlení 

s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na 

prodloužení termínu, nerespektování podmínek vyplývajících z projektové dokumentace, 

dozoru investora, provádění díla v rozporu s touto smlouvou.  

15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé a 

zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci toho 

ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

neplatné.   

15.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 

realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 

v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 

prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

 

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1  Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 

pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

16.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran 

vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

16.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 
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16.4 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města
Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun.

16.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním
obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně
prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.

16.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu
nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

16.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, resp.
bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.

16.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny
tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

16.9 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí
zasláním správci registru smluv objednatel.

16.10 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

16.11 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž
každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

16.12 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly
a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Lounech dne 30.05.2024 V Chožově dne 20.05.2024

Za objednatele Za zhotovitele:
Mgr. et Bc. Milan Rychtařík Oleksandr Novak

starosta města jednatel společnosti
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