
Strana 1 (celkem 12)

SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 76169/2024
ev. č. DS202400430

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „Městský zimní stadion – výměna osvětlení nad hrací plochou za LED
osvětlení“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
pí Klára Ryčková e-mail: tel.

(dále jen objednatel)
a

Zhotovitel: Petr Mareš
Sídlo:
Zastoupený: Petr Mareš
IČO: 67812147
DIČ: ………………….
Registrace: U finančního úřadu v Lounech

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Petr Mareš e-mail: tel.

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2
Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace
ze dne 14.06.2024, ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž
podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 01.07.2024. Výše uvedená
nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro
smluvní strany závazné.
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2.2 Výchozí údaje:
2.2.1 Název stavby: „Městský zimní stadion – výměna osvětlení nad hrací

plochou za LED osvětlení“
2.2.2 Místo stavby: Městský zimní stadion, Cukrovarská zahrada 480, Louny
2.2.3 Termín stavby: zahájení: 02.08.2024

ukončení: 26.08.2024

2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle projektové dokumentace zpracované
odpovědným projektantem Petrem Martinovským, ČKAIT Nerudova 912,
440 01 Louny a dalších podmínek zadávací dokumentace definované v odstavci 2.1
tohoto článku.

Článek 3
Předmět díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této
smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami.

3.2 Předmětem díla se rozumí výměna osvětlení na Městském zimním stadionu
v Lounech. V rámci přejímacího řízení bude ze strany zhotovitele doložena výchozí
revize el. zařízení a protokol o měření intenzity umělého osvětlení prokazující splnění
podmínek ČSN EN 12 193.

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s výše uvedenou projektovou dokumentací
(dále také PD) a neshledává v ní žádné závady.

3.4 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s příslušnými stanovisky veřejnoprávních
orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury jakož i dalších stavbou
dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 5
této smlouvy.

3.5 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a
předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy,
evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku
Evropské unie, stavební technická osvědčení.

3.6 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše
přípustnou dle nabídky zhotovitele.

3.7 Zhotovitel je povinen přizpůsobit postup montážních prací možnostem uživatele
objektu.

3.8 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření
předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
předat soupis těchto změn a to i formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel soupis
prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce.
Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen resp.
oboustranně odsouhlasených cen. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany
dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.
V případě, že takto navržené změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen
objednatele na tuto skutečnost upozornit.

Článek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé
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4.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.2 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho 

části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 

vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 

faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli 

vyžádat. 

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 

poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména 

ve vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

s úpravou dle této smlouvy. 

4.4 Při nesplnění povinností (dle odst. 4.2 a 4.3) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit 

splnění příslušné povinnosti zhotovitelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve 

výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti (§ 6 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). 

 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy a ČSN. Zhotovitel 

potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 

vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 

zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 

o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 

návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 

normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 

speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 

technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 

zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 

právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 

objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

 

Článek 6 

Čas plnění 

6.1 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy ani 

do 7 kalendářních dní po sjednaném termínu zahájení je objednatel oprávněn od 
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smlouvy odstoupit.  

6.2 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín 

dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 
15.1 uzavřen dodatek k této smlouvě.  

6.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem / lhůtou 

ukončení prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít 

dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 

a materiálu zhotovitele. 

7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 

dokončení díla. 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace 

zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a 

platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu 

díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české 

měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i 

nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. 

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla : 786 124,- Kč 

NEJSEM PLÁTCE DPH 

Slovy (částka s DPH): 

sedmsetosmdesátšesttisícjednostodvacetčtyřikorunčeských 

8.3 Zvýšení ceny je možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke 

zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty. 
 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto 

smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 

splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla v Kč vč. DPH.  

9.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném 

a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 

souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla v Kč vč. DPH. 
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9.4 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 

zhotovitele. 

9.5 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu ani závdavky. 

9.6 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti. 

9.7 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to po 

převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků, přičemž 

přílohou faktury bude soupis dodávek a prací, který zašle zhotovitel objednateli 

k odsouhlasení, a to ještě před vystavením faktury. 

9.8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených dodávek a prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, 

u kterých nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly 

objednatelem odsouhlaseny, bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena 

zpět zhotoviteli.  

9.9 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona 

o účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo veřejné 

zakázky přidělené objednatelem: P24V00000035. Její nedílnou součástí musí být 

objednatelem odsouhlasený soupis provedených dodávek a prací. Bez tohoto soupisu 

bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 

za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

9.11 Fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání 

a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.12 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla v Kč vč. DPH za 

každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele 

na náhradu škody. 

9.13 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 

resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.14 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 

zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 

pohledávky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.12 tohoto článku, bude příslušná 

částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem 

provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl 

objednateli vůči zhotoviteli.  

9.15 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 

ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.13 tohoto článku a na 

proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 

pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.16 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 

právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 

nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 

občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.17 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením 

od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 

porušením povinností zhotovitelem. 

9.18 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním. 
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9.19 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
 

   

 

Článek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem 

předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto 

dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků dle čl. 14 této smlouvy. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují a 

stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 

požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 

úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu 

a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 

odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 

případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 

nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu 

odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna 

v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 

reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 

podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 

nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 

souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 

v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 

škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 

zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. 

Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha 

č. 16, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (případně pak 



Strana 7 (celkem 12) 

právní předpis tento nahrazující) a stavební deník musí být zhotovitelem veden 

v souladu s ní.  

11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Veškeré listy stavebního 

deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 

místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze 

objednatel, popř. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 

příslušné orgány státní správy či koordinátor BOZP. 

11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 

situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění 

díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 

objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 

poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 

do stavebního deníku. 

11.4 Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem, který do deníku učinil objednatel, 

popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do 

deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 

jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním 

deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.6 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník 

trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, 

které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na 

stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 

každý případ. 

11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 

 

Článek 12 

Staveniště 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 

dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

12.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů před zahájením prací. 

12.3 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání stavby, staveniště do 

vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 

zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 

ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště, a jeho 

provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. 

12.4 Zhotovitel zajistí před zahájením stavebních prací provedení fotodokumentace, která 

bude mapovat stávající stav místa plnění/staveniště a jeho okolí. Ta bude sloužit pro 

poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním dodávky a stavebních prací 

nedošlo k poškození či změně stávajícího stavu objektu. Fotodokumentace bude 

zachycovat i stávající stav objektu, a okolí díla. Fotodokumentace bude uložena a 

předána přes uschovna.cz nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště. 

12.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
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bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 

při znečištění hrací plochy haly. V případě nedodržení tohoto ujednání je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ. 

12.6 Zhotovitel při montáži a demontáži zajistí zakrytí hrací plochy ochranou plachtou, aby 

nedošlo k poškození hrací plochy zimního stadionu. 

12.7 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek nebo 

není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při výměně osvětlení. 

12.8 V den odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud 

staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, 

po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště. 

 

Článek 13 

Provádění díla  

13.1 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s projektovou dokumentací, dodržet 

obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 

dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 

práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení 

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

13.2 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 

musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 

Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen doložit. 

13.3 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých povinností 

vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti zdraví při práci, a 

to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto povinností 

zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

13.4 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 

energetických nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto změnu neprodleně zajistit s tím, 

že o této skutečnosti ihned informuje objednatele.   

13.5 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 

skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 

patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 

13.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 

budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 

3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na 

svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 

nepřístupnými.  

13.7 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 15 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 

v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 

Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 

objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po 

celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 
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13.8 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 

dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 

opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i 

mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v 

plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 

splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 

předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

13.9 V případě, kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 

objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 

předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 

poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 

nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 

používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání 

k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 

místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné uvázání 

a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po pracovišti 

pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě osob zařízení 

nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z lešení nebo 

z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného nářadí, nástrojů, 

strojů a strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného povolení a 

nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde nespecifikovaná 

porušení pravidel BOZP a PO.  

13.10 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném 

v odstavci 13.9 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je 

objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu 

porušující bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání 

nápravy. 

13.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

Článek 14 

Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za 

dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu 

s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy 

vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré 

doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto článku. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 

7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 

do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 

prokazující řádné provedení díla, s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze 

považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 
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- technické listy, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů, 

- výchozí revize el. zařízení dotčených výměnou svítidel a protokol o měření intenzity 

umělého osvětlení prokazující splnění podmínek ČSN EN 12 193, 

- stavební deník, 

- potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadů. 

14.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 

vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

14.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 

Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo 

nedodělek. Zhotovitel je povinen objednateli tuto částku na základě předložené faktury 

plně uhradit. 

14.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 

i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 

Článek 15 

Změny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 

nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 

oprávněných osob. 

15.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 

povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje prodlení 

s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na 

prodloužení termínu, provádění díla v rozporu s touto smlouvou, nedohodnou-li se 

smluvní strany na jeho změně. 

15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání 

z této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé 

a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci 

toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

neplatné.   

15.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 

realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 

v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 



Strana 11 (celkem 12) 

prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

 

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 

pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

16.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních 

stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

16.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

16.4 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 

Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

16.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 

zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 

strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 

tajemství.  

16.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu 

nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

16.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 

dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 

resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

16.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 

obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny 

tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

16.9 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 

zasláním správci registru smluv objednatel. 

16.10 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

16.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 

a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

16.12 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 
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svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly
a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Lounech dne: 29.07.2024 V Líšťanech dne: 24.07.2024

.

za objednatele: za zhotovitele:
Mgr. et Bc. Milan Rychtařík Petr Mareš

starosta města
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