SMLOUVA O DILO é. MULNCJ 72071/2024
ev. ¢. 202400422
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik
(dale jen ,obéansky zakonik®)
na akci: ,,Méstska sportovni hala — vyména osvétleni nad hraci plochou za LED
osvétleni”

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 01 Louny

Zastoupeny: Magr. et Bc. Milanem Rychtafikem, starostou mésta
ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojen: .
Cislo Gctu: I
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

pi Klara Ry¢kova e—mail:_

te!. I

mob. [N

(dale jen objednatel)

a
Zhotovitel: BOOBA s.r.o.
Sidlo: U trojice 1042/2, Smichov, Praha 5
Zastoupeny: Dusan Vorika, jednatel
ICO: 01717014
DIC: CZ01717014
Registrace: U Méstského soudu v Praze,

oddil C vlozka 210898
Bankovni spojeni: |
Cislo Gétu: |

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Dusan Voika e-mail: ||| | el. ||

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuiji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti

smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vvchozi podklady a udaje

2.1 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 22.05.2024, ve znéni pfipadnych doplnéni v prubéhu vybérového Fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 19.06.2024. VySe uvedena
nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této smlouvy pro
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2.2
2.21

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

smluvni strany zavazné.

Vychozi udaje:

Nazev stavby: .Méstska sportovni hala — vyména osvétleni nad hraci
plochou za LED osvétleni”

2.2.2 Misto stavby:  Méstska sportovni hala, Rybalkova 2673, Louny

2.2.3 Termin stavby: zahajeni: 22.07.2024
ukonceni: do 16.08.2024

Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace zpracované
odpovédnym projektantem Petrem Martinovskym, CKAIT |l Nerudova 912,
440 01 Louny a dalSich podminek zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1
tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svij naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Pfedmétem dila se rozumi vymeéna osvétleni v Méstské sportovni hale v Lounech.
V ramci pfejimaciho fizeni bude ze strany zhotovitele doloZzena vychozi revize el.
zafizeni a protokol o méfeni intenzity umélého osvétleni prokazujici spinéni podminek
CSNEN 12 464-1.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se fadné seznamil s vy3e uvedenou projektovou dokumentaci
(dale také PD) a neshledava v ni Zadné zavady.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s pfislusnymi stanovisky vefejnopravnich
organu a organizaci, majitelt a spravcu technické infrastruktury jakoz i dalSich stavbou
dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5
této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfislu§nymi normami a
pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. Eeské technické normy, evropské normy,
evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v Ufednim véstniku
Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako nejvyse
pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pfizpusobit postup montaznich praci moznostem uzivatele
objektu.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikum nebo rozsifeni
pfedmétu dila na zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
pfedat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel soupis
praci oceni podle jednotkovych poloZzek pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce.
Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak podle jim navrhovanych cen resp.
oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto zménach uzaviou obé smluvni strany
dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu terminu pfedani dila.
V pfipade, Ze takto navrzené zmény zhorSuji kvalitu dila, je zhotovitel povinen
objednatele na tuto skutecnost upozornit.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé
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4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

54

5.5

6.1

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo jeho
¢asti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v€as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavatelt za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnuté plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze strany
objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma pravo si smlouvy s poddodavateli
vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouveé, a to zejména
ve vztahu k vySi smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
s Upravou dle této smlouvy.

Pfi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.2 a 4.3) umoznit objednateli kontrolu a/nebo dolozit
spInéni prislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve
vySi 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni kterékoli uvedené povinnosti (§ 6
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni).

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a CSN. Zhotovitel
potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s uc¢elové podobnym predmétem.

U zabudovanych vyrobku a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel doloZit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobku pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédeni
0 jakosti, v8e v Ceském jazyce.

PFi pouziti specialnich materiall a technologickych postupl bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako prislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materidli je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. VZzdy vSak pred
zahajenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisu, jakoZ i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravnuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6
Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy ani
do 7 kalendafnich dni po sjednaném terminu zahdjeni je objednatel opravnén od
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6.2

6.3

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z duavodd, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonceni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonc¢eni dila musi byt v souladu s €.
15.1 uzavien dodatek k této smlouve.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem / lhdtou
ukongeni praci dle ¢€l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materiélu zhotovitele.

Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a c€as
dokonc¢eni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna, tj. pevna a konec¢na, a
plati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu pfedmétu
dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. pfedpokladaného vyvoje kurzu ¢eské
mény k zahrani€énim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskeré dalSi pfimé i
nepfimé naklady nutné k Fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou.
Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximalni.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy &ini:

Cena dila bez DPH: 997 602,20 K¢é
DPH (sazba 21 %): 209 496,46 K¢
Cena dila celkem: 1 207 098,66 K¢

Slovy (¢astka s DPH): jedenmilondvéstésedmtisicdevadesatosm korunceskych
Sedesatsesthaléra

ZvysSeni ceny je mozné pouze za podminky, Zze v prubéhu realizace plnéni dojde ke
zvySeni sazeb dané z pridané hodnoty.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného touto
smlouvou po celou dobu pInéni.

Zhotovitel prohlaSuje, Zze nema vici objednateli Zadné finanéni zavazky po Ihité
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokdze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v¢. DPH.
Zhotovitel prohlasuje, Ze nema Zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na penale na socialni zabezpeceni a na prispévku na statni politiku zaméstnanosti a
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9.4

9.5
9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdive, zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vySi 10 % ze sjednané ceny dila v K¢ v¢. DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z Uctu objednatele na Gcet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zadnou zalohu ani zavdavky.

Objednatel prohlasuje, Zze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické €innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute€¢né provedenych praci a to po
prevzeti dokoneného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélkl, pficemz
prilohou faktury bude soupis dodavek a praci, ktery zaSle zhotovitel objednateli
k odsouhlaseni, a to jesté pfed vystavenim faktury.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych dodavek a praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace,
u kterych nedoslo k rozporu. Bude-li fakiura obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena
zpét zhotoviteli.

Faktura bude obsahovat veskeré naleZitosti u¢etniho a dafiového dokladu dle zakona
0 UCetnictvi a zakona o DPH. Faktura déle bude v textu obsahovat Cislo vefejné
zakazky pridélené objednatelem: P24V00000032. Jeji nedilnou souc¢éasti musi byt
objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych dodavek a praci. Bez tohoto soupisu
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnti po jejim obdrzeni, pfi¢emz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkl z uUctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Fakturu je zhotovitel povinen predat objednateli nejpozdéji do 15 dnd ode dne pFedani
a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonceni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila v Ké vé. DPH za
kazdy i zapoc€aty den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo objednatele
na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonceného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
resp. proplaceni faktur do doby sank&niho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.12 tohoto ¢lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni maze byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vuci zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vS8ak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.13 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zddvodu uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poSkozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obcansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2051 véta druha
ob&ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne Fadnym ukon&enim dila nebo odstoupenim

vvvvvv

porusenim povinnosti zhotovitelem.
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9.18

9.19

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s pInénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 10 dnd od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera pocina dnem
predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku. Po tuto
dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Zaru€ni doba zacina plynout ode dne protokolarniho predani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkd dle €l. 14 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se projevuji a
stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci muze objednatel uvést
pozadavky, jakym zpusobem poZaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni IhGty se povazuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu
a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkéch povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zépis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a
nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady treti osobu. VeSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a
v dusledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na ¢ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢&. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni ode dne prevzeti staveniSté stavebni denik.
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11.3

11.5

11.6

12.1

12.2
12.3

12.4

Obsahové nélezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha
¢. 16, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni (pfipadné pak
pravni predpis tento nahrazujici) a stavebni denik musi byt zhotovitelem veden
v souladu s ni.

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zajmu. Veskeré listy stavebniho
deniku musi byt ocislovany a mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét potiebné zapisy pouze
objednatel, popf. jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
prislusné organy statni spravy ¢i koordinator BOZP.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prubéh, popf. termin spinéni
dila ¢i jiné nalezZitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dn,
jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u€¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dna.

Béhem provadéni praci resp. v prubéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon&i odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkd. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povaZzovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani dopliiki a zmén smlouvy resp. dodatkd ke smlouve.

Clanek 12
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 3 dnu pfed zahajenim praci.
Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenisté do doby pFfedani stavby, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuackami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni ndklad stavenisté, a jeho
provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby.

Zhotovitel zajisti pfed zahajenim stavebnich praci provedeni fotodokumentace, ktera
bude mapovat stavajici stav mista plnéni/stavenisté a jeho okoli. Ta bude slouzit pro
poskytnuti pfipadnych dikaza o tom, ze provadénim dodavky a stavebnich praci
nedoSlo k poskozeni €i zméné stavajiciho stavu objektu. Fotodokumentace bude
zachycovat i stavajici stav objektu, a okoli dila. Fotodokumentace bude uloZena a
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12.5

12.6

12.7

12.8

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

predana pres uschovna.cz nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od prfedani stavenisté.
Zhotovitel je povinen udrZzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi hraci plochy haly. V pfipadé nedodrZeni tohoto ujednani je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdy pfipad.
Zhotovitel pfi montazi a demontazi zajisti zakryti hraci plochy ochranou plachtou, aby
nedoslo k posSkozeni hraci plochy sportovni haly.

Objednatel ma pravo nezahdijit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek nebo
neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pfi vyméné osvétleni.

V den odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté. Pokud
stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyS$i 2.000 K¢ za kazdy den,
po ktery bude stavenisté uzivat neopravnéné, a to az do dne vyklizeni staveniste.

Clanek 13
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s projektovou dokumentaci, dodrzet
obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti
prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpist. Pokud porusenim téchto ustanoveni
vznikne jakékoliv 8koda, nese veskeré vzniklé ndklady zhotovitel.

Veskeré odborné prace Ci prace, k jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci ¢i opravnéni.
Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy plnéni veskerych povinnosti
vyplyvajicich z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak z piedpist
pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpe¢nosti zdravi pfi praci, a
to vuci vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto povinnosti
zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld.

Vznikne-li v prabéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organu hygienickych,
energetickych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto zménu neprodlené zajistit s tim,
Ze o této skutecnosti ihned informuje objednatele.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svij naklad odkryt ¢&i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle § 15
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v prubéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zékona €. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutec¢nost neprodlené nahlasit
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13.8

13.9

13.10

13.11

14.1

14.2

14.3

objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP po
celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude Fidit.

Opatfeni z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostredi,
dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpisu, jakoz i protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich i
mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel pfebira
v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
spinény vSechny podminky, kieré pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich &i jinych
predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé, kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpisu tykajicich se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatfiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpist ve vySi 10.000 K¢E. PoruSenim predpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nesplfiujicich pozadavky na BOZP, nepouZzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zebfikl a dalSich prostfedku pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na nevyhrazenych
mistech, prace ve vyskach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti padu, Spatné uvazani
a doprava bfemen, pouzivani poskozenych vazacich prostfedku, pohyb po pracovisti
pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, pouzivani k dopravé osob zafizeni
nebo Casti stroju, které k tomu nejsou uréeny, shazovani materidlu z leSeni nebo
z vysky bez predchoziho zajisténi mista dopadu, pouzivani vadného naradi, nastroja,
stroji a strojnich zafizeni, svafovani bez pfedchoziho pisemného povoleni a
nezajisténi pozarniho dohledu po ukonéeni prace a ostatni zde nespecifikovana
poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze dojde-li vjakémkoliv z pfipadl uvedeném
v odstavci 13.9 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je
objednatel opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu
poruSujici bezpec€nostni predpisy &i zastavit provadéni praci az do doby zjednani
napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo treti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 14

Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonéeno a pfedano. Dilo je povazovano za
dokoncéené, pokud doSlo k uplnému dokonCeni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoZ i v souladu s platnymi pravnimi predpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto ¢lanku.
Objednatel se zavazuje, Ze dokon&ené dilo, které je zbaveno v§ech vad a nedodélku
prevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnl pfed terminem konéni pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahgjit pfejimajici Fizeni.
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14.4

14.5

14.6
14.7

14.8

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimajiciho Fizeni veSkeré doklady

prokazujici fadné provedeni dila, stim, Zze bez pfedlozeni téchto dokladl nelze

povazovat dilo za dokoncené a schopné predani. K témto dokladim patfi zejména:

- technické listy, certifikaty, prohlaseni o shodé pouzitych materiald,

- vychozirevize el. zafizeni dot¢enych vyménou svitidel a protokol o méfeni intenzity
umé&lého osvétleni prokazujici spinéni podminek CSN EN 12 464-1,

- stavebni denik,

- potvrzeni o nakladani s odpady resp. o ulozeni vybouraného materialu a odpadu
na pfislusné skladce odpadu.

O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o pFfedani a prevzeti

dokoncéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute¢nost

v€. jejiho odavodnéni do z4pisu.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a pfevzeti

dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.

Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,

zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000 Ké za kazdou vadu nebo

nedodélek. Zhotovitel je povinen objednateli tuto ¢astku na zakladé predlozené faktury

plné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |haté odstranit vady nebo nedodélky,

i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech

nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 15
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné

nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy

nepovazuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smiuvnich stran skutecnosti branici fadnému pInéni této

smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani

opravnénych osob.

Objednatel méa pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani smluvnich

povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje prodleni

s plnénim dila dle terminu v ¢€l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na

prodlouzeni terminu, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou, nedohodnou-li se

smluvni strany na jeho zméné.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani

z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané druhé

a zaroven v ném uvést davod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou citaci

toho ujednani, které ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni

neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil€éimu pfedani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této smlouvy
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16.9

16.10

realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dnd po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,dili pfejimaci fizeni*,

— zhotovitel odveze veskery svUj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruseni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil€i kone¢nou fakturu®,

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z ddvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 16
Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel nemlze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zdkon nestanovi okamZzik uc¢innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani verejnych zakdzek mésta Loun.
Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zvefejnénim obsahu smluvniho ujednéni této smlouvy dle zakona €. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisi a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Smluvni
strany souhlasné prohlasuiji, Ze zadny udaj v této smlouvé neni ozna¢ovan za obchodni
tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze pInéni pfedmétu této smlouvy pfedstavuje po dobu
nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaju ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajd a o volném pohybu téchto
Gdaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdaju).
Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zdkona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smluv,
uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vysi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu pInéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 ob&anského zakoniku, tyto informace budou oznaceny
tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zadkona ¢. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfislu§nymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.
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16.11 Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

16.12 Obé smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladeé jejich pravé a
svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si precetly
a s jeho obsahem souhlasi, coZ stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

V Lounech dne: 29.07.2024 V Praze. dne: 22.07.2024
za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. et Bc. Milan Rychtafik
starosta mésta

z Digitélné podepsal Ing. Eva Pavelkova

|ng- Eva Pavelkova Datum: 2024.07.31 14:53:36 +02'00'
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