SMLOUVA O DILO &é. MULNCJ 34265/2024
ev. ¢. DS202400233
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném znéni
(dale jen obcansky zakonik)
na akci: ,,Nova stiecha na pavilonu C na vystavisti“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 01 Louny

Zastoupeny: Mgr. et Bc. Milanem Rychtafikem, starostou mésta
ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s., Louny

Cislo uétu:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Klara Ryckova e-mail: N . I
Mobil: I
(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: PVD STAVBY s.r.o.

Sidlo: Rybna 716/24, 110 00 Praha 1

Zastoupeny: Vratislav Florian

ICO: 14393182

DIC: CZ14393182

Registrace: U Méstského soudu v Praze,
oddil C, vlozka 365024

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s.

Cislo étu: W
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Vratislav Florian e-mail [ . I

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a tdaje
2.1 Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 04.03.2024 ve znéni pfipadnych doplnéni v prib&hu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 13.3.2024. VySe uvedena
nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této smlouvy pro
smluvni strany zavazne.

2.2 Vychozi udaje:



2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

41

4.2

2.2.1 Nazev stavby: ,,Nova stiecha na pavilonu C na vystavisti“

2.2.2 Misto stavby: Vystavisté Louny — pavilon C

2.2.3 Termin stavby: zahajeni: 24.05.2024
ukonceni: 06.07.2024

Doba realizace v kalendarnich dnech 44.

Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace zpracované
odpovédnym projektantem Ing. Michaelem Novakem a dalSich podminek zadavaci
dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto &lanku.

Clanek 3
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svUj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohlauje, Ze se fadné seznamil s vySe uvedenou zadavaci dokumentaci (v¢.
projektové dokumentace) a neshledava v ni Zadné zavady.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. eské technické normy, evropské normy,
evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim veéstniku
Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako nejvy3e
pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pfizplsobit postup stavebnich praci moznostem uzivatele objektu.
Dojde-li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozSifeni
predmétu dila na zakladé pozadavku objednatele &i budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén a to i formou zapisu
do stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych poloZzek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak
podle jim navrhovanych cen resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto zménach
uzaviou obé& smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou
upravu terminu pfedani dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorsuji kvalitu dila, je
zhotovitel povinen objednatele na tuto skute€nost upozornit.

O jakékoli vicepraci / dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny
a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodateCnych praci musi byt feSeno v
souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu za ucelem
vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ .

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen zaijistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo jeho

Strana 2 (celkem 12)



4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1
6.2

Casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se Ffadné a vCas proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavatell za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy za
fadné a v€asné pInéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za poskytnuta plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnd od obdrzeni platby ze strany
objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma pravo si smlouvy s poddodavatel
vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména ve
vztahu k vySi smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru€ni doby shodna
s upravou dle této smlouvy.

PFi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.2 a 4.3) umoznit objednateli kontrolu a/nebo dolozit
splnéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve
vySi 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni kterékoli uvedené povinnosti (§ 6
2ZN2Z).
Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, CSN, CSN EN.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.

U zabudovanych vyrobkl a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobka pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvéd&eni
o jakosti, vSe v Ceském jazyce.

PFi pouziti specialnich materiald a technologickych postupl bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materiall je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem
objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pfed zahajenim pfislusnych praci.
Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych pravnich
predpisu, jakoz i postupl i zavazku zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravriuje objednatele
odstoupit od smlouvy o dilo.

Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv plnéni dle této Smlouvy na vysoké
odborné urovni, v souladu s pokyny objednatele, platnymi pravnimi pfedpisy, ¢eskymi
statnimi normami (CSN), které se tykaji pfedmétu této smlouvy, jakoZ i nafizenimi a
obecné zavaznymi vyhlaSkami. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila poskytovat
plnéni v co nejvyssi mife tak, aby odpovidalo, je-li to objektivné mozné, nejnovéjSim
technologickym trendiim a inovativnim poznatkim (§ 6 odst. 4 ZZVZ).

Clanek 6
Cas plnéni
Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila dle Cl. 2 odstavce 2.2.3.

Nezahgji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani
do 15 kalendarnich dni po sjednaném terminu zahajeni dle ¢&l. 2, odstavce 2.2.3 této
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6.3

6.4

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

smlouvy je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z dlivodl, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin dokonéeni
dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonceni dila musi byt v souladu s €&l. 15.1 uzavien
dodatek ktéto smlouvé a dlvody omezeni postupu praci musi byt zaznamenany
do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit dilo i v tomto
nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeéi Skody na zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zpusobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.
Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni predmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaiji vliv na cenu a ¢as dokonceni
dila.

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvyse pfipustna, tj. pevna a kone¢na, a plati
po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu predmétu dila,
predpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje kurzu Ceské mény
k zahrani¢nim ménam az do doby dokoncCeni dila, zisk a veSkeré dalsSi pfimé i nepfimeé
naklady nutné k fadnému provedeni a predani dila, které se k dilu vazou.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy &ini:

Cena dila bez DPH: 662 046,50 K¢
DPH (sazba ....... %): 139 029,77 Ké
Cena dila celkem: 801 076,27 Ké

Slovy (Castka s DPH): osmsetjednatisicsedmdesatSestkorundvacetsedmhaléri

PFi zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve kterém
mimo dalSich nalezitosti uvede puvodni dohodnuté plnéni dle polozkového rozpoctu,
nové navrzené plnéni a vyslednou zménu smlouvy v€etné dopadu do ceny.

ZvySeni ceny je mozné pouze za podminky, Ze v prubéhu realizace plnéni dojde
ke zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze vrozsahu skute¢né
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek €i sluzeb.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Zhotovitel prohlasuje, Ze nema vuCi objednateli zadné finanéni zavazky po lhuté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v&. DPH.
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9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

Zhotovitel prohladuje, Ze nema Zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném a
na penale na socialni zabezpeeni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti a
souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v&. DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z uCtu objednatele na ucCet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu ani zavdavky.

Objednatel prohladuje, Ze prfedmét dila je pouzivan k ekonomické c¢innosti a bude
uplatnéna PDP.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to po
prevzeti dokonéeného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélkll. Zadavatel
neposkytuje dopifedu zadné zalohy.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé& pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Faktura bude obsahovat vesSkeré nalezitosti u€etniho a danového dokladu dle zakona o
ucetnictvi a zakona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat Cislo vefejné zakazky
pfidélené objednatelem: P24V00000014. Jeji nedilnou soucasti musi byt objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana
za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnl po jejim obdrzeni, pficemz
za uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkl z uc¢tu objednatele
ve prospéch uctu zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné pferusi prace nebo prace provadi v rozporu se
schvalenou projektovou dokumentaci je objednatel opravnén zastavit uhrady jakéhokoliv
plnéni vuci zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného postupu se objednatel
nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonceni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila v KE v¢€. DPH
za kazdy i zapocCaty den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dot€eno pravo objednatele
na nahradu skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokon&eného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vypofadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporfadani sankcni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.1, 9.2 a 9.11 tohoto ¢lanku, bude pfislusna ¢astka
zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni muze byt objednatelem provedeno
z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl objednateli vUci
zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.13 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zdlvodld uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.
Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy, dostane
do finan¢nich potizi a nebude z jakychkoliv divodu schopen uhradit svoje darnové
zavazky vlci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pinéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
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9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

uplata za zdanitelné pInéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Ze nema
v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafiovém dokladu a nedostat se
umysiné do postaveni, kdy nemlze dan zaplatit, ani mu takové postaveni nehrozi a
nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani darfiové vyhody. Objednatel je ve vSech
pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust. § 109a zakona €. 47/2011
Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé, ze
se stane dle § 109, odst. 3 zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skuteCnosti informovat objednatele, f{j.
pfijemce zdanitelného plnéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.

Strany se dohodly, ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno pravo
poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob&ansky zakonik se tedy nepouzije.
Dale se strany dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2051 véta druha ob&ansky zakonik
na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek proveést dilo zanikne fadnym ukonéenim dila nebo odstoupenim

porusenim povinnosti zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim pInénim neznamena zanik naroku na smiluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 10 dn od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera po€ina dnem
pfedani a prevzeti dokon&eného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl. Po tuto
dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a pfevzeti dila bez vad a
nedodélku dle ¢&l. 14 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, jak se projevuji a stanoven
pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mulze objednatel uvést
pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhaty, pfiCemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni IhGty se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu a
to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1000 K€ za kazdy den prodleni az do dne jejiho odstranéni.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech a to
az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které nedovoluji vadu
odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni reklamované
vady. Protento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna v nejbliz§im terminu pfi
klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné& zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coZz objednatel potvrdi svym
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10.6

10.7

10.8

12.1

12.2
12.3

podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a nedojde-
li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni, souhlasi
zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. VeSkeré vydaje,
které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem ureném terminu
a v disledku neodstranéni vady vznikne $koda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, ze na Cast dila, ktera byla predmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisludnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové
nalezitosti a zpUsob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha €. 16, vyhlasky
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a stavebni denik musi byt
zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin spinéni
dila ¢i jiné nalezZitosti touto smlouvou sjednané, o &emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyteéného odkladu ihned poté,
co se o0 nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadifovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jind opravnéna osoba provadét zapisy do
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dn,
jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a pfevzetim dila, které
je zbaveno vad a nedodélku. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na stavbé je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K€ za kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani doplfikll a zmén smlouvy resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12

Stavenisté
Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisteé.
Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji ke dni zahajeni praci.
Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenist€ do doby pFedani stavby/dila, stavenisté
do vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru

Strana 7 (celkem 12)
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12.7

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se
zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické pfedpisy a platné pravni pfedpisy pro ochranu
zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpecli na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd
na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu
s vyhl. & 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel zajisti pfed zahajenim praci provedeni fotodokumentace, ktera bude mapovat
stav stavenisté a jeho okoli. Tato bude slouzit pro poskytnuti pfipadnych dikazui o tom,
Ze provadénim praci nedoSlo k posSkozeni & zméné stavajiciho stavu okoli stavby.
Fotodokumentace bude zachycovat pfedevsim stavajici stav prokazujici, Ze plnénim dila
nedos$lo ke vzniku Skod na majetku. Fotodokumentace bude ulozena elektronicky na
pfistupném virtualnim dlozisti ve formatu jpg. Adresu virtualniho ulozisté preda zhotovitel
objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostiedné odstraniovat odpady a neclistoty vzniklé jeho pracemi. V pfipadé
nedodrzZeni tohoto ujednani je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 1.000 K¢ za kazdy pripad.

Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejmeéna usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéiji do 7 dnu po odevzdani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
a uvest jej do plvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo
jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 2.000 K¢& za kazdy den, po ktery bude stavenisté uzivat neopravnéné a to
az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 13
Provadeéni dila
Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s projektovou dokumentaci, dodrzet
obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické pfedpisy a normy a zajistit
dodrZovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace
vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpis. Pokud porusenim téchto ustanoveni vznikne
jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odvést neupotiebitelny material a zlikvidovat ho na pfisludné
skladce odpadu, pfi prfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skutecnost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Veskeré odborné prace Ci prace, k jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci ¢i opravnéni. Doklad
o kvalifikaci & opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti dle potfeby
kontrolni dny v pribéhu zhotovovani vlastni stavby za UCasti opravnéného zastupce
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zucCastnénymi zastupci smluvnich stran. ZjiSténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni
stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném zaznamu
z kontrolniho dne.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed zapoCetim realizace nenastaly podminky dle § 15 zakona
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13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud v priibéhu realizace
stavby dojde ke spInéni podminek dle § 15 zakona €. 309/2006 Sb. a NV ¢. 591/2006
Sb. je zhotovitel povinen tuto skuteCnost neprodlené nahlasit objednateli, ktery
zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP po celou dobu stavby
pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude Fidit.

Opatieni z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostiedi,
dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpist, jakoz i protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich i
mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel pFebira v
plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
spinény vS8echny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich &i jinych
predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé, kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpisl tykajicich se
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplathovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
pfedpisi ve vysi 10.000 K& PoruSenim predpisi se rozumi napf. pouzivani
podkozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nesplfiujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zebfik(i a dalSich prostfedk( pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou urceny, koufeni na nevyhrazenych
mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti padu, Spatné uvazani
a doprava bfemen, pouzivani poskozenych vazacich prostfedkl, pohyb po pracovisti
pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, pouzivani k dopravé osob zarizeni
nebo ¢asti stroja, které k tomu nejsou uréeny, shazovani materialu z leSeni nebo z vysky
bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu, pouzivani vadného naradi, nastrojl, stroju a
strojnich zafizeni, svafovani bez pfedchoziho pisemného povoleni a nezajisténi
pozarniho dohledu po ukonéeni prace a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel
BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadl uvedeném v odstavci
13.7 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni pfedpisu tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vySi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu poruSujici
bezpecénostni pfedpisy &i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobég, je
zhotovitel povinen bez zbyteného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto finan&né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy pInéni vedkerych povinnosti
vyplyvajicich  z pravnich pfedpisi Ceské republiky, zejména pak z predpisii
pracovnépravnich, pfedpisl z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti zdravi pfi praci, a to
vuci véem osobam, které se na provadeéni dila podileji. PInéni téchto povinnosti zajisti
zhotovitel i u svych poddodavatelu.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci ¢i ulozeni veskerych odpadu vzniklych pfi plnéni
dila na své naklady. Likvidaci odpadl je povinen zhotovitel provadét ekologicky
s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci o nakladani
s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen predlozit
objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila k protokolu o pfedani a pfevzeti dila.
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15.2

15.3

Clanek 14

Predani dila
Dilo je povaZzovano za provedené, je-li dokonCeno a pfedano. Dilo je povaZovano
za dokonéené, pokud doSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto &lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k pfevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnl pfed terminem konani pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimajici fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfFejimajiciho fizeni veSkeré doklady,
prokazujici fadné provedeni dila stim, ze bez predlozeni téchto dokladl nelze
povazovat dilo za dokonéené a schopné predani. K témto dokladim patfi zejména:

— stavebni denik (pfip. deniky),
— technicke listy, certifikaty, prohlaseni o shodé,
— revize bleskosvodu,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o ulozeni vybouraného materialu a odpadu
na pfislusné skladce odpadu, a to v€etné protokolu o evidenci nakladani s odpady,

O prubéhu prejimajiciho Fizeni pofidi objednatel zapis o pfedani a prevzeti

dokonceného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutecnost v¢.

jejiho odiivodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel mize prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti
dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.
Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kaZdou vadu nebo
nedodélek a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |huté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 15
Zmény smiouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zmé&nu smlouvy
nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani

opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porudovani smluvnich
povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje prodleni
s plnénim dila dle terminu v ¢&l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na
prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z projektové dokumentace,
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dozoru investora, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané druhé a
zaroven v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou citaci toho
ujednani, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni
neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil€imu pfedani dila“ a souCasné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouZitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dnli po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahaji ,dil¢i pfejimaci fizeni®,

— Zzhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruseni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil¢i koneénou fakturu®,

— strana, ktera davodné odstoupeni od smlouvy zapfiCinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel nemuize bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava €i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich stran
vazany ustanovenimi této smlouvy v pIném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamzik u€innosti jinak.

Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzavfena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se zvefejnénim
obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich prfedpisi a zakona ¢. 110/2019 Sb.,
0 zpracovani osobnich udajd, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Smluvni strany souhlasné

prohlasuji, ze zadny udaj v této smlouvé neni oznaCovan za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze pInéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po dobu
nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaju ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu téchto
udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv dle
zakona ¢€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uac€innosti nékterych smiuy,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, ze budou
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dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vysi ceny, resp.
bez ohledu na hodnotu pfedmétu pInéni smlouvy.

16.8 Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obCanského zakoniku, tyto informace budou oznaceny
tak, aby nebyly soulasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

16.9 Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona &. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

16.10 Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

16.11 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které maji platnost originalu a z nichz
kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom stejnopise.

16.12 Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé a
svobodné vdle, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si precetly
a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.
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