SMLOUVA O DILO &. MULNCJ 88652/2024
ev. ¢. DS202400461
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, platném znéni
(dale jen obéansky zakonik)
na akci: ,,Nasviceni prechodt pro chodce ul. Na Horizontu a ul. Priimyslova*

Clanek 1
Smluvni strany

OBJEDNATEL: meésto Louny
Sidlo: Mirové namésti 35, 440 01 Louny
Zastoupeny: Mgr. et Bc. Milanem Rychtafikem, starostou mésta
ICO: 00265209
DIC: CZ00265209
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., Louny
Cislo uctu: ]

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Klara Ry&kova e-mail: k.ryckova@mulouny.cz tel.: -
mob.:

(dale jen objednatel)

a
ZHOTOVITEL: ELEKTROMONTAZE SEDIVY s.r.o.
Sidlo: Dukelska 5692, 430 01 Chomutov
Zastoupeny: Kamil Sedivy, jednatel
ICO: 05362601
DIC: CZ05362601
Registrace: Krajsky soud Usti nad Labem

oddil C, vlioZzka 38010
Bankovni spojeni: Fio banka, a.s.
Cislo uctu: ]

Osoby opravnéné k jednani ve véce

ch technickych:
Karmil Sedivg .

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 08.08.2024 ve znéni pfipadnych doplnéni v prabéhu vybérového Fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 19.08.2024. Vyse



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

uvedena nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této

smlouvy pro smluvni strany zavazné.

Vychozi udaje:

2.2.1 Nazev stavby: ,,Nasviceni prechodili pro chodce ul. Na Horizontu a ul.
Primyslova“

2.2.2 Misto stavby:  Louny, ul. Na Horizontu a ul. Primyslova

2.2.3 Termin stavby: zahajeni: 15.10.2024
ukonceni: 14.11.2024.

Doba realizace neprekroCi 30 kalendarnich dni od pfedani stavenisté.

Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace s nazvem ,Ul. Na
Horizontu a ul. Primyslova, V.O. DSP a RDS, nasviceni 5 ks pfechodu pro chodce*
zpracovane projekéni kancelafi IMARI spol. s r.o., a dalSich podminek zadavaci
dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto €lanku.

Clanek 3
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svUj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se fadné seznamil svySe uvedenou projektovou
dokumentaci (dale také PD) a neshledava v ni zadné zavady.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s pfisluSnym Uzemnim rozhodnutim ¢.j.
MULNCJ 44102/2024, vyjadfenimi ¢i stanovisky vefejnopravnich organtu a
organizaci, maijiteld a spravct technické infrastruktury jakoz i dalSich stavbou
dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5
této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze na ¢ast zakazky (pfechod €. 1, pfechod €. 2 a pfechod €.
3) byl ziskan finanéni pfispévek od Nadace CEZ a bere na védomi mozné povinnosti
z tohoto vyplyvajici. Tyto povinnosti vyplyvaji z podminek grantového fizeni, které
jsou kdispozici http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-
prechod.html. Zhotovitel prohlasuje, Ze se s témito podminkami a povinnostmi
seznamil pfed podpisem této smlouvy, nema k nim zadné vyhrady a zavazuje se je v
rozsahu zavazujicim zhotovitele plinit.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepSi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v urednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvyse pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozSifeni
pfedmétu dila na zakladé pozZadavku objednatele €i budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do
stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych polozek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny,
tak podle jim navrhovanych cen resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto
zménach uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i
pfipadnou upravu terminu pfedani dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorSuji
kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute€nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potifeba provést prace nad ramec
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3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

projektové dokumentace a zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace
vyvolané potifebami stavby, jez neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude
jejich zadani probihat v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni (dale také ZZVZ2).

O jakékoli vicepraci / dodate€né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin pfedani dila.

Clanek 4
Poddodavatelé / Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku ¢. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho ¢&asti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v&as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavateld za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a vCasné plnéni se povazZuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnuta plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma pravo si smlouvy
s poddodavateli vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu k vySi smluvnich pokut a délce zaru¢ni doby. Uvedené smluvni podminky
se povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zarucni doby
shodna s upravou dle této smlouvy.

PFi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.2 a 4.3) umoznit objednateli kontrolu a/nebo
dolozit splnéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni
pokutu ve vySi 5.000 KE za kazdy jednotlivy pfipad poruseni kterékoli uvedené
povinnosti (§ 6 ZZVZ).

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN
a Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, Ze se
v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné. Zhotovitel je
povinen respektovat podminky a vyjadfeni vlastnikd siti v pribéhu realizace dila a
podminky vyplyvajici z vydaného uzemniho rozhodnuti pro danou zakazku (dilo).
Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem.

U zabudovanych vyrobkd a materidld (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v Eeském jazyce.

PFi pouziti specialnich materiall a technologickych postupl bude striktné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako prfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce
specialnich materiall je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
objednatele a zapisem ve stavebnim deniku. VZdy vSak pfed zahajenim pfisluSnych

Strana 3 (celkem 15)



5.5

5.6

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

7.1
7.2

7.3

praci.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfedpisU, jakoz i postupu i zavazku zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravriuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat jakékoliv pInéni dle této Smlouvy na vysoké
odborné urovni, v souladu s pokyny objednatele, platnymi pravnimi predpisy, ¢eskymi
statnimi normami (CSN), které se tykaji pfedmétu této smlouvy, jakoZ i nafizenimi a
obecné zavaznymi vyhlaskami. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila poskytovat
pinéni v co nejvyssi mife tak, aby odpovidalo, je-li to objektivné mozné, nejnovéjSim
technologickym trendiim a inovativnim poznatkim (§ 6 odst. 4 ZZVZ).

Clanek 6
Cas plnéni

Zhotovitel je povinen zahdjit zhotoveni dila neprodlené po vyzvé objednatele.

Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do 15 kalendafnich dni od vyzvy
objednatele dle této smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Lhdta pro pfedani dila mize byt v pribéhu trvani smlouvy pfimérené prodlouzena:

a) jestlize dojde k pferuSeni provadéni dila na zakladé pisemného pokynu
objednatele z divodl na strané objednatele Ci tfetich stran,

b) jestlize dojde k pferuSeni provadéni dila z divodu prodleni na strané objednatele,

c) zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky tykajici se mista provedeni
dila znemozriujici provést dilo dohodnutym zplsobem,

d) jestlize dojde k pferuseni provadéni dila vlivem mimofadnych nepfedvidatelnych
a neprekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili zhotovitele ve smyslu §
2913 odst. 2 obcCanského zakoniku; smluvni strany jsou povinny se

bezprostifedné vzajemné informovat o vzniku takovych prekazek, jinak se jich
nemohou dovolavat.

Prodlouzena lhata pro pfedani dila dle pfedchoziho odstavce se urli adekvatné podle
délky trvani prekazky s pfihlédnutim k dobé& nezbytné pro provedeni dila za
podminky, Ze zhotovitel ulinil veSkera rozumné ocekavatelna opatfeni k tomu, aby
predeSel &i alespon zkratil dobu trvani takové prekazky. Prodlouzena Ihuta pro
predani dila musi byt smluvnimi stranami vzdy sjednana €i stvrzena dodatkem k této
smlouvé, ktery bude obsahovat fadné zdavodnéni nutnosti prodlouzeni Ihuty predani
dila. Prodlouzeni Ihaty bude zaroveri zaznamenano do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem
ukonceni praci dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpecéi Skody na zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.

Pojisténi stavby proti véem moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a cas
dokonceni dila.
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9.1
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Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna, tji. pevna a konecna,
aplati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni UpIiného rozsahu
predmétu dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje
kurzu Ceské mény k zahranicnim ménam az do doby dokoncCeni dila, zisk a veSkeré
dalSi pfimé i nepfimé naklady nutné k fadnému provedeni a prfedani dila, které se
k dilu vazou. Cena rovnéz zahrnuje zejména cenu za zafizeni stavenisté, odvoz a
likvidaci odpadu, naklady na skladku suté a vybouranych hmot, naklady na pouzivani
zdroju a sluzeb, az do skute€ného skonceni dila, naklady na zhotovovani, vyrobu,
obstarani, pfepravu véci, zafizeni, materiald, dodavek, naklady na zfizeni
identifikaCnich a informacnich tabuli na stavenisti a jakékoliv vydaje potfebné pro
provedeni pfedmétu plnéni této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou
stanoveny jako maximaini.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy Cini:

Cena dila bez DPH: 993 127,21 K¢
DPH (sazba 21 %): 208 556,71 K¢
Cena dila celkem: 1201 683,92 K¢

Slovy (Castka s DPH):

jedenmiliondvéstéjedenatisicSestsetosmdesattiikorundevadesatdvahalére

ZvySeni ceny je mozné pouze za podminky, ze v pribéhu realizace plnéni dojde ke
zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze vrozsahu skuteéné
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek ¢i sluzeb.

Celkovou cenu dila uvedenou v tomto ¢lanku je mozno zménit v téchto pfipadech:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace z predmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidaji geologické udaje apod.),
vzdy vSak v souladu s ustanoveni § 222 zdkona o zadavani vefejnych zakazek.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu pInéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nema vic&i objednateli zadné finanéni zavazky po lhuté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % ze sjednané ceny dila v KE bez DPH.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nema Z2adné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na penale na socialni zabezpeeni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi stim, Ze prokazZe-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
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9.4

9.5
9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& bez DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z u¢tu objednatele na ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu ani zavdavky.
Objednatel prohladuje, Ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomicke €innosti.

Zhotovitel je v souladu s touto smlouvou opravnén fakturovat celkovou cenu dila do
vySe 90 % celkové ceny dila po pfedani a prevzeti dokonéeného dila, které bude
zbaveno vSech vad a nedodélk a zbyvajicich 10 % po vydani kolaudacniho
souhlasu s uzivanim stavby.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

PrekroCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vySi objemu praci, resp. vysi finanéniho
objemu piInéni dle odst. 9.6 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto fakturu
zhotoviteli vratit.

Jednotlivé faktury budou obsahovat veSkeré nalezZitosti ucetniho a danoveho dokladu
dle zadkona o ucetnictvi a zakona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat &islo
vefejné zakazky pfidélené objednatelem P24V00000053. Jeji nedilnou soucasti musi
byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnl po jejim obdrzeni,
pfi¢emz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkl z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Zbyvaijici €ast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po splnéni podminek
definovanych v odst. 9.7 tohoto ¢lanku, a to na zakladé konecné faktury zhotovitele.

Konec¢nou fakturu je zhotovitel povinen predat objednateli nejpozdéji do 15 dnu ode
dne predani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkt a
po vydani kolaudaéniho souhlasu.

V ptipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se
schvalenou projektovou dokumentaci stavby, uzemnim rozhodnutim ¢&.j. MULNCJ
44102/2024 ustanovenimi této smlouvy, je objednatel opravnén zastavit uhrady
jakéhokoliv plnéni vici zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného postupu
se objednatel nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonceni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila v K¢ v€. DPH za
kazdy i zapocCaty den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dot€eno pravo objednatele
na nahradu Skody

V pfipadé, Zze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonceného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni,
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9. 2., 9.3 a 9.15 tohoto ¢lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vuci zhotoviteli.
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9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

10.1

10.2

10.3

10.4

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se v8ak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.16 tohoto &lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zdlvodl uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni, resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do finan¢nich potizi a nebude z jakychkoliv dlvodid schopen uhradit svoje dariové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného plnéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlauje, Ze
Uplata za zdanitelné pInéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a ze
nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na darfovém dokladu
a nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané&, nebo vylakani dariové vyhody.
Objednatel je ve vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
§ 109a zakona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy je povinen, v pfipade,
ze se stane dle § 109, odst. 3 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skutecnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného plnéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.

Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obCansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2051 véta druha
obcCansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé. V pfipad€, Ze zavazek
provést dilo zanikne fadnym ukon&enim dila nebo odstoupenim od smiouvy,

povinnosti zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim pInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 10 dn od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera po¢ina dnem
predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a pfevzeti dila bez vad
a nedodélkd dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbytecného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mlze
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pfiCemz
i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za véas
uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem urcéeného
terminu, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen
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10.5

10.6

10.7

10.8

11.6

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 3.000 K& za kazdy den prodleni az do dne
jejiho odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve
spornych pfipadech, a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek,
které nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o E¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude ziejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne S$koda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na &ast dila, kterda byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.
Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin
splnéni dila ¢i jiné naleZitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte€ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel, popfipadé
jim povéreny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnu, jinak se ma
za to, Zze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zhotovitel je povinen vést denni zapisy ve stavebnim deniku s jednoznaénym
oznaCenim provedenych praci nebo dodavek materialu, pro prabéznou kontrolu
stavby objednatelem dila.

Béhem provadéni praci, resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon&i odevzdanim a pfevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkl. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplfiikli a zmén smlouvy, resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci
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Zhotovitel prohlasuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 164, zakona
€. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni zajistuje stavbyvedouci-

B ;. autorizace: IR mobilni telefon: ||| TGN

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuZitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery je
drzitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych inZenyru a techniku ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu,
pro obor pozemni stavby a ma praxi na shodné pozici, tj. pozici stavbyvedouciho min. 3
roky. Zhotovitel je opravnén zménit stavbyvedouciho pouze ze zavaznych davodu a
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym
opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti
prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich pfedpist, zajistit fadné usporfadani
stavenisté a provoz na ném a dodrZeni obecnych pozZadavkl na vystavbu dle § 169,
zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (pfipadné pak pravnim
predpisem tento nahrazujici), popfipadé jinych technickych predpist a technickych
norem. V pfipadé existence staveb technicke infrastruktury v misté stavby je povinen
zajistit vyty&eni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.
Stavbyvedouci je dale povinen puUsobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu ufadu zavady, které se nepodafilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13

Staveniste
Mistem plnéni-stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo
jinym dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.
Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 5 dnli pfed zahajenim stavby
a zhotovitel pfevezme stavenisté k realizaci dila.

Zhotovitel pfebira, od prevzeti stavenisté do doby pfedani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpecdi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Déale se
zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické pfedpisy a platné pravni pFedpisy pro
ochranu Zivotniho prostiedi. Zhotovitel zabezpec¢i na vlastni ndklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni fotodokumentace, ktera bude mapovat stav
stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tato bude slouZit pro poskytnuti
pfipadnych dikaz( o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedoSlo k poskozeni ¢i
zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Fotodokumentace bude zachycovat pfedevsim
stavajici stav komunikaci, chodniku, vefejného osvétleni, zelené a nemovitosti v okoli
stavby. Fotodokumentace bude uloZena na flash disk (ve formatu jpg, gif, png). Kopii
fotodokumentace pieda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnt od
predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
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14.5

pripadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zpusobem pielozit,
nebo chranit, aby v prabé&hu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida
iza umistovani, pfemistovani a udrZovani dopravnich znaceni v souvislosti
s pribéhem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostiedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi zneCidténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrZeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 2.000 K€ za kazdy
pfipad.

Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 3 dnll po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a upravit jej tak, jak uruje projektova dokumentace nebo jiny doklad
pro stavbu a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnénég, a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Stavba bude, po€inaje dnem zahajeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s ddlezitymi
udaji o provadéné akci. Forma provedeni informacni tabule bude pfed umisténim na
staveni§té konzultovana s objednatelem. Informacni tabule bude na stavenisti
umisténa po celou dobu provadéni stavebnich praci a zhotovitel ji odstrani po
pfedani dokon&eného dila. VesSkeré zmény informaci budou na tabuli pribézné
zhotovitelem opravovany.

Zhotovitel se timto zavazuje provést realizaci dila v souladu s CSN 83 9061, ktera se
tyka technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stroml, porostll a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vysSkové body, a to az do doby pfedani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné vytyCeni jednotlivych objektd a inzenyrskych siti
a odpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je povinen
respektovat stanoviska a podminky spravcu a maijitelu siti a zafizeni k provadéni
stavebnich praci, jakozZ i s nimi pfi realizaci stavby spolupracovat, zejména jim v¢as
oznamit zahajeni praci (aj. dle jejich vyjadfeni), o Eemz provede zapis. Nachazi-li se
v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen pfi predani
dokoncené stavby pfedat objednateli pisemné vyjadieni SEVK, v némz bude vyslovné
uvedeno, Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi zadnym zpusobem poskozeno
a taktéz souhlas s uzivanim stavby.

Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zabran,
kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto
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14.14

14.15

14.16

zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zplsobila k béznému
uzivani.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahajeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za doCasné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Technické
spravy mésta Loun, s.r. 0., ul. Podébradova &p. 2384, Louny. Tabule, za kterou
zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida, zde bude umisténa po
celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po uplynuti této doby je
zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil (potvrzeny pfijemcem),
predlozi objednateli nejpozdéji pfi prejimce dokon&eného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele ¢i uzivatele dotéenych a pfilehlych objektu
nejpozdéji 5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zplsobu provadéni praci,
pfipadnych uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz. Splnéni
této povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné doloZi objednateli.
Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s uzemnim rozhodnutim stavebniho
Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, dodrzet obecné pozadavky na
vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti
k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpelnosti prace vyplyvajici ze
zvlastnich pravnich predpisu. Pokud porusenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv
Skoda, nese vesSkere vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy plnéni veSkerych
povinnosti  vyplyvajicich z pravnich piedpisd Ceské republiky, zejména pak
z predpisll pracovnépravnich, predpist z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti zdravi
pfi praci, a to vi¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld.

Na stavbé musi byt zajiStén bezpeény pohyb chodct v ulici.

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznanou a viditelnou identifikaci vSech
pracovnikl na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikll se vztahuje
na vSechny pracovnikl po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatelu.
Vznikne-li v prib&hu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organt hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen
tuto zménu neprodlené zajistit stim, Zze o této skute€nosti ihned informuje
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci ¢i ulozeni veSkerych odpadu vzniklych pfi
plnéni dila na své naklady. Likvidaci odpadl je povinen zhotovitel provadét
ekologicky s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci
o nakladani s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen
predlozit objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila k protokolu o pfedani a pfevzeti dila
Pfed zahajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pfislusného silni€niho
spravniho ufadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaceni apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.
Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
pfekopum, zdbordm ¢&i zvlastnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢i jinych
vefejnych prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veskeré
pfipadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotiebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
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patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Veskeré odborné prace C&i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci & opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
1x tydné (jinak vzdy dle potieby) kontrolni dny pribéhu zhotovovani vlastni stavby za
ucasti opravnéného zastupce objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny
zaznam, podepsany zuc€astnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a
vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném
v pisemném zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude
dohodnuto pfi pfedani stavenist¢ a uvedeno v pfedavacim protokolu o pFedani
stavenisté a sou¢asné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pfFed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svlj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohladuje, Ze pfed zapocletim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni viady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pro
stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zakona €. 309/2006 o zajisténi dalSich
podminek BOZP a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP na stavenistich zajiStén plan BOZP. Zhotovitel je povinen mit
tento plan po celou dobu realizace stavby pfistupny na stavenisti a Fidit se jim.
Opatieni z hlediska bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zzivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpis(, jakoz
i protipoZarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svafovacich a zamecnickych pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych
pracovistich zhotovitel. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni
fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly splnény v8echny podminky, které pro
provadéni stavby vyplyvaji z pravnich ¢i jinych pfedpist, pro realizaci predmétu
stavby platnych.

V pfipadé, kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, Ze
objednatel je opravnén uplatiiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpisu ve vysi 10.000 K¢E. PoruSenim predpisi se rozumi napf. pouzivani
podkozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nesplfiujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zebfikl a dalSich prostfedku pro praci ve vySce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou urCeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vyskach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poSkozenych vazacich
prostfedkl, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo €asti strojl, které k tomu nejsou ur€eny,
shazovani materialu z leSeni nebo z vySky bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastrojl, stroji a strojnich zafizeni, svafovani bez
pfedchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukon&eni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.
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14.23

14.24

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Smluvni strany se dale dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadd uvedeném
v odstavci 14.22 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpisu tykajicich se BOZP,
je objednatel opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu
porusujici bezpec€nostni predpisy &i zastavit provadéni praci az do doby zjednani
napravy.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 15
Predani dila

Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonéeno a pfedano. Dilo je povaZzovano za

dokon&ené, pokud dosSlo k upinému dokonceni stavby provadéné v souladu

s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi predpisy

vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré

doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto &lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku

pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k pfevzeti dila a to minimalné

7 pracovnich dnu pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen

nejpozdéji do 3 dnd od terminu stanoveného zhotovitelem zahaijit pfejimaijici fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pFejimajiciho Fizeni veskeré doklady

prokazujici fadné provedeni dila nutné ke kolaudaci dila, s tim, Ze bez pfedloZeni

téchto dokladi nelze povazovat dilo za dokonené a schopné predani. K témto
dokladiim patfi zejména:

— certifikaty, osvéd&eni a technické listy o pouzitych materidlech a zafizenich,

— vyhotoveni geodetické Casti dokumentace skuteCného provedeni stavby nebo
geodetického podkladu pro vedeni Digitalni technické mapy Usteckého kraje,
obsahujici geometrické, polohové a vyskové urCeni dokoncené stavby nebo
technologického zafizeni, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktufe dle
pfiloh & 3 a 4 vyhladky €. 393/2020 Sb. o digitalni technické mapé (vyhlaska
DTM), v platném znéni, v aktualné platné verzi vyménného formatu dle § 6
vyhlasky DTM. Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich udaja
digitélni technické mapy. Soucdasti geodetického podkladu je posouzeni
navaznosti vysledku zaméfeni nového stavu na stav dosavadni,

— projekt skute¢ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich v&. zakresleni
a zaméreni inzenyrskych siti, které byly dilem dotCeny,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o tom, ze Technicka sprava mésta Loun s. r. 0. pfevzala zpét do svého
majetku omluvnou tabuli,

— pisemné vyjadieni SEVK a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
stavebnimi pracemi poruSeno, které bude obsahovat i souhlas s kolaudaci stavby

— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na pfislusné skladce odpadud,

— revize nové instalovaného zafizeni-VO

O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o pfedani a prevzeti

dokonceného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skuteénost

v€. jejiho odhvodnéni do zapisu.
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15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokonéeného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni a dale pak objednatel muze pouzit 10 %
ze sjednané ceny dila resp. 10 % pozastavku k uhradé téchto praci jiné, jim zvolené
osobé, ktera vady a nedodélky odstrani. Presahne-li cena téchto praci vysi
pozastavky, je zhotovitel povinen objednateli tuto Castku na zakladé predlozené
faktury pIné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhaté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZzuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v ¢l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouZeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z projektové
dokumentace a uUzemniho rozhodnuti €. MULNCJ 44102/2024, bezduvodné
opakované nerespektovani pfipominek autorského dozoru, provadéni dila v rozporu
s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z

této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané druhé

a zaroven v ném uvést duvod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou citaci

toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezZitosti je

odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dilCimu pfedani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnl po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahaji ,dil€i pfejimaci fizeni®,

— zhotovitel odveze veskery svllj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
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zhotovitel ,diléi konecnou fakturu®,
— strana, ktera duvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou skodu ji z duvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 17
Zavérecna ustanoveni

17.1 Tato smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvliastni zakon nestanovi okamzik i€innosti jinak.

17.2 Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun €. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

17.3 Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném prfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisit a zakona
¢.110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Udaju, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze Zzadny udaj v této smlouvé neni oznaCovan
za obchodni tajemstuvi.

17.4  Smluvni strany berou na védomi, Ze pInéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po dobu
nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaju ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaju a o volném pohybu téchto
udaju a o zruSeni smémice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju).

17.5 Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vysi ceny,

resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu plnéni smlouvy.

17.6  Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcéanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smilouvy.

17.7  Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona ¢. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

17.8 Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva Fidi prislusnymi ustanovenimi
obc¢anského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve c&tyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrZi po dvou stejnopisech.

17.9 Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

V Chomutové................ V Lounech ..

Mgr. et Bc.

za zhotovitele: za objednatele:
Kamil Sedivy Mgr. et Bc. Milan Rychtafik
jednatel starosta mésta

Digitalné podepsal
Kamil §ediv9 Digitalné podepsal
Datum: 2024.09.04 Ing. Iveta, 5.t s
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