SMLOUVA O DILO &. MULNCJ 21758/2025/KP
ev. ¢. DS202500262
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v plathém znéni
(dale jen obcansky zakonik)
na akci: ,,MS Fiignerova — oprava stfechy*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 01 Louny

Zastoupeny: Mgr. et Bc. Milanem Rychtafikem, starostou mésta
ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Klara Ryckova e-mail N -

(déle jen objednatel)

a

Zhotovitel: Stavby Foft s.r.o.

Sidlo: Lounska 201,439 02 Citoliby

Zastoupeny: Radek Foft, jednatel spole¢nosti
Dominik Kabele, jednatel spoleénosti

ICO: 08754390

DIC: CZ08754390

Registrace: U Krajského soudu v Usti nad Labem,

oddil C, vlozka 44 575
Bankovni spojeni: _
Cislo Gétu: I
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Radek Foft e-mail | | | T <.

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 06.02.2025 ve znéni pfipadnych doplnéni v pribéhu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 26.02.2025. VySe uvedena
nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni teto smlouvy pro
smluvni strany zavazné.



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,MS Fiignerova — oprava stfechy“
2.2.2 Misto stavby: MS Fiignerova 1371, Louny
2.2.3 Termin stavby: zahajeni: 30.06.2025
ukoncgeni: 30.07.2025
Doba realizace neprekroé€i 30 kalendarnich dnti od predani stavenisté.

Stavba bude realizovana a ocenéna podle vykazu vymér (pfiloha &. 4 ZD), na zakladé
vlastni prohlidky a dalSich podminek zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1
tohoto &lanku.

Clanek 3
Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svUj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se fadné seznamil s vySe uvedenou zadavaci dokumentaci a
neshledava v ni zadné zavady.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. Ceské technické normy, evropské normy,
evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim véstniku
Evropské unie, stavebni technicka osvéddeni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako nejvySe
pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pfizplsobit postup stavebnich praci moznostem uzivatele objektu.
Dojde-li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv . zménam, dopliikim nebo rozsifeni
predmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele & budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén, a to i formou zapisu
do stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych poloZzek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak
podle jim navrhovanych cen resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto zménach
uzaviou obé& smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou
upravu terminu pfedani dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorsuji kvalitu dila, je
zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potfeba provést prace nad ramec
zadavaci dokumentace a zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace vyvolané
potfebami stavby, jeZ neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude jejich zadani
probihat v souladu se ZZVZ.

O jakékoli vicepraci / dodateCné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny
a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodate¢nych praci musi byt feSeno v
souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu za ucelem
vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.
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4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo jeho
Casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v€as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavatelll za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy za
fadné a v€asné pInéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za poskytnuta plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze strany
objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma pravo si smlouvy s poddodavateli
vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména ve
vztahu k vySi smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
s upravou dle této smlouvy.

PFi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.2 a 4.3) umozZznit objednateli kontrolu a/nebo dolozit
splnéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve
vySi 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni kterékoli uvedené povinnosti (§ 6
2ZN2Z).

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Zze pfedmét pinéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem.

U zabudovanych vyrobki a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobk( pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvéd&eni
o jakosti, v8e v Ceském jazyce.

PFi pouziti specialnich materiald a technologickych postupl bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od pfedpisi vyrobce
specialnich materidld je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem
objednatele zapisem ve stavebnim deniku. VZdy v8ak pfed zahajenim pfisluSnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych pravnich
predpisu, jakoz i postupll i zavazku zhotovitele ze smlouvy o dilo, opraviuje objednatele
odstoupit od smlouvy o dilo.

Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv pIinéni dle této Smlouvy na vysoké
odborné urovni, v souladu s pokyny objednatele, platnymi pravnimi pfedpisy, ¢eskymi
statnimi normami (CSN), které se tykaji predmétu této smlouvy, jakoZ i nafizenimi a
obecné zavaznymi vyhladkami. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila poskytovat
pinéni v co nejvy$Si mife tak, aby odpovidalo, je-li to objektivné mozné, nejnovéjSim
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6.1
6.2

6.3

6.4

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

technologickym trendiim a inovativnim poznatkim (§ 6 odst. 4 ZZVZ).
Clanek 6
Cas pInéni
Zhotovitel je povinen zahdjit zhotoveni dila dle &l. 2 odstavce 2.2.3.

Nezahagji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani
do 7 kalendarnich dni po sjednaném terminu zahajeni dle &l. 2, odstavce 2.2.3 této
smlouvy je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin dokonéeni
dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonceni dila musi byt v souladu s €l. 15.1 uzavien
dodatek k této smlouvé a dlvody omezeni postupu praci musi byt zaznamenany
do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel pfevzit dilo i v tomto
nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeéi Skody na zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.
Pojisténi stavby proti v8em moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as dokonceni
dila.

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna, tj. pevna a konecna, a plati
po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu predmétu dila,
predpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje kurzu Ceské mény
k zahrani¢nim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalSi pfimé i nepfimé
naklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢ini:

Cena dila bez DPH: 996 889,- K¢
DPH (sazba 21 %): 209 348,79 K¢
Cena dila celkem: 1 206 247,79 Ké

Slovy (Castka s DPH) : jeden milion dvé sté Sest tisic dvé sté étyficet sedm korun
c¢eskych sedmdesat devét haléru

PFi zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve kterém
mimo dalSich nalezitosti uvede plvodni dohodnuté plnéni dle polozkového rozpoctu,
nové navrzené plnéni a vyslednou zménu smlouvy véetné dopadu do ceny.

ZvySeni ceny je mozné pouze za podminky, Ze v prubéhu realizace plnéni dojde
ke zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze vrozsahu skute¢né
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek €i sluzeb.
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9.1

9.2

9.3

9.4
9.5
9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Zhotovitel prohlasuje, Ze nema vuéi objednateli zadné finanéni zavazky po Ihuté
splatnosti a souhlasi s tim, ze prokaze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10 % ze sjednané ceny dila v K¢ v¢. DPH.

Zhotovitel prohladuje, Ze nema Zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném a
na penale na socialni zabezpeceni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti a
souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v&. DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z uU¢tu objednatele na ucCet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu ani zavdavky.
Objednatel prohlasuje, ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické ¢innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to po
prevzeti dokonceného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélkdl. Zadavatel
neposkytuje dopfedu Zadné zalohy.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozit objednateli ke schvaleni ocenény
soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen,
je opravnén vystavit fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Faktura bude obsahovat veskeré néalezitosti ucetniho a dafového dokladu dle zakona o
ucetnictvi a zakona o DPH. Jeji nedilnou sou&asti musi byt objednatelem odsouhlaseny
soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana za neplatnou a
bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnu po jejim obdrzeni, pficemz
za uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z uctu objednatele
ve prospéch uctu zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se
zadavaci dokumentaci a ustanovenim této smlouvy, je objednatel opravnén zastavit
Uhrady jakéhokoliv pInéni vuéi zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného
postupu se objednatel nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonéeni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z ceny dila v K¢ v€. DPH za
kazdy i zapoC€aty den prodleni. Timto ujednanim vsak neni dotCeno pravo objednatele
na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokon¢eného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smiluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni,
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vypofadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.1, 9.2 a 9.12 tohoto €lanku, bude pfislusna Castka
zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem provedeno
z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl objednateli vuci
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9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

10.1

10.2

10.3

10.4

zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi 100 KEé za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.16 tohoto €lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zdlvodld uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni, resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pinéni dle této smlouvy, dostane do
finanénich potizi a nebude z jakychkoliv dlivodl schopen uhradit svoje darfiové zavazky
vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce zdanitelného
pinéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, Ze uplata za
zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Zze nema v umyslu
nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafiovém dokladu a nedostat se umysiné
do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit, ani mu takové postaveni nehrozi a nedojde ke
zkraceni dané, nebo vylakani danové vyhody. Objednatel je ve vSech pfipadech
opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust. § 109a zakona ¢&. 47/2011 Sb,,
kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadég, Zze
se stane dle § 109, odst. 3 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skuteCnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného plnéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.
Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno pravo
podkozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob&ansky zakonik se tedy nepouZije.
Dale se strany dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2051 véta druha ob&ansky zakonik
na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukon&enim dila nebo odstoupenim
od smlouvy, nezanika objednateli narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim
porusenim povinnosti zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve lhaté 10 dn od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera pocina dnem
predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku. Po tuto
dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a pfevzeti dila bez vad a
nedodélka dle ¢l. 14 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, jak se projevuji a stanoven
pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci muze objednatel uvést
pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihuaty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni IhGty se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu a
to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit objednateli
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10.5

10.6

10.7

10.8

11.6

smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho odstranéni.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech, a to
az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které nedovoluji vadu
odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni reklamované
vady. Protento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna v nejbliz§im terminu pfi
klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a nedojde-
li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni, souhlasi
zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. VeSkeré vydaje,
které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem ureném terminu
a v disledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Zze na &ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, v plathném znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin spinéni
dila ¢i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o €emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte€ného odkladu ihned poté,
co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnd.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jind opravnéna osoba provadét zapisy do
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dna,
jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci, resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a pfevzetim dila, které
je zbaveno vad a nedodélku. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na stavbé je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy pfipad.
Zapisy ve stavebnim deniku nelze povaZovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani dopliikll a zmén smlouvy, resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
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12.1

12.2
12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13.1

13.2

13.3

13.4

Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor uréeny zadavaci dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji ke dni zahajeni praci.

Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenisté do doby prfedani stavby/dila, stavenisté
do vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické pfedpisy a platné pravni pfedpisy pro ochranu
zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpec&i na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd
na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni fotodokumentace, ktera bude mapovat stav
staveni§té a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tato bude slouzit pro poskytnuti
pfipadnych dikaz(l o tom, zZe provadénim stavebnich praci nedoSlo k poskozeni &i
zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Fotodokumentace bude zachycovat pfedevSim
stavajici stav prokazujici, Ze plnénim dila nedoSlo ke vzniku Skod na majetku.
Fotodokumentace bude uloZena na pfistupném virtualnim ulozZisti (napf. uschovna.cz)
ve formatu jpg. Kopii fotodokumentace pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji do
5 pracovnich dnu od predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a nelistoty vzniklé jeho pracemi. V pfipadé
nedodrzeni tohoto ujednani je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 1.000 K¢ za kazdy pripad.

Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo
jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vy3i 2.000 K¢é za kazdy den, po ktery bude stavenisté uzivat neopravnéng, a
to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 13
Provadeéni dila
Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu se zadavaci dokumentaci, dodrzet
obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace
vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpist. Pokud porusenim téchto ustanoveni vznikne
jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odvést neupotifebitelny material a zlikvidovat ho na pfisludné
skladce odpadu, pfi prfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Veskeré odborné prace Ci prace, k jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci ¢i opravnéni. Doklad
o kvalifikaci € opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
doloZit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti dle potfeby
kontrolni dny prabéhu zhotovovani vlastni stavby za ucasti opravnéného zastupce
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13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zucCastnénymi zastupci smluvnich stran. ZjiSténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni
stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu
z kontrolniho dne.

Zhotovitel prohlasuje, ze pfed zapocCetim realizace nenastaly podminky dle § 15 zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud v pribéhu realizace
stavby dojde ke spInéni podminek dle § 15 zakona €. 309/2006 Sb. a NV &. 591/2006
Sb. je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené nahlasit objednateli, ktery
zpracovani planu BOZP zaijisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP po celou dobu stavby
pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Opatfeni z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostfedi,
dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisl, jakoz i protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich i
mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel pfebira v
plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich ¢i jinych
predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé, kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani pfedpisu tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, Ze
objednatel je opravnén uplatiovat vic&i zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
pfedpisi ve vysi 10.000 K& PoruSenim predpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nesplfiujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zZebfiki a dalSich prostfedkd pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou urceny, koufeni na nevyhrazenych
mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti padu, Spatné uvazani
a doprava bfemen, pouzivani poskozenych vazacich prostfedkd, pohyb po pracovisti
pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, pouzivani k dopravé osob zafizeni
nebo Casti stroju, které k tomu nejsou ureny, shazovani materialu z leSeni nebo z vysky
bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu, pouzivani vadného naradi, nastroju, stroju a
strojnich zafizeni, svafovani bez pfedchoziho pisemného povoleni a nezajisténi
pozarniho dohledu po ukon€eni prace a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel
BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, zZe dojde-li v jakémkoliv z pfipadl uvedeném v odstavci
13.7 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpisu tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu porusSujici
bezpecénostni pfedpisy &i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto finan¢né uhradit. Vedkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy plnéni vesSkerych povinnosti
vyplyvajicich z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak z predpisli
pracovnépravnich, pfedpisu z oblasti zaméstnanosti a bezpecénosti zdravi pfi praci, a to
vuci v8em osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto povinnosti zajisti
zhotovitel i u svych poddodavatelu.
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13.11

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6
14.7

14.8

15.1

15.2

Zhotovitel se zavazuje proveést likvidaci €i ulozeni veSkerych odpadu vzniklych pfi pInéni
dila na své naklady. Likvidaci odpadl je povinen zhotovitel provadét ekologicky
s maximalnim ohledem na zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci o nakladani
s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen predlozit
objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila k protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Clanek 14

Predani dila
Dilo je povaZovano za provedené, je-li dokonCeno a pfedano. Dilo je povaZovano
za dokonéené, pokud doSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi predpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto &lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokoncéené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélki
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnl pred terminem konani pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnul od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimajici Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimajiciho fizeni veSkeré doklady,
prokazujici fadné provedeni dila stim, Zze bez predlozeni téchto dokladi nelze
povazovat dilo za dokonéené a schopné piedani. K témto dokladim patfi zejména:

— stavebni denik (pfip. deniky),
— technicke listy, certifikaty, prohlaseni o shodé,

— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na pfislusné skladce odpadu, a to v€etné protokolu o evidenci nakladani s odpady,

O prubéhu prejimajiciho fFizeni pofidi objednatel zapis o predani a prevzeti

dokonceného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute¢nost v¢.

jejiho odivodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel mize prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti
dokon¢eného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.
Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdou vadu nebo
nedodélek a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihité odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Zze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 15

Zmény smiouvy
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
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15.3

15.4

15.5

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusovani smluvnich
povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje prodleni
s plnénim dila dle terminu v ¢&l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na
prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace,
dozoru investora, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané druhé a
zaroven v ném uveést divod, pro ktery od smlouvy odstupuije, jakoz i pfesnou citaci toho
ujednani, které ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni
neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— Zzhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfedani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dnl po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahaji ,dil¢i pfejimaci fizeni®,

— zhotovitel odveze veSkery svUj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruseni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dilCi kone¢nou fakturu®,

Vv

strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel nemlze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava Ci naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich stran
vazany ustanovenimi této smlouvy v pIném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a uc€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamzik u€innosti jinak.

Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun €. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se zvefejnénim
obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zékona &. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakona ¢&.110/2019 Sb.,
o zpracovani osobnich udajd, ve znéni pozdéjSich pfedpisti. Smluvni strany souhlasné
prohladuji, Ze Zadny udaj v této smlouvé neni oznacovan za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, ze plnéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po dobu
nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaji ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
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fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu téchto
udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju).

16.7 Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv dle
zadkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vysi ceny, resp.
bez ohledu na hodnotu pfedmétu pInéni smlouvy.

16.8 Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obCanského zakoniku, tyto informace budou oznaceny
tak, aby nebyly sou&asti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

16.9 Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zdkona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

16.10 Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva Fidi pfislusnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku.

16.11 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které maji platnost originalu a z nichz
kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom stejnopise.

16.12 Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé a
svobodné vle, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si precetly
a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

V Lounech dne: V Citolibech dne:

: L Digitélné podepsal
mﬁ;':t Be. Domlnlk Dominik Kabele
Rychtafi Kabele it oros

Za objednatele Za zhotovitele
Mgr. et Bc. Milan Rychtafik Dominik Kabele
starosta mésta jednatel spole€nosti

Ing. Iveta Dgtiine podepsa

Ing. Iveta Rulfova

Datum: 2025.04.04

Rulfovd 08:16:07 +02'00"
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