

Evidence vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky s názvem				
MŠ Sluníčko - rekonstrukce a zateplení střechy včetně instalace FVE				
Poř. č.	Žádost o vysvětlení ZD	Datum	Vysvětlení ZD	Datum
Vysvětlení ZD č. 1				
1	část 1 dotazu - obdržen v elektronickém nástroji: Dobrý den, rádi bychom se vzhledem k uvedeným termínům zeptali, kdy dojde k předání staveniště. Váže se na to možný termín realizace, dovoluji si doporučit a chci tímto poprosit o případnou úpravu těchto termínů realizace nejméně do konce dubna 2026. FVE stačí aby byla v provozu na sezónu a vzhledem k aktuální situaci na trhu je to reálnější termín. část 2: dotazu - obdržen na zadavacirizeni@dpurevit.cz Dobrý den, dovolil jsem si zaslat žádost o vysvětlení k VZ v předmětu, prosím o reakci v EZAKu a o prodloužení termínu na podání nabídky.	09.07.2025	Dotaz byl obdržén po zákonem stanovené lhůtě. Zadavatel se rozhodl na dotaz reagovat. Dle zadávací dokumentace je předpokládáný termín zahájení předmětu plnění: srpen/září 2025, plnění bude zahájeno bezodkladně po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Investor bude předávat staveniště bezodkladně po podpisu smlouvy. Zájmem investora je realizovat celé dílo v tomto roce. Termín pro podání nabídek se neprodlužuje.	10.07.2025
Toto vysvětlení nemá za následek změnu lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek zůstává, a to do 14.7.2025 do 10:00 hod.				
Ostatní podmínky ZD zůstávají beze změny.				
	DPU REVIT s.r.o. Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 - Nusle	Aktualizováno: 10.7.2025 Ing. Sandra Fialová DPU REVIT s.r.o.	Město Louny Mírové náměstí 35 440 01 Louny	