
SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 11974/2026
ev. č. DS202600257

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

na akci: „Brloh – rekonstrukce veřejného osvětlení“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Klára Ryčková e-mail: tel.
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Technická správa města Loun s.r.o.
Sídlo: Poděbradova 2384, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Václavem Juglem, jednatelem
IČO: 27290981
DIČ: CZ27290981
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem

oddíl C vložka 22862
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Tomáš Zelenka e-mail: tel.:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2

Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka ze dne 03.02.2026. Tato
nabídka se okamžikem uzavření smlouvy stává pro obě smluvní strany závaznou.
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2.2 Výchozí údaje: 

           Název stavby: „Brloh – rekonstrukce veřejného osvětlení“ 
2.2.1 Místo stavby: městská část Brloh 

2.2.2 Termín stavby:  zahájení: předáním staveniště  

                 ukončení:  nejpozději do 31.10.2026 
                  

2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle projektové dokumentace zpracované 
odpovědným projektantem Ing. Vítem Prusíkem. Tato projektová dokumentace je pro 
zhotovitele závazná.   

 

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této 
smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. 

3.2 Předmětem díla je kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení (dále také VO) městské 
části Brloh dle specifikace a podmínek projektové dokumentace. Rekonstrukce 
zahrnuje zejména výměnu stožárů s pozinkovaným povrchem, svítidel a zemního 
kabelového vedení. Práce budou probíhat v koordinaci s akcí společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně provádět své práce po 
dokončení přípravných prací realizační firmou společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
(dále také „realizační firma“), zejména pokládku kabelů veřejného osvětlení, tak aby 
mohl být výkop neprodleně zasypán, tj. aby nedocházelo ke zdržení realizace 
akce realizační firmou. Veškerá součinnost s realizační firmou je na odpovědnosti 
zhotovitele, tj. pokud dojde vinou zhotovitele ke zpoždění, všechny s tím spojené škody 
jdou na vrub zhotovitele. To platí i pro případ, kdy zhotovitel neprovede pokládku 
kabelů VO a realizační firma výkop zasype, a nově bude muset být výkop pro pokládku 
kabelů VO zhotovitelem proveden. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na 
úhradu nákladů s opětovným hloubením výkopu. 

3.3 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s příslušnými stanovisky veřejnoprávních 
orgánů, vlastníků a správců technické infrastruktury, jakož i dalších stavbou dotčených 
osob, a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 5 této smlouvy. 

3.4 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami 
a předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské 
normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním 
věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení. 

3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako cenu 
nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.6 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli 
předat soupis těchto změn, a to i formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel 
soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, budou oceněny podle cenových 
podkladů ÚRS platných v době ocenění, případně podle oboustranně odsouhlasených 
cen. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. V případě, že takto navržené 
změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost 
upozornit.  
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Článek 4 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude realizovat vlastními silami. V případě, že v průběhu 
realizace díla zamýšlí zadat jakoukoliv část prací nebo dodávek poddodavateli, je 
povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. V oznámení je zhotovitel 
povinen poddodavatele jednoznačně identifikovat a specifikovat rozsah prací nebo 
dodávek, které mají být prostřednictvím poddodavatele realizovány. 

4.2 Zhotovitel je pak povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese 
za ně záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.3 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho 
části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 
vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli 
vyžádat. 

4.4 Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména 
ve vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
s úpravou dle této smlouvy. 

4.5 Při nesplnění povinností (dle odst. 4.3 a 4.4) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit 
splnění příslušné povinnosti zhotovitelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti. 

 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a 
Technickými kvalitativními podmínkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, že se 
v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 
zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

5.6 Zhotovitel se zavazuje poskytovat jakékoliv plnění dle této Smlouvy na vysoké odborné 
úrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy, českými státními 
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normami (ČSN), které se týkají předmětu této smlouvy, jakož i nařízeními a obecně 
závaznými vyhláškami. Zhotovitel je povinen při provádění díla poskytovat plnění v co 
nejvyšší míře tak, aby odpovídalo, je-li to objektivně možné, nejnovějším 
technologickým trendům a inovativním poznatkům (§ 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). 

 

Článek 6 

Čas plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po převzetí staveniště.   
6.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do 

15 kalendářních dní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

6.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín 
dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 
16.1 uzavřen dodatek k této smlouvě a důvody omezení postupu prací musí být 
zaznamenány do stavebního deníku. 

6.4 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednanou lhůtou dokončení 
prací dle čl. 2, odstavce 2.2.2 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto 
nabídnutém zkráceném termínu. 

 

 

Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 
a materiálu zhotovitele, případně poddodavatele. 

7.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla zajistit pojištění stavby proti 
všem možným škodám.  Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu 
a čas dokončení díla. 

 

 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena na základě cenové kalkulace 
zhotovitele a dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, 
a platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu 
díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české 
měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé 
i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. 
Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH:                 5.840.938,40 Kč 

DPH (sazba 21 %):                 1.226.597,06 Kč 

Cena díla celkem:                 7.067.535,46 Kč 

Slovy (částka s DPH): sedm milionů šedesát sedm tisíc pět set třicet pět korun 
českých čtyřicet šest haléřů 

8.3 Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém 
mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, 
nově navržené plnění a výslednou změnu smlouvy včetně dopadů do ceny. 
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8.4 Zvýšení ceny je možné v případě, že v průběhu realizace dojde ke zvýšení sazby daně 
z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takém 
případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové 
zákonné úpravy DPH.  

8.5 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně 
provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb. 

8.6 Celkovou cenu díla uvedenou v tomto článku je možno změnit i v těchto případech: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(např. neodpovídající geologické údaje apod.). 

Práce, dodávky nebo položky, které nejsou obsaženy v nabídce zhotovitele, budou oceněny 
podle cenových podkladů ÚRS platných v době ocenění, případně podle oboustranně 
odsouhlasených cen, pokud pro danou položku neexistuje odpovídající položka v ÚRS (jak je 
uvedeno v odst. 3.6 této smlouvy). 

 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto 
smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 
splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

9.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném 
a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 
souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla v Kč bez DPH. 

9.4 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.5 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu ani závdavky. 

9.6 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti. 

9.7 Zhotovitel je v souladu s touto smlouvou oprávněn vystavovat měsíční dílčí faktury za 
skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce, a to až do 80 % celkové 
ceny díla, resp. do výše skutečně provedené hodnoty díla. Částku odpovídající 10 % 
z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po řádném dokončení a 
protokolárním předání celého díla objednateli. Podmínkou vystavení této faktury je 
podpis předávacího protokolu, v němž objednatel potvrdí, že dílo přebírá bez vad a 
nedodělků. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno na základě 
konečné faktury vystavené po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí (případně 
po vydání kolaudačního souhlasu) na předmětné dílo.  

9.8 V souvislosti s kolaudačním řízením se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli 
veškerou součinnost a dodat podklady/doklady pro úspěšné kolaudační řízení. 

9.9 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 
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9.10 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona 
o účetnictví a zákona o DPH. Její nedílnou součástí musí být objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována 
za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

9.12 V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu 
s ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění 
vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel 
nedostane do prodlení.  

9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla v Kč bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody. 

9.14 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění, 
resp. proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.13 tohoto článku, bude příslušná 
částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem 
provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl 
objednateli vůči zhotoviteli.  

9.16 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.14 tohoto článku a na 
proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 
pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.17 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 
nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 
občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.18 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením 
od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinností zhotovitelem. 

9.19 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním. 

9.20 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení, a to na účet 
objednatele. 

  

Článek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba začíná 
plynout dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků 
dle čl. 14 této smlouvy. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil 
a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
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po jejich zjištění. Reklamace musí obsahovat popis vady, její projevy a požadovaný 
termín odstranění. Objednatel může rovněž uvést požadovaný způsob odstranění vady 
nebo požadavek na finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech, a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu 
odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna 
v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve zhotovitel objednatele písemně k jejímu 
převzetí. O převzetí bude vyhotoven zápis, z něhož bude zřejmé, zda byla vada 
odstraněna a kdy k odstranění došlo. Objednatel zápis potvrdí podpisem.  

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 
a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 
a v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli novou záruční dobu v délce trvání dle bodu 10.1 této smlouvy. 
Nová záruční doba začíná běžet dnem protokolárního odstranění reklamované vady. 

 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a to v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění. 

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín/lhůtu 
splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 
do stavebního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjádřit se k zápisům zhotovitele 
nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich provedení. 

11.4 Nesouhlasí-li osoba oprávněná k jednání ve věcech technických se zápisem, který do 
deníku učinil objednatel, popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba 
provádět zápisy do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 
do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací, resp. v průběhu pracovní doby musí být stavební deník na 
stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím 
díla, které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na 
stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý případ. 
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11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě. 

 

Článek 12 

Staveniště 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.  

12.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 dnů před zahájením prací. 

12.3 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání stavby/díla, staveniště do 
vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí 
vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby.  

12.4 Zhotovitel zajistí před zahájením stavebních prací provedení fotodokumentace, která 
bude mapovat stávající stav místa plnění/staveniště a jeho okolí. Ta bude sloužit pro 
poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním dodávky a stavebních prací 
nedošlo k poškození či změně stávajícího stavu objektu a okolí díla.  Fotodokumentace 
bude uložena a předána přes uschovna.cz nejpozději do 5 pracovních dnů od předání 
staveniště. 

12.5 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

12.6 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit 
dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto 
problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem 
provádění prací. 

12.7 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 
při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ. 

12.8 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod. 

 

Článek 13 

Provádění díla  

13.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými 
údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku 
stavby. Forma provedení informační tabule bude před umístěním na staveniště 
konzultována s objednatelem. Informační tabule bude na staveništi umístěna po celou 
dobu provádění stavebních prací a zhotovitel ji odstraní po předání dokončeného díla. 
Veškeré změny informací budou na tabuli průběžně zhotovitelem opravovány.  

13.2 Zhotovitel se tímto zavazuje provést realizaci díla v souladu s ČSN 83 9061 -– Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

13.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení stavby a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel 
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zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a inženýrských sítí a odpovídá za jeho 
správnost. 

13.4 Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a podzemních zařízení a je povinen 
respektovat stanoviska a podmínky správců a vlastníků těchto sítí a zařízení při 
provádění   stavebních prací. Je povinen s nimi při realizaci stavby spolupracovat, 
zejména jim včas oznámit zahájení prací (v souladu s jejich vyjádřeními). 
O provedeném oznámení a souvisejících skutečnostech provede zhotovitel zápis. 
Nachází-li se v prostoru stavby zařízení ve správě SčVK, je zhotovitel povinen při 
předání dokončené stavby předat objednateli písemné vyjádření SčVK, v němž bude 
výslovně uvedeno, že toto zařízení nebylo stavebními pracemi žádným způsobem 
poškozeno a taktéž souhlas s užíváním stavby. 

13.5 Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstranění zábran, kterými stavbu 
po jejím zhotovení uzavře proti vstupu neoprávněných osob. Tyto zábrany zhotovitel 
odstraní poté, co bude stavba právně způsobilá k běžnému užívání. 

13.6 Dojde-li při provádění stavby k omezení provozu a užívání pozemních komunikací, je 
zhotovitel povinen při zahájení prací tato místa označit omluvnou tabulí pro veřejnost 
s textem: „Město Louny se omlouvá za dočasné omezení provozu a užívání 
komunikace“. Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejího umístění na staveništi 
odpovídá, zde bude umístěna po celou dobu, kdy bude užívání komunikace 
znemožněno. 

13.7 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s předmětem díla, dodržet obecné 
požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

13.8 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti zdraví při práci, a 
to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto povinností 
zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

13.9 Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech 
pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje 
na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 

13.10 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 
změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje objednatele.  

13.11 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při 
plnění díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky 
s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání 
s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit 
objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla.  

13.12 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 
překopům, záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných 
veřejných prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré 
případné poplatky. 

13.13 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 
skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 
patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 

13.14 Použitelný vybouraný materiál definovaný objednatelem při předání staveniště, bude 
zhotovitelem odvezen do areálu zhotovitele, či na jiné, objednatelem určené místo, ve 
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vzdálenosti do 5 km. 

13.15 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 
Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit.  

13.16 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x 
týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 
účasti oprávněného zástupce objednatele. Objednatel požaduje, aby v době pokládky 
kabelů VO byl termín konání kontrolního dne zkoordinován s kontrolním dnem 
realizační firmy. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 
zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění 
vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 
záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při 
předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně 
bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 

13.17 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 
3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na 
svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými.  

13.18 Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením realizace stavby byly naplněny podmínky dle 
§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Objednatel již pro tuto stavbu zajistil plán BOZP v souladu s § 15 zákona č. 309/2006 
Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen mít tento plán po celou 
dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím. 

13.19 Vzhledem k naplnění podmínek § 14, zákona č. 309/2006 Sb. určil objednatel 
koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu její realizace 
vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto problematiku 
upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této činnosti patřičnou součinnost.   

13.20 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích 
i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá 
v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 
splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 
předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

13.21 V případě, kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 
používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání 
k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 
místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné uvázání 
a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po pracovišti 
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě osob zařízení 
nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z lešení nebo 
z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného nářadí, nástrojů, 
strojů a strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného povolení a 
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nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde nespecifikovaná 
porušení pravidel BOZP a PO.  

13.22 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném v odstavci 
13.21 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je objednatel 
oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu porušující 
bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání nápravy. 

13.23 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

Článek 14 

Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Za dokončené se dílo 
považuje tehdy, pokud bylo zcela provedeno v souladu s rozsahem a obsahem této 
smlouvy, v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci stavby a 
pokud zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v čl. 14.4 této smlouvy. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
prokazující řádné provedení díla, s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 
− zápisy, protokoly či osvědčení o provedených zkouškách, 
− certifikáty, osvědčení, atesty a technické listy o použitých materiálech a zařízeních, 
− geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a to v tištěné verzi ve 

2 výtiscích a v jednom vyhotovení na el. nosiči ve formátu dgn, dwg nebo dxf, 
− grafické znázornění v digitální podobě (formáty *.vyk, *.shp, *.dgn nebo *.dxf) na el. 

nosiči, přičemž u veřejného osvětlení musí být uvedeny souřadnice lamp a grafické 
znázornění vedení, 

− vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy (dále také DTM) 
Ústeckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené 
stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve 
struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě 
(vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle 
§ 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů 
digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti 
výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

− stavební deník (příp. deníky), 
− potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadů, a to včetně protokolu o evidenci nakládání s odpady. 
14.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

14.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání jeho 
trvalému užívání. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání 
a převzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví 
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objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném 
termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a každý den prodlení.  

14.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 

Článek 15 

Změny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

15.2  Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

15.3  Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje prodlení 
s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na 
prodloužení termínu, nerespektování podmínek stanovených technickým dozorem 
investora a koordinátora BOZP (je-li zřízen), nebo provádění díla v rozporu s touto 
smlouvou. 

15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání 
z této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé 
a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci 
toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.   

15.5  Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 
předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 
realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

 

Článek 16 

Záruka za kvalitu díla  

16.1 Objednatel požaduje poskytnutí záruky za kvalitu díla (dále také zajištění), a to buď 
formou bankovní záruky či jiného dokumentu vystaveného bankou (dále jen bankovní 
záruka) či vkladem příslušné částky na účet objednatele (č. 6015-1020793399/0800, 
variabilní symbol – IČO zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranění vad 
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uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla 
bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností zhotovitele v záruční 
době, které vyplývají z této smlouvy.  

16.2 Bankovní záruku na kvalitu díla či kopii dokladu o převodu finančních prostředků 
předloží zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla.  

16.3 Před uplatněním plnění ze zajištění oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky či zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu (v případě poskytnutí bankovní záruky) ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů 
od jejího úplného vyčerpání či kopii dokladu o převodu finančních prostředků na účet 
objednatele a to do výše původního vkladu. Bankovní záruka, resp. finanční prostředky, 
budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční doby, a to na základě 
písemné žádosti zhotovitele.  

16.4 Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na 
první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, 
kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, přičemž platí, že: 

a)  v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty, 

b)  právo na záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
této smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen. 

16.5 Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, resp. doklad o vkladu finančních prostředků ve 
sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel 
má právo odmítnout jeho převzetí a má právo uplatnit sankce pro nedodržení termínu 
dokončení a předání díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 100.000 Kč; uvedenou smluvní pokutu 
je objednatel oprávněn uplatnit i pro případ, že zhotovitel nedoručí novou záruční listinu 
nebo doklad o převodu finančních prostředků dle odst. 16.3 tohoto článku. 

 

Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

17.1 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 
pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

17.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran 
vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

17.3 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P5/2025, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

17.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

17.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 
tajemství.  
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17.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu 
nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

17.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

17.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny 
tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

17.9 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

17.10 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních 
internetových stránkách objednatele a Městského úřadu Louny (www.mulouny.cz), 
s výjimkou osobních a citlivých údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 

17.11 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

17.12 Smlouva je uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.  

17.13 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 
a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

V Lounech ……………. V Lounech ……………….. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Václav Jugl Mgr. et Bc. Milan Rychtařík 
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