SMLOUVA O DILO &. MULNCJ 41196/2026/0KP
ev. ¢. DS202600864
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
v platném znéni (dale jen ob€ansky zakonik)
na akci: ,Pfemyslovcu, Louny — rekonstrukce verejného osvétleni a chodnika“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: meésto Louny
Sidlo: Mirove nameésti 35, 440 01 Louny
Zastoupeny: Mgr. et Bc. Milanem Rychtafikem, starostou mésta
ICO: 00265209
DIC: CZ00265209
Bankovni spojent: T 1T 1 |
Cislo uctu: ]
Osoby opravnéne k jednani ve vecech technickych:
Katefina Jirotkova e-mai: || TGN < BN
(dale jen objednatel)
a
Zhotovitel: HB water management structures s.r.o.
Sidlo: Branicka 213/53, 147 00 Praha 4 - Branik
Zastoupeny: Hanou Bartovou, jednatelkou spolecnosti
ICO: 06433944
DIC: CZ06433944
Reqistrace: U Méstského soudu v Praze

oddil C vlozka 282093
Bankovni spojenti: [
Cislo uétu: I
Osoby opravnéne k jednani ve vecech technickych:
Katefina Mladkova e-mai: || NG < e

(dale zhotovitel/dodavatel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravneni tuto smlouvu podepsat a k platnosti

smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 30.03.2026, ve znéni pfipadnych doplnéni v prabéhu vybeéroveého Fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 20.04.2026. VVySe uvedena
nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této smlouvy pro

smluvni strany zavazne.



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Vychozi udaje:
Nazev stavby: ,,Pfemyslovct, Louny — rekonstrukce verejného osvétleni a

chodnikt“
2.2.1 Misto stavby: Louny, ul. Pfemyslovct od &p. 2035-1614 a od €p. 2035-2044
2.2.2 Termin stavby: zahajeni: prfedanim stavenisté

ukonceni: do 31.10.2026
Stavba bude realizovana a ocenéna dle projektovych dokumentaci (dale také PD)
vypracovanych Ing. Ondfejem Kaplanem 10/2022 a Ing. Pavlem Jakoubkem 7/2024 a
dalSich podminek zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Predmeét dila

Pfedmétem dila je rekonstrukce vefejného osvétleni v ul. Pfemyslovcu od ¢p. 2035-
1614 (dale také Cast VO), ktera bude mj. zahrnovat vyménu stozar(, svitidel a zemniho
kabelového vedeni a s tim spojené zemni prace a dale rekonstrukce chodnikd v ul.
Premyslovcd od &p. 2035-2044 (dale tak Cast chodniky), ktera bude mj. zahrnovat
odstranéni stavajiciho povrchu chodnikl, provedeni nového podlozi a polozeni
betonové dlazby a to v€. vymény zahonovych a silniénich obrub a dalSich souvisejicich
uprav, a to v souladu s PD. Chodnik v délce 180 m je navrZen pro spole¢ny provoz
chodct a cyklistu.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohladuje, Ze se fadné seznamil s vy3e uvedenymi projektovymi
dokumentacemi a neshledava v nich zadné zavady.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s pfisluSnymi povolenimi stavby (stavebni
povoleni spis. zn. MULN 1430/2025/SU/PB ze dne 19.08.2025 a stavebni povoleni /
Oznameni ovéfeni projektové dokumentace a nabyti pravni moci rozhodnuti spis. zn.
MULN  7139/2025/SU/IKM ze dne 22.01.2026), vyjadfenimi ¢i stanovisky
vefejnopravnich organud a organizaci a spravcl technické infrastruktury jakoz i dalSich
stavbou dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami dle
¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepSi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v urednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako nejvySe
pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikim nebo rozsifeni
pfedmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele &i budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén, a to i formou zapisu do
stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych poloZek pouzitych
pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak podle
odsouhlasenych aktualnich cen uvedenych v cenové soustavé URS. O t&chto
zménach uzaviou obé& smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou
i pfipadnou Upravu terminu piedani dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorsuji
kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute€nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potfeba provést prace nad ramec
projektové dokumentace a zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace
vyvolané potiebami stavby, jez neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude
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3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

jejich zadani probihat v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni (dale také ZZVZ2).

O jakekoli vicepraci / dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodate¢nych praci musi byt
feSeno v souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu za
ucelem vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli pisemny seznam vSech svych
predpokladanych poddodavatell jeSté pfed uzavienim smluvnich vztahl s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
uzavfit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle €lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud zhotovitel povéti provedenim dila nebo jeho
Casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v€as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavatelt za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnuta plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze strany
objednatele za konkrétni pIinéni. Objednatel ma pravo si smlouvy s poddodavateli
vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu k vySi smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky se
povaZzuji za srovnatelngé, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna
s upravou dle této smlouvy.

PFi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.3 a 4.4) umoznit objednateli kontrolu a/nebo dolozit
splnéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve
vySi 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni kterékoli uvedené povinnosti (§ 6
Z2ZN2Z).

Zhotovitel je opravnén zmeénit poddodavatele, pouze ze zavaznych duvodd. Tato zména
poddodavatele muze byt provedena pouze s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele. Kazda zména poddodavatele, ktera nebude projednana a pfedem pisemné
schvalena objednatelem, bude povazovana za zavazné poruSeni smluvnich povinnosti
zhotovitele s tim spojenymi dusledky, zejména pak s narokem na nahradu Skody, ktera
objednateli vznikne.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN
a Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, Ze se
v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
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6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

pravnich pfedpisU, jakoz i postupu i zavazku zhotovitele ze smlouvy o dilo, opraviuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6
Cas plnéni
Zhotovitel je povinen zahdjit zhotoveni dila neprodlené od pfevzeti stavenisté.
Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila (tj. nezahaji pfipravné a vykopové prace)
dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do 15 kalendarnich dni, je objednatel opravnén od
smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z duvodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin/lhita
dokon¢eni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonéeni dila musi byt v souladu s ¢€l.
17.1 uzavien dodatek k této smlouvé a divody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivli (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zfeknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni sterminem plnéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni
a klimatické podminky typické pro danou rocni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. deStova
obdobi, resp. i jiné prfekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanou lhGtou dokon&eni
praci dle &l. 2, odstavce 2.2.2 této smlouvy, zavazuje se objednatel pfevzit dilo i v tomto
nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpecéi Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.

Objednatel nenese odpovédnost za Skody zpUsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.

Pojisténi stavby proti vdem moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a Cas
dokonéeni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna, tj. pevna a konecna,
a plati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu pfedmétu
dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. pfedpokladaného vyvoje kurzu Ceské
mény k zahrani¢nim ménam az do doby dokonc&eni dila, zisk a veSkeré dalSi pfimé
i nepfimé naklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou.
Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximaini.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy Cini:

CN1: Rekonstrukce verejného osvétleni v ul. Premyslovcili 2035-1614, Louny

Cena dila bez DPH: 1.785.531,43 K¢
DPH (sazba 21 %): 374.961,60 K¢
Cena dila celkem: 2.160.493,03 K¢
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8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

CN2: Rekonstrukce chodniki v ul. Premyslovci 2035-2044, Louny

Cena dila bez DPH: 3.527.141,02 K¢
DPH (sazba 21 %): 740.699,61 K¢
Cena dila celkem: 4.267.840,63 K¢

Celkova nabidkova cena (CN1 + CN2)

Cena dila bez DPH: 5.312.672,45 K¢
DPH (sazba 21 %): 1.115.661,21 Ké
Cena dila celkem: 6.428.333,66 K¢
Slovy (Castka s DPH):

Sestmiliontiétyfistadvacetosmtisictristatiicettfikorunasedesatsesthaléfa.

Pfi zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve kterém
mimo dalSich nalezitosti uvede plvodni dohodnuté pinéni dle polozkového rozpodtu,
noveé navrzené plnéni a vyslednou zménu smlouvy véetné dopadu do ceny.

ZvySeni ceny je mozné za podminky, Ze v prlibéhu realizace plnéni dojde ke zvySeni
sazeb dané z pfidané hodnoty podle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty;
v takovém pripadé bude zvySena cena o pfislusné navyseni sazby DPH ode dne
ucinnosti nové zakonné upravy DPH.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze v rozsahu skuteéné
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek €i sluzeb.

Celkovou cenu dila uvedenou v tomto ¢lanku je mozno zmeénit i v téchto pfipadech:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem
(napf. neodpovidajici geologické udaje apod.), vzdy vSak obdobné s ustanovenim
§ 222 ZZVZ.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, Zze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného touto
smlouvou po celou dobu pInéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nema vic&i objednateli zadné finanéni zavazky po Ihité
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané celkové ceny dila v K& bez DPH.
Zhotovitel prohladuje, Ze nema Zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na penale na socialni zabezpec€eni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti a
souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 % ze sjednané celkové ceny dila v KE bez DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z u¢tu objednatele na ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zadnou zalohu ani zavdavky.
Objednatel prohladuje, ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické €innosti.

Strana 5 (celkem 16)



9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

Platby budou provadény na zakladé mésicni fakturace pro kazdou ¢ast samostatné, a
to podle odsouhlaseného rozsahu maximalné do vySe 80 % sjednané ceny pfislusné
Casti, dal$i &asti ceny ve vy$i 10 % po predani a prevzeti dokon&eného dila, které bude
zbaveno vSech vad a nedodélkti a 10 % po kolaudaci stavby.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen piedloZit objednateli k 5. dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doSlo k plnéni, ke schvaleni ocenény soupis
provedenych praci. Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5 pracovnich dna a teprve
poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnu vystavi fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé& pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povaZovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

PrekrocCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vysi objemu praci, resp. vysi finanéniho objemu
pinéni dle odst. 9.7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli
vratit.

Faktury budou obsahovat veskereé nalezitosti ucetniho a darfiového dokladu dle zakona
o UcCetnictvi a zakona o DPH, pfi¢emz konecéna faktura bude predana objednateli do 15
dnl ode dne pfedani a prevzeti dokonéeného dila. Faktura dale bude v textu obsahovat
Cislo verejné zakazky pfidélené objednatelem: P26V00000018. Nedilnou soucasti
faktury musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto
soupisu bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnii po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkl z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

V pfipadé, Zze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy, resp. PD, je objednatel opravnén zastavit Uhrady
jakéhokoliv pInéni vici zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného postupu
se objednatel nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu/lhuté dokoncéeni dila, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z celkové ceny dila
v K& v€. DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotéeno
pravo objednatele na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonceného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni,
resp. proplaceni faktury do doby sankéniho vypofadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankcni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.14 tohoto ¢lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vuci zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.16 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zdlvodi uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni, resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy, dostane do
finan¢nich potizi a nebude z jakychkoliv divodu schopen uhradit svoje dariové zavazky
vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pFijemce
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9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a ze nema
v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na danovém dokladu a nedostat
se UmyslIné do postaveni, kdy nemUze dan zaplatit, ani mu takové postaveni nehrozi a
nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani danové vyhody. Objednatel je ve vSech
pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajis$téni dané dle ust. § 109a zakona &.
47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
ze se stane dle § 109, odst. 3 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skutecnosti informovat objednatele, ;.
pfijemce zdanitelného plnéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.

Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob&ansky zakonik se tedy
nepouzije. Déle se strany dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2051 véta druha
obcCansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila nebo odstoupenim

porusenim povinnosti zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve lhaté 10 dn od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera poc¢ina dnem
predani a prevzeti dokon&eného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkd. Po tuto
dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélkd dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno, jak se projevuji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mize objednatel
uvést pozadavky, jakym zpusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihity se povaZuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu,
a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neuCini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech, a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad v8ak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o éemz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coZ objednatel potvrdi svym
podpisem.
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Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem urCenem terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, ze objednatel povefi odstranénim vady treti osobu. Veskere
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem urCeném terminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na Cast dila, ktera byla pfedmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v delce trvani dle bodu 10.1 tohoto Clanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vest v souladu s prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, v platheém znéni ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové
nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje vyhlaska €. 131/2024
Sb., o dokumentaci staveb, v plathém znéni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, ktere mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin/lhttu
splnéni dila ¢i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o cemz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbytecneho odkladu ihned
pote, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vyslednem rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel, popfipadé
jim povéreny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Behem provadéni praci, resp. v prabéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konci odevzdanim a prevzetim dila,
ktere je zbaveno vad a nedodélkl. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povaZzovat za zmény smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani doplfikl a zmén smlouvy, resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, Ze odborne vedeni provadéni stavby v souladu s § 164, zakona
&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni zajistuje pro Cast VO stavbyvedouci

B B . aviorizace: I ~obil: [l Il I 2 pro Cast chodniky
stavbyvedouci |||} IR I ¢. avtorizace: | ~obi: | T R

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim zde uvedenych stavbyvedoucich, ktefi je
drzitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych inzenyru a technikd cinnych ve vystavbe, ve znéni pozdéjSich predpisd,
a ma praxi na shodne pozici, tj. pozici stavbyvedouciho min. 3 roky. Zhotovitel je
opravnen zmeénit stavbyvedouciho ze zavaznych duvodu a s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele.
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Stavbyvedouci jsou povinni fidit provadéni stavby v souladu s rozhodnutim stavebniho
Uradu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané
zivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpecénosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich
pravnich predpisl, zajistit fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni
obecnych pozadavkl na vystavbu dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
v platném znéni, popfipadé jinych technickych predpist a technickych norem.
V pfipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit
vyty&eni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je/jsou dale povinen/ni plsobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli zavady, které se nepodafilo odstranit pfi vedeni
stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby, spolupracovat s osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor projektanta, pokud jsou
zfizeny, a s koordinatorem bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, pasobi-li na
stavenisti.

Clanek 13
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§té nejpozdéji 1 den pred zahajenim praci.
Zhotovitel pfebira, od prevzeti stavenisté do doby pfedani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$té a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpedi na vlastni naklad stavenisté a zajisti
vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu ¢i fotodokumentace, ktery/a
bude mapovat stav stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tento bude slouzit
pro poskytnuti pfipadnych dukazi o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedoslo
k poSkozeni & zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam ¢&i fotodokumentace
bude zachycovat predevsim stavajici stav komunikaci, chodnik(, vstupl do objektd,
zelené a nemovitosti v okoli stavby. Videozaznam ¢i fotodokumentace bude zaslan/a
pfes uschovnu (http:/www.uschovna.cz/poslat-zasilku) (videozaznam ve formatu AVI,
fotodokumentace ve formatu jpg, gif, png), a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnu od
predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
pfipadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zpusobem pfelozit,
nebo chranit, aby v prabé&hu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo pfemistit
dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s plathymi pravnimi pfedpisy, které tuto
problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za
umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaceni v souvislosti s pribéhem
provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostiedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi zneCidténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrZzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy pfipad.
Objednatel ma pravo nezahaijit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména uspofradany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
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pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 3 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 1.500 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné, a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Stavba bude, pocinaje dnem zahajeni praci, oznacena informacni tabuli s dulezitymi
udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat naleZitostem obsahu &titku
stavby, jenZ je definovan § 17 vyhlasky €. 149/2024 Sb., o provedeni nékterych
ustanoveni stavebniho zakona, v platném znéni, tzn., Zze bude obsahovat oznaceni
stavby, oznaceni stavebnika, oznaéeni stavebniho podnikatele, oznadeni stavebniho
Uradu, ktery vydal povoleni, &islo jednaci a datum nabyti pravni moci povoleni
a stanoveny termin dokonc&eni stavby. Forma provedeni informacni tabule bude pfed
umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem. Informacni tabule bude na
stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich praci a zhotovitel ji odstrani
po pfedani dokoneného dila. Veskeré zmény informaci budou na tabuli pribézné
zhotovitelem opravovany.

Zhotovitel se timto zavazuje provést realizaci dila v souladu s CSN 83 9061, ktera se
tyka technologie vegetacnich uprav v krajiné — Ochrana stroma, porostu a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyCeni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel
zajisti i podrobné vyty&eni jednotlivych objektu a inzenyrskych siti a odpovida za jeho
spravnost.

Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je povinen
respektovat stanoviska a podminky spravcu a maijiteld siti a zafizeni k provadéni
stavebnich praci, jakoZ i s nimi pfi realizaci stavby spolupracovat, zejména jim v&as
oznamit zahajeni praci (aj. dle jejich vyjadfeni), o ¢emz provede zapis. Nachazi-li se
v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen pfi pfedani dokon&ené
stavby predat objednateli pisemné vyjadfeni SEVK, v némz bude vyslovné uvedeno,
Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi zadnym zplsobem poskozeno a taktéz
souhlas s uzivanim stavby.

Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zabran, kterymi
stavbu po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto zabrany
zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zpusobila k béznému uzivani.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahajeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za docasné omezeni provozu a uZivani
komunikace”. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Technické spravy
mésta Loun, s.r. o., ul. Podébradova ¢p. 2384, Louny (dale také TSML, s.r. 0.).
Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida, zde bude
umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po uplynuti této
doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil (potvrzeny
pfijemcem), pfedlozi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce dokon&eného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele &i uzivatele dotéenych a pfilehlych objektt
nejpozdéji 5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zplsobu provadéni praci,
pfipadnych uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz. Spinéni

Strana 10 (celkem 16)



14.8

14.9

14.10
14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

14.16

14.17

14.18

14.19

14.20

této povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné doloZi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s projektovymi dokumentacemi,
dodrzet obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a normy a
zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, zivotniho prostiedi a
bezpecénosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpist. Pokud porusenim
téchto ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy plnéni veskerych povinnosti
vyplyvajicich z pravnich predpisii Ceské republiky, zejména pak z predpisl
pracovnépravnich, predpisu z oblasti zaméstnanosti a bezpec¢nosti zdravi pfi praci, a
to vi&i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto povinnosti
zajisti zhotovitel i u svych poddodavatel.

Na stavbé musi byt zajistén bezpecny pohyb chodcl po chodniku.

Zhotovitel se zavazuje provést realizaci dila v misté vstupl do objektll v co mozna
nejkratSich IhGtach, aniz by tim byla ohrozena kvalita dila a bezpec¢nost chodcu.

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznanou a viditelnou identifikaci vSech
pracovnikl na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikl se vztahuje
na vSechny pracovnik( po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatelu.
Vznikne-li v pribéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organt hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit s tim, Zze o této skuteénosti ihned informuje objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci i ulozeni veSkerych odpadl vzniklych pfi
plnéni dila na své naklady. Likvidaci odpadu je povinen zhotovitel provadét ekologicky
s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci o nakladani
s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen predloZzit
objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila k protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Pfed zahajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pfisluSného silni¢niho
spravniho ufadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaceni apod. a je povinen pinit povinnosti z nich vyplyvajici.
Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
pfekopum, zaborim ¢i zvlastnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢i jinych
vefejnych prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré
pfipadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do arealu TSML, s. r. 0., Podébradova ul. &p. 2384, Louny, &i na
jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.

Veskeré odborné prace Ci prace, k jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci & opravnéni.
Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 2x
meésicné (jinak vZdy dle potfeby) kontrolni dny pribéhu zhotovovani vlastni stavby za
uCasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zucCastnénymi zastupci smluvnich stran. ZjiSténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi

Strana 11 (celkem 16)



14.21

14.22

14.23

14.24

14.25

14.26

15.1

predani stavenisté a uvedeno v predavacim protokolu o pfedani stavenisté a soucasné
bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéreni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svlj naklad odkryt ¢&i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohlasuje, Zze pfed zapoCetim realizace stavby nenastaly podminky dle § 15
zakona €. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v prubéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona ¢. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skuteénost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP po
celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude Fidit.

Opatieni z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany zivotniho prostiedi,
dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisq, jakoz i protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svarovacich pracich
i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel pfebira
v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich €i jinych
predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé, kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatiiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpisu ve vySi 10.000 KE. PoruSenim pfedpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouZivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zebfikl a dalSich prostfedku pro praci ve vySce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou ur€eny, koufeni na nevyhrazenych
mistech, prace ve vyskach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti padu, Spatné uvazani
a doprava bfemen, pouzivani poskozenych vazacich prostfedkl, pohyb po pracovisti
pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, pouzivani k dopravé osob zafizeni
nebo Casti stroju, které k tomu nejsou urCeny, shazovani materialu z leSeni nebo
z vySky bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu, pouzivani vadného naradi, nastroju,
stroji a strojnich zafizeni, svafovani bez pfedchoziho pisemného povoleni
a nezajisténi pozarniho dohledu po ukon€eni prace a ostatni zde nespecifikovana
poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadl uvedeném v odstavci
14.25 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu poruSujici
bezpecnostni pfedpisy €i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte&ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto finan&né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokon&eno a pfedano. Dilo je povazovano za

dokon&ené, pokud doslo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi predpisy
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7
15.8

vztahujicimi se k realizaci predmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.5 tohoto ¢lanku.

V pfipadé, Ze zhotovitel pro realizaci dila pouZije jiné alternativni vyrobky, je povinen
po dokonCeni praci provést certifikované méfeni osvétleni. V pfipadé, Zze nebudou
naplnény parametry stanovené v PD, naklady spojené s méfenim pujdou na vrub
zhotoviteli.

Objednatel se zavazuje, Zze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k pfevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnu pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimajici Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho Fizeni veSkeré doklady

prokazujici fadné provedeni dila nutné ke kolaudaci dila, s tim, Ze bez pfedloZeni

téchto dokladi nelze povazovat dilo za dokonCené a schopné predani. K témto
dokladiim patfi zejména:

— geodetické zaméreni skuteCného provedeni stavby, a to v tisténé verzi ve
3 vytiscich a v jednom vyhotoveni na el. nosi¢i ve formatu dgn, dwg nebo dxf,

— grafické znazornéni v digitalni podobé (formaty *.vyk, *.shp, *.dgn nebo *.dxf) na el.
nosici, pficemz u vefejného osvétleni musi byt uvedeny soufadnice lamp a grafické
znazornéni vedeni,

— vyhotoveni geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni stavby nebo
geodetického podkladu pro vedeni Digitalni technické mapy (dale také DTM)
Usteckého kraje, obsahujici geometrické, polohové a vyskové uréeni dokongené
stavby nebo technologického zafizeni, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve
struktufe dle pfiloh €. 3 a 4 vyhlasky &. 393/2020 Sb. o digitalni technické mapé
(vyhlaska DTM), v platném znéni, v aktualné platné verzi vyménného formatu dle
§ 6 vyhlasky DTM. Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich udaju
digitalni technické mapy. Soucasti geodetického podkladu je posouzeni navaznosti
vysledku zaméfeni nového stavu na stav dosavadni,

— zapisy, protokoly €i osvédceni o provedenych zkouskach,

— certifikaty, osvédcZeni, atesty a technické listy o pouzitych materidlech a zafizenich,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o tom, ze TSML, s. r. 0. pfevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,

— pisemné vyjadieni SEVK a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
stavebnimi pracemi poruseno, které bude obsahovat i souhlas s kolaudaci stavby,

— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na pfislusné skladce odpadd, a to v€etné protokolu o evidenci nakladani s odpady,

— doklad o tom, Ze Oblastni muzeum v Lounech bylo pfed zahajenim stavebnich
praci o jejich zahajeni informovano.

O prabéhu pfejimajiciho Fizeni pofidi objednatel zapis o pfedani a prevzeti

dokonc¢eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute¢nost

v€. jejiho odavodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel mize prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a pfevzeti
dokon&eného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.
Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdou vadu nebo
nedodélek a kazdy den prodleni.
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15.9

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

17.1

17.2

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihité odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zajisténi zaruky za kvalitu dila

Objednatel pozaduje poskytnuti zaruky za kvalitu dila (dale také zajisténi), a to bud
formou bankovni zaruky €i jiného dokumentu vystaveného bankou (dale jen bankovni
zaruka) Ci vkladem pfislusné Castky na ucet objednatele (€. 6015-1020793399/0800,
variabilni symbol — ICO zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranéni vad
uplatnénych z titulu odpovédnosti za vady a ze zaruky na ¢astku ve vysi 5 % ceny dila
bez DPH dle této smlouvy, jakoZ i za splnéni dalSich povinnosti zhotovitele v zaruéni
dobé, které vyplyvaji z této smlouvy.

Bankovni zaruku na kvalitu dila ¢i kopii dokladu o pfevodu financnich prostfedki
predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji v okamziku podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila.

Pfed uplatnénim pInéni ze zajisténi oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi
pozadovaného plnéni ze strany banky Ci zhotovitele. Zhotovitel je povinen dorudit
objednateli novou zarucni listinu (v pfipadé poskytnuti bankovni zaruky) ve znéni
shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vySi nejpozdéji do 7 kalendarnich dnf
od jejiho upIného vy&erpani &i kopii dokladu o pfevodu finanénich prostfedkd na ucet
objednatele, a to do vySe puvodniho vkladu. Bankovni zaruka, resp. finanéni
prostfedky, budou objednatelem uvolnény nejpozdéji po uplynuti zarucni doby, a to na
zakladé pisemné zadosti zhotovitele.

Z bankovni zaruky musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat bez jakychkoliv namitek, na
prvni pisemnou vyzvu, finanéni prostfedky v pfipadé, ze béhem zarucni doby zhotovitel
neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé béhem zaru€ni doby nebo v pfipadé,
kdy objednateli vznikne narok na smluvni pokutu, pficemz plati, ze:

a) v pripadé jakékoli zmény zarucni Ihuty je zhotovitel povinen platnost bankovni
zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu zaruéni Ih(ty,

b) pravo na zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, ze zhotovitel
neodstranil vadu dila zpusobem a v dobé&, k nimz je podle pfisluSnych ustanoveni
této smlouvy k odstrafovani vad v zaru¢ni Ihité povinen.

Pokud zhotovitel tuto bankovni zaruku, resp. doklad o vkladu finanénich prostfedkl ve
sjednané vySi a ve sjednané |huté nepfedlozi, pak dilo neni dokon&eno a objednatel
ma pravo odmitnout jeho prevzeti a ma pravo uplatnit sankce pro nedodrzeni terminu
dokonceni a pfedani dila. Sou¢asné je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu za nesplnéni této povinnosti, a to ve vysi 10.000 K&; uvedenou smluvni pokutu
je objednatel opravnén uplatnit i pro pfipad, ze zhotovitel nedoruci novou zaruéni listinu
nebo doklad o pfevodu finanénich prostfedkud dle odst. 16.3 tohoto ¢lanku.

Clanek 17
Zmény smlouvy
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné

nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zmé&nu smlouvy
nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani

opravnénych osob.
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17.3

17.4

17.5

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusovani smluvnich
povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje prodleni
s plnénim dila dle terminu v &l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na
prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z projektové
dokumentace a stavebniho povoleni, bezdlvodné opakované nerespektovani
pfipominek investora a koordinatora BOZP (je-li zfizen), provadéni dila v rozporu
s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané druhé
a zaroven v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou citaci
toho ujednani, které ji k takovému kroku opravnuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni
neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle €&l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouZzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dnl po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahaji ,dil¢i pfejimaci fizeni®,

— Zzhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,diléi koneénou fakturu®,

— strana, ktera dlivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18
Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel nemuze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava €i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamzik u€innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun €. P5/2025, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k infformacim, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Smluvni
strany souhlasné prohlasuji, ze zadny udaj v této smlouvé neni oznacovan za obchodni
tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze pInéni pfedmétu této smlouvy pfedstavuje po dobu
nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaju ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto
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udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji).
18.7 Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv

dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uéinnosti nékterych smluv,
uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,

resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu plnéni smlouvy.

18.8 Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 ob&anského zakoniku, tyto informace budou oznaéeny
tak, aby nebyly sou&asti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

18.9 Smluvni strany se dohodly, Ze uveiejnéni smlouvy dle zakona &. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

18.10 Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva muze byt zvefejnéna na oficialnich
internetovych strankach mésta Louny / objednatele a Méstského ufadu Louny
(www.mulouny.cz), s vyjimkou osobnich a citlivych udaji fyzickych osob uvedenych
v této smlouvé.

18.11 Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva Fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku.

18.12 Je-li smlouva uzaviranav listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz
kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom stejnopisu. Je-li smlouva uzavirana
v elektronické podobé, je vyhotovena v elektronickém stejnopise.

18.13 Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé a
svobodné vdle, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si precetly
a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

VPraze ................. V Lounech ....................
Hana Bartova Mgr. et Bc. Milan Rychtarik
jednatelka spole€nosti starosta mésta
Digitalné Diqitilné pod |
odepsal Hana Igitalne podepsa
Ha Na FB)értOSé Mgr et Bc. Magr. et Bc. Milan
z z Datum: Milan Rychtatik
Ba rtOva 2026.05.19 Datum: 2026.05.21
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