
SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 44098/2026/KP
ev. č. DS 202600872

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

na akci: „Oprava komunikací v ul. Vladimirská a ul. Pod Nemocnicí“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Klára Ryčková e-mail: tel.:

(dále jen objednatel, investor)

a

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou – jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem – jednatelem společnosti
IČO: 10442481
DIČ: CZ10442481
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 19455
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jan Egermayer e-mail: tel.:
Ing. Roman Hodek e-mail: tel.:
Ing. Tomáš Votava e-mail: tel.:
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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Článek 2 

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 
ze dne 25.03.2026, ve znění případných doplnění v průběhu zadávacího řízení, jejíž 
podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 23.04.2026 (dále jen 
veřejná zakázka) zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Výše uvedená nabídka a 
zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany 
závazné. 

2.2 Výchozí údaje: 

2.2.1 Název stavby: „Oprava komunikací v ul. Vladimirská a ul. Pod Nemocnicí“ 

2.2.2 Místo stavby: ulice Vladimirská a ulice Pod Nemocnicí, Louny 

2.2.3 Termín stavby: 

 zahájení: na výzvu objednatele k převzetí staveniště a zahájení plnění 

  dokončení stavby:  nejpozději do 120 kalendářních dní od předání staveniště  

2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle projektových dokumentací zpracovanými 
firmou Pavepro s.r.o., V Lukách 2887/18, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice (dále také 
PD) a dalších podmínek zadávací dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto 
článku. Projektová dokumentace pro ul. Pod Nemocnicí byla zpracována společně s ul. 
Pudlovská, která však není součástí realizace dle této smlouvy. 

 

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Předmětem díla je oprava komunikací v ulici Vladimirská a v ulici Pod Nemocnicí (2 
úseky dle ulic), spočívající v obnově konstrukčních vrstev vozovky a provedení nové 
obrusné vrstvy z asfaltového betonu v tloušťce cca 50 mm, včetně souvisejících 
stavebních prací. Zhotovitel provede u těchto úseků zejména odfrézování stávajících 
asfaltových vrstev, odstranění a sanaci porušených částí konstrukce vozovky a podloží, 
úpravu a zhutnění pláně, zřízení aktivní zóny z nenamrzavých zemin s požadovanou 
únosností, provedení podkladních vrstev, výměnu nevyhovujících obrubníků, výškovou 
úpravu uličních vpustí a v případě poškozených uličních vpustí jejich výměnu. Dílo 
bude provedeno v souladu s projektovými dokumentacemi, výkazy výměr, příslušnými 
právními předpisy a technickými normami, bez změny směrového a výškového vedení, 
šířkového uspořádání ani způsobu odvodnění komunikací, při zachování přístupu 
k přilehlým nemovitostem a stávajících bezbariérových úprav. 

3.2 Dílo bude prováděno na stávající komunikaci bez změny jejího směrového a výškového 
vedení, šířkového uspořádání ani způsobu odvodnění. Při realizaci je nutné zachovat 
návaznost na stávající komunikace, přístupy k přilehlým nemovitostem a respektovat 
stávající bezbariérové úpravy chodníků v dotčených lokalitách. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této 
smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. 

3.4 Dopravně-inženýrská opatření (DIO) byla objednatelem zajištěna samostatně a nejsou 
tedy předmětem díla. 
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3.5 Objednatel si vyhrazuje právo, s ohledem na urychlení vydání rozhodnutí silničního 
správního úřadu o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, 
rozhodnout se, zda o toto rozhodnutí požádá sám, či toto zajistí zhotovitel.  

3.6 Zhotovitel je však povinen postupovat v souladu se schváleným dopravně-inženýrským 
opatřením (DIO) a respektovat podmínky stanovené příslušnými dotčenými orgány. 
Zhotovitel je odpovědný za zajištění objízdných tras, rozmístění dopravního značení a 
provedení veškerých souvisejících úkonů nezbytných pro realizaci stavby v souladu se 
schváleným DIO a nese plně náklady s tím spojené. Tyto náklady byly zahrnuty do 
ceny díla dle této smlouvy. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že se při sestavování nabídkové ceny v návaznosti na svoji 
odbornost a ustanovení § 5 a § 2594 občanského zákoníku důkladně a podrobně 
seznámil s popisem prací a s požadavky uvedenými v projektových dokumentacích a 
výkazech výměr a že pečlivě a odborně zvážil všechna množství do výkazů zahrnutá.  

3.8 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s projektovými dokumentacemi, vyjádřeními 
a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací, vyjádřeními vlastníků a správců 
technické infrastruktury, jakož i dalších stavbou dotčených osob, a dále v souladu s 
technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 5 této smlouvy. 

3.9 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami 
a předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské 
normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním 
věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení. 

3.10 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše 
přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.11 Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
PD a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané potřebami stavby, 
jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat 
v souladu se ZZVZ. 

3.12 O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím 
ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být 
řešeno v souladu s ZZVZ. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu za 
účelem výpočtu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ. 

 
Článek 4 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou 
uvedení v Seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn 
změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.3 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho 
části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 
vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
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faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli 
vyžádat. 

4.4 Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména 
ve vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
s úpravou dle této smlouvy. 

4.5 Při nesplnění povinností (dle odst. 4.3 a 4.4) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit 
splnění příslušné povinnosti zhotovitelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti (§ 6 
ZZVZ). 

4.6 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení na veřejnou zakázku, pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými 
poddodavateli splněny původní požadavky stanovené v zadávacích podmínkách na 
takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Každá změna poddodavatele, která 
nebude projednána a předem písemně schválena objednatelem, bude považována za 
závažné porušení smluvních povinností zhotovitele s tím spojenými důsledky, zejména 
pak s nárokem na náhradu škody, která objednateli vznikne. 

4.7 Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit a odpovídá za to, aby se takový 
poddodavatel podílel na plnění díla (zakázky) v tom rozsahu, v jakém se k tomu 
zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 

 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a 
Technickými kvalitativními podmínkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, že se 
v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 
zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
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objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. 

5.6 Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv plnění dle této Smlouvy na vysoké 
odborné úrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy, českými 
státními normami (ČSN), které se týkají předmětu této smlouvy, jakož i nařízeními a 
obecně závaznými vyhláškami. Zhotovitel je povinen při provádění díla poskytovat 
plnění v co nejvyšší míře tak, aby odpovídalo, je-li to objektivně možné, nejnovějším 
technologickým trendům a inovativním poznatkům (§ 6 odst. 4 ZZVZ).  

 

Článek 6 

Čas plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po výzvě objednatele a po 
předání staveniště.  

6.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle této smlouvy, ani do 10 kalendářních 
dní od výzvy objednatele dle odst. 6.1, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

6.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín 
dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 
17.1 uzavřen dodatek k této smlouvě a důvody omezení postupu prací musí být 
zaznamenány do stavebního deníku.  

6.4 Objednatel připouští možnost prodloužení termínu/lhůty pro dokončení stavebních 
prací, a to při vzniku překážek stavby, které nastanou v případě mimořádně 
nepříznivým klimatických podmínek, kterými se myslí počasí v délce trvání alespoň 
5 dnů, za kterého nelze dodržet technologický postup výstavby, a vnější přírodní 
(povětrnostní, atmosférické) vlivy, které dočasně znemožňují zhotoviteli realizovat dílo 
smluveným způsobem, např. dlouhodobý déšť, přívalové deště, krupobití, sněžení, 

mráz nebo teploty pod 5 °C, vichřice. Konkrétní dny, po které trvaly mimořádně 
nepříznivé klimatické podmínky, musí být zapsány do stavebního deníku. O uvedené 
dny, po které nebylo možné provádět předmětné stavební práce, které budou zapsané 
ve stavebním deníku, pak bude prodloužen termín/lhůta plnění díla. 

6.5 Lhůta pro předání díla může být v průběhu trvání smlouvy přiměřeně prodloužena: 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu 
objednatele z důvodů na straně objednatele či třetích stran, 

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele, 

c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, 

d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se 
bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich 
nemohou dovolávat. 

6.6 Prodloužená lhůta pro předání díla dle předchozích odstavců se určí adekvátně podle 
délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, 
že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či 
alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla musí 
být smluvními stranami vždy sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě, který bude 
obsahovat řádné zdůvodnění nutnosti prodloužení lhůty předání díla. Prodloužení lhůty 
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bude zároveň zaznamenáno do stavebního deníku. 

6.7 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení 
prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto 
nabídnutém zkráceném termínu/lhůtě. 

 

Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 
a materiálu zhotovitele, případně poddodavatele. 

7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 
zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 
dokončení díla. 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace 
zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, 
a platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu 
díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české 
měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé 
i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. 
Cena rovněž zahrnuje zejména cenu za zařízení staveniště, oplocení staveniště, odvoz 
a likvidaci odpadů, náklady na skládku sutě a vybouraných hmot až do skutečného 
skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu 
pracovníků, náklady na zřízení identifikačních a informačních tabulí na staveništi a 
jakékoliv výdaje potřebné pro provedení předmětu plnění této smlouvy. Jednotkové 
ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena podle čl. 8 odst. 8.3 této smlouvy je stanovena dle projektové/ých dokumentace/í 
stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, 
předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Celková cena díla bez DPH: 11.440.000,00 Kč 

DPH (sazba 21 %):   2.402.400,00 Kč 

Cena díla celkem: 13.842.400,00 Kč 

Slovy (částka s DPH): třináct milionů osm set čtyřicet dva tisíc čtyři sta korun 
českých 

z toho:  

ul. Vladimirská (1. úsek): 

Cena díla bez DPH:   8.909.150,00 Kč 

DPH (sazba 21 %):   1.870.921,50 Kč 

Cena díla celkem: 10.780.071,50 Kč 
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ul. Pod Nemocnicí (2. úsek): 

Cena díla bez DPH: 2.530.850,00 Kč 

DPH (sazba 21 %):    531.478,50 Kč 

Cena díla celkem: 3.062.328,50 Kč 

 

8.4 V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, 
dojde ke snížení ceny uvedené v odst. 8.3 tohoto článku. Náklady na méněpráce budou 
odečteny z ceny podle odst. 8.3 tohoto článku ve výši součtu rozdílu veškerých 
odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby. Ke snížení ceny díla dojde ve 
stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito 
menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, resp. 
položkových rozpočtech, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny 
v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně 
uzavřou strany dodatek k této smlouvě. 

8.5 Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém 
mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkových rozpočtu/ů, 
nově navržené plnění a výslednou změnu smlouvy včetně dopadů do ceny. 

8.6 Zvýšení ceny je možné za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke zvýšení 
sazeb daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; 
v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne 
účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

8.7 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně 
provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb. 

8.8 Objednatel je oprávněn kromě snížení rozsahu díla dle odst. 8.4 tohoto článku zvýšit 
rozsah díla nebo požadovat jejich změnu, zejm. pro případ, kdy se zjistí skutečnosti, 
které nebyly v době uzavření této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je 
ani předvídat, nebo se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace apod. 
(snížení, zvýšení či změna rozsahu díla v této smlouvě také jen jako změna díla). 
Změnu díla oznámí zhotoviteli písemně. Zhotovitel pak je povinen změnu díla provést 
až po její specifikaci, odsouhlasení ceny a případné změny termínu v pro ten případ 
uzavřeném dodatku ke smlouvě o dílo. 

8.9 V případě změny díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od obdržení 
oznámení objednatele dle odst. 8.8 tohoto článku, nebo poté, co její nutnost zjistí (odst. 
8.8 tohoto článku) předložit objednateli položkový rozpočet na požadovanou změnu 
díla, aby zahrnul tuto změnu díla a zajistil dodržení konečného termínu plnění. Ceny 
budou vycházet z nabídky s přihlédnutím k aktuálním změnám cen materiálů na trhu; 
není-li takových cen v nabídce, dohodnou je strany samostatně. V případě vlivu změny 
díla na další postup prací, zejména na konečný termín provedení, je zhotovitel povinen 
na tuto skutečnost neprodleně písemně upozornit objednatele, který rozhodne o dalším 
postupu tak, aby tento postup byl zejména v souladu se ZZVZ.  

8.10 Smluvní strany se v návaznosti na ustanovení odst. 8.9 tohoto článku dohodly, že za 
cenu obvyklou pro ceny, které nejsou v položkovém rozpočtu (Nabídce zhotovitele), 
budou pro účely této smlouvy považovat cenu vypočtenou podle následujícího vzorce: 
příslušná obvyklá cena = příslušná cena dle ÚRS či cenové soustavy použité pro 
sestavení výkazu/ů výměr (účinné v době vzniku změny díla) x (Nabídková cena 
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zhotovitele / Předpokládaná hodnota veřejné zakázky). Pro ceny uvedené v Nabídce 
zhotovitele platí, že tyto (resp. jednotkové ceny) budou použity pro ocenění příslušných 
změn. 

8.11 Pro změny díla však platí, že postupem uvedeným v tomto článku, resp. v této smlouvě 
nesmí dojít k rozporu se ZZVZ, pokud by se zjistilo, že uvedený postup v daném 
konkrétním případě povede k rozporu se ZZVZ, zvolí smluvní strany, resp. bude 
příslušná smluvní strana akceptovat takový postup, který bude v souladu se ZZVZ; tzn., 
že mohou být např. příslušné vícepráce zadány i jinému dodavateli na základě 
příslušného zadávacího řízení, apod. 

8.12 Celkovou cenu díla uvedenou v tomto článku je možno změnit v těchto případech: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(např. neodpovídají geologické údaje apod.),  

vždy však v souladu s ustanovení § 222 ZZVZ. 

 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto 
smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu ani závdavky. 

9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti. 

9.5 Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace pro každý úsek samostatně, a 
to podle odsouhlaseného rozsahu skutečně provedených prací, maximálně však do 
výše 90 % sjednané ceny díla úseku. Zbývajících 10 % ze sjednané ceny díla úseku 
uhradí objednatel zhotoviteli po řádném předání a převzetí dokončeného díla úseku 
bez vad a nedodělků. 

9.6 Faktury budou vystavovány zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vždy jednou 
měsíčně na základě soupisu provedených prací. Soupis prací, který bude přílohou 
faktury, musí obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci předmětu 
plnění za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy 
k 5. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel tento 
soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli.  

9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací, resp. výši finančního objemu 
plnění dle odst. 9.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli 
vrátit. 
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9.9 Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu 
dle zákona o účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo 
veřejné zakázky přidělené objednatelem po zveřejnění oznámení ve věstníku 
veřejných zakázek. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený 
soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou 
a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

9.11 Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny úseku, uhradí objednatel po splnění podmínek 
definovaných v odst. 9.5 tohoto článku, a to na základě konečné faktury.  

9.12 V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se 
schválenými projektovými dokumentacemi stavby a ustanoveními této smlouvy, je 
objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, 
v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.  

9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla v Kč bez DPH za 
každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody. 

9.14 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky stanovené dle odstavce 9.13 tohoto článku, bude příslušná částka 
započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno 
z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči 
zhotoviteli.  

9.16 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení dle příslušného právního předpisu (§ 1970 
občanského zákoníku). Toto ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený 
v odstavci 9.15 tohoto článku a na proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů 
uvedených v této smlouvě pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.17 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky 
vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 
zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá 
v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat 
se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a 
nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech 
případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 
47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 

9.18 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, 
že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 
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příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

9.19 V případě, že zhotovitel nedodrží podmínky objednatele pro dopravu asfaltové směsi 
uvedenou v TKP – staveb pozemních komunikací, kapitola 7, čl. 7.3.6 – Skladování a 
doprava směsi, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. Pro tento případ 
se zavazuje zhotovitel uvést staveniště na své náklady v předešlý stav a dále se 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši již vyfakturovaných provedených 
prací. 

9.20 V případě změny poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů dle nabídky 
zhotovitele na zakázku provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý příklad porušení této povinnosti. 
V případě, že se jedná o poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. 

9.21 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 
nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 
občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.22 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením 
od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinností zhotovitelem. 

9.23 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním. 

9.24 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
   

Článek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo každého úseku záruku v délce trvání 60 měsíců, která 
počíná dnem předání a převzetí dokončeného díla úseku, které je zbaveno všech vad 
a nedodělků. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které 
včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeny jak se projevují a 
stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu 
odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna 
v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
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odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým
podpisem.

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu
a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění,
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel.

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu
a v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
škodu uhradit.

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku.

Článek 11

Stavební deník

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 283/2021 Sb.,
stavební zákon, v platném znění, ode dne převzetí staveniště stavební deník.

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění
díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis
do stavebního deníku.

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním
deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů.

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku učinil objednatel popřípadě
jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník
trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla,
které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na
stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za
každý případ.

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě.

Článek 12

Stavbyvedoucí

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu se stavebním
zákonem v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí č. autorizace:

mobil:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím zde uvedeného stavbyvedoucího, který je
držitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 písm. b) či h) zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, pro obor dopravní stavby či městské inženýrství a má praxi na
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shodné pozici, tj. pozici stavbyvedoucího min. 3 roky. Zhotovitel je oprávněn změnit 
stavbyvedoucího pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 

12.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací 
a s platnými právními předpisy. Dále je povinen zajistit dodržování povinností k ochraně 
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních 
právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení 
obecných požadavků na výstavbu v souladu se stavebním zákonem v platném znění, 
popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence 
staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické 
infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby 
a neprodleně oznámit objednateli závady, které se nepodařilo odstranit při vedení 
stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, spolupracovat s osobou 
vykonávající technický dozor investora/stavebníka nebo autorský dozor projektanta, 
pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-
li na staveništi. 

Článek 13 

Staveniště 

13.1 Staveništěm / místem plnění se rozumí prostor určený PD nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. 

13.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel ho převezme současně s výzvou 
k zahájení plnění dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy. 

13.3 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání stavby/díla, staveniště do 
vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí 
vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. 

13.4 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu, který bude mapovat stav 
staveniště a jeho okolí před zahájením stavby. Tento bude sloužit pro poskytnutí 
případných důkazů o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo k poškození či 
změně stávajícího stavu okolí stavby. Videozáznam bude zachycovat především 
stávající stav komunikací, chodníků, vstupů do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí 
stavby. Videozáznam bude uložen na přístupném virtuálním úložišti (např. 
uschovna.cz) ve formátu AVI. Kopii videozáznamu předá zhotovitel objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště. 

13.5 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

13.6 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit 
dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto 
problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem 
provádění prací. 
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13.7 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 
při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
případ. 

13.8 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod. 

13.9 Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace nebo jiný doklad 
pro stavbu a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 

 

Článek 14 

Provádění díla  

14.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými 
údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku 
stavby, jenž je v souladu se stavebním zákonem. Forma provedení informační tabule 
bude před umístěním na staveniště konzultována s objednatelem. Informační tabule 
bude na staveništi umístěna po celou dobu provádění stavebních prací a zhotovitel ji 
odstraní po předání dokončeného díla. Veškeré změny informací budou na tabuli 
průběžně zhotovitelem opravovány.  

14.2 Zhotovitel se tímto zavazuje provést realizaci díla v souladu s ČSN 83 9061, která se 
týká technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích. 

14.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení stavby a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel 
zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a inženýrských sítí a odpovídá za jeho 
správnost. 

14.4 Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a podzemních zařízení a je povinen 
respektovat stanoviska a podmínky správců a majitelů sítí a zařízení k provádění 
stavebních prací, jakož i s nimi při realizaci stavby spolupracovat, zejména jim včas 
oznámit zahájení prací (aj. dle jejich vyjádření), o čemž provede zápis.  

14.5   Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstranění pevných zábran, kterými 
stavbu po jejím zhotovení uzavře proti vstupu neoprávněných osob. Tyto zábrany 
zhotovitel odstraní poté, co bude stavba právně způsobilá k běžnému užívání. 

14.6 Zhotovitel je povinen informovat majitele a uživatele dotčených a přilehlých objektů 
nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací, 
případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz. Splnění 
této povinnosti zhotovitel před zahájením prací prokazatelně doloží objednateli. 

14.7 Realizace stavby bude probíhat etapově (v úsecích) s ohledem na nutnost zajištění 
dopravní obslužnosti území, provozu integrovaného záchranného systému a 
bezpečného pohybu chodců. Zhotovitel bere na vědomí, že v době realizace opravy 
komunikace bude současně probíhat oprava kanalizace v navazující ulici realizovaná 
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jiným investorem. Zhotovitel je povinen koordinovat postup prací tak, aby nedošlo ke 
kolizi stavebních činností, zejména v oblasti dopravního řešení a zajištění přístupu 
k dotčeným nemovitostem. 

14.8 Dojde-li při provádění stavby k omezení provozu a užívání pozemních komunikací, je 
zhotovitel povinen při zahájení prací tato místa označit omluvnou tabulí pro veřejnost 
s textem: „Město Louny se omlouvá za dočasné omezení provozu a užívání 

komunikace“. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednutí v areálu Technické správy 
města Loun, s. r. o., ul. Poděbradova čp. 2384, Louny (dále také TSML, s. r. o.). Tabule, 
za kterou zhotovitel po dobu jejího umístění na staveništi odpovídá, zde bude umístěna 
po celou dobu, kdy bude užívání komunikace znemožněno a po uplynutí této doby je 
zhotovitel povinen vrátit ji zpět. Doklad o tom, že takto učinil (potvrzený příjemcem), 
předloží objednateli nejpozději při přejímce dokončeného díla. 

14.9 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 
stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky 
na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností 
k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze 
zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

14.10 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti zdraví při práci, a 
to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto povinností 
zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

14.11 Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech 
pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje 
na všechny pracovníků po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 

14.12 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 
změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje objednatele.  

14.13 V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci předmětu zakázky 
osoby znevýhodněné na trhu práce (např. osoby se zdravotním postižením, mladé lidi 
nebo osoby dlouhodobě nezaměstnané). Možnost a účelnost takového postupu 
posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost práce, které 
by tyto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na 
pracovním trhu. 

14.14 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při 
plnění díla na své náklady, a to v souladu s platnou legislativou. Likvidaci odpadů je 
povinen zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na životní prostředí a 
vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (protokol o evidenci nakládání 
s odpady), kterou je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla k protokolu 
o předání a převzetí díla.  

14.15 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 
překopům, záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných 
veřejných prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré 
případné poplatky. 

14.16 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 
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skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 
patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 

14.17 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 
Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit.  

14.18 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x 
týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 
účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 
zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění 
vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 
záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při 
předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně 
bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 

14.19 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 
3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na 
svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými.  

14.20 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nastaly podmínky dle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po 
celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit.  

Pro stavbu byl objednatelem v souladu s § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít 
tento plán po celou dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím. 

14.21 V případě naplnění podmínek § 14, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, určí objednatel 
(zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou 
dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které 
tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této činnosti 
patřičnou součinnost.  

Vzhledem k tomu, že byly naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb.,  
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, 
určil objednatel (zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na 
stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními 
předpisy, které tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této 
činnosti patřičnou součinnost.  

  

14.22 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 
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opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích 
i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá 
v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 
splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 
předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

14.23 V případě, kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 
používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání 
k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 
místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné uvázání 
a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po pracovišti 
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě osob zařízení 
nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z lešení nebo 
z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného nářadí, nástrojů, 
strojů a strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného povolení a 
nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde nespecifikovaná 
porušení pravidel BOZP a PO.  

14.24 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném 
v předchozím odstavci tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, 
je objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu 
porušující bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání nápravy. 

14.25 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14.26 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 7,5 mil. Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 

14.27 Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptovaný návrh na 
uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být předložen 
zhotovitelem před podpisem této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen 
kdykoli později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 
smlouvy) uzavřená zhotovitelem je a zůstává v platnosti. 

14.28 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
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Článek 15 

Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo (jednotlivý úsek) je 
považováno za dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby úseku, 
prováděné v souladu s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými 
právními předpisy vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal 
objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení. 

15.4 Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit veškeré doklady prokazující řádné 
provedení díla. Tyto doklady zahrnují zejména:  

• protokoly o zkouškách a měřeních,  
• certifikáty použitých materiálů a technické listy, 
• stavební a montážní protokoly,  
• geometrické zaměření, 
• grafické znázornění skutečného provedení, 
• projektovou dokumentaci skutečného provedení (PD skutečného provedení), 
• stavební deník (případně deníky), 
• potvrzení o převzetí omluvné tabule zpět do majetku TSML, s. r. o., 
• písemné vyjádření SčVK a.s. o nepoškození jejich zařízení prováděnými 

pracemi,  
• potvrzení o nakládání s odpady včetně protokolu o evidenci nakládání 

s odpady. Bez předložení těchto dokladů nelze dílo považovat za dokončené a 
způsobilé k předání. 

15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

15.7 Objednatel může převzít dílo (úsek) s drobnými vadami a nedodělky nebránícími 
trvalému užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání 
a převzetí dokončeného díla (stavby úseku) s termínem jejich odstranění, který stanoví 
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném 
termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a každý den prodlení a dále pak objednatel může použít 10 % ze 
sjednané ceny díla úseku, resp. 10 % pozastávku, k úhradě těchto prací jiné, jím 
zvolené osobě, která vady a nedodělky odstraní. Přesáhne-li cena těchto prací výši 
pozastávky, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku na základě předložené faktury 
plně uhradit. 

15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 
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Článek 16 

Zajištění záruky za kvalitu díla  

16.1 Objednatel požaduje poskytnutí záruky za kvalitu díla (dále také zajištění), a to buď 
formou bankovní záruky či jiného dokumentu vystaveného bankou (dále jen bankovní 
záruka) či vkladem příslušné částky na účet objednatele (č. 6015-1020793399/0800, 
variabilní symbol – IČO zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranění vad 
uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla 
bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností zhotovitele v záruční 
době, které vyplývají z této smlouvy.  

16.2 Bankovní záruku na kvalitu díla či kopii dokladu o převodu finančních prostředků 
předloží zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla.  

16.3 Před uplatněním plnění ze zajištění oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky či zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu (v případě poskytnutí bankovní záruky) ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů 
od jejího úplného vyčerpání či kopii dokladu o převodu finančních prostředků na účet 
objednatele a to do výše původního vkladu. Bankovní záruka, resp. finanční prostředky, 
budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční doby, a to na základě 
písemné žádosti zhotovitele.  

16.4 Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na 
první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, 
kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, přičemž platí, že: 

a)  v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty, 

b)  právo na záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
této smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen. 

16.5 Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, resp. doklad o vkladu finančních prostředků ve 
sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel 
má právo odmítnout jeho převzetí a má právo uplatnit sankce pro nedodržení termínu 
dokončení a předání díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 100.000 Kč; uvedenou smluvní pokutu 
je objednatel oprávněn uplatnit i pro případ, že zhotovitel nedoručí novou záruční listinu 
nebo doklad o převodu finančních prostředků dle odst. 16.3 tohoto článku. 

 

Článek 17 

Změny smlouvy 

17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

17.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
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oprávněných osob. 

17.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje prodlení 
s plněním díla dle termínu/lhůty v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na 
prodloužení termínu, nerespektování podmínek vyplývajících z projektových 
dokumentací a bezdůvodné opakované nerespektování připomínek autorského 
dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP, provádění díla v rozporu 
s touto smlouvou.  

17.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání 
z této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé 
a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci 
toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.   

17.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 
předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 
realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

− za škodu se považuje také rozdíl v ceně díla při postupu podle ust. 12.8. zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce, kterou je zhotovitel povinen objednateli uhradit. 

 

Článek 18 

Závěrečná ustanovení 

18.1 Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 
pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

18.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních 
stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

18.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

18.4 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P5/2025, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

18.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
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č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 
tajemství.  

18.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu 
nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

18.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

18.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny 
tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

18.9 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

18.10 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních 
internetových stránkách města Louny / objednatele a Městského úřadu Louny 
(www.mulouny.cz) s výjimkou osobních a citlivých údajů fyzických osob uvedených 
v této smlouvě. 

18.11 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

18.12 Tato smlouva je v jednom elektronicky podepsaném originále. 

18.13 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 
a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

V Lounech ……………….. V Lounech ……………….. 

           

      za zhotovitele 

     Ing. Jiří Benda 

        za objednatele 

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík 

  jednatel společnosti          starosta města 

  
  

 
   Ing. Jan Egermayer 
    jednatel společnosti 
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