SMLOUVA O DILO é. MULNCJ 39250/2026/KP
ev. ¢. DS202600818
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
v plathém znéni (dale jen obéansky zakonik)
na akci: ,,Rozsireni parkovacich mist v ul. Stefanikova“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny
Sidlo: Mirové namésti 35, 440 01 Louny
Zastoupeny: Mgr. et Bc. Milanem Rychtafikem, starostou mésta
ICO: 00265209
DIC: CZ00265209
Bankovni spojent: I
Cislo Gétu: —
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Klara Ry&kova e-mail: * tel. I
mobil: [
(dale jen objednatel)
a
Zhotovitel: JMV tech s.r.o.
Sidlo: U Stadionu 1190, 434 01 Most
Zastoupeny: Milanem Koznarem
ICO: 47286334
DIC: CZ47286334
Registrace: U Krajského soudu v Usti nad Labem,
oddil C vlozka 3151
Bankovni spojeni:
Cislo Gétu: I
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Petr Dvofak e-mail: | G el
Ing. Pavel Kolaf e-mail: NG tel. |

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 31.03.2026, ve znéni pfipadnych doplnéni v prubé&hu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 22.04.2026. VySe uvedend
nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavreni této smlouvy pro



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

smluvni strany zavazné.

Vychozi udaje:

Nazev stavby: ,,Rozél’anl’ parkovacich mist v ul. Stefanikova*“

2.2.1 Misto stavby: ul. Stefanikova Louny (Usek mezi ul. E. Filly a TyrSovym naméstim)

2.2.2 Termin stavby: zahajeni: neprodlené po predani stavenisté
ukonéeni: do 60 kalendainich dni

Dilo bude realizovano a ocenéno podle projektové dokumentace (dale také PD)
vypracované projekéni kancelafi H-PRO GEO, s.r.o. s.r.0., IC: 06160778, Nerudova
1022/16, 412 01 Litomé&Fice, autorizovanym inzenyrem pro dopravni stavby CKAIT-

-— a dalsich podminek zadavaci dokumentace

definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Pifedmeét dila

Pfedmétem dila je kompletni realizace dila, tj. stavebnich praci dle konkrétni
specifikace a to véetné dodavky materialu a dalSich souvisejicich uprav, spodivajici
zejména ve vybudovani Sikmych parkovacich stani vcetné konstrukénich vrstev a
odvodnéni, upravé piechodu pro chodce a navazujicich chodnikl a pfesunu a pfelozce
uliénich destovych vpusti s cilem zachovat funkci odvodnéni komunikace, véetné Uprav
dopravniho znaceni a dalSich nezbytnych stavebnich uprav potfebnych k fadnému
provedeni pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 a
odst. 3.1 této smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohlasuje, ze se fadné seznamil s vySe uvedenou PD a neshledava v ni
zadné zavady.

Zhotovitel provede predmét dila v souladu s pfislusnym povolenim stavby (spole¢né
povoleni ¢j. MULN/20900/2024/SU/PB ze dne 24.07.2025), vyjadienimi Ci stanovisky
vefejnopravnich organu a organizaci a spravcu technické infrastruktury jakoZz i dalSich
stavbou dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami dle
¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfislusnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ceské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v Ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvéd&eni.

Objednatel zajisti na své naklady zpracovani navrhu dopravné inzenyrskych opatfeni
(DIO) a jeho projednani a schvaleni pfislusnym silniénim spravnim ufadem. Zhotovitel
je povinen postupovat v souladu se schvalenym DIO a zajistit na své naklady dodavku,
osazeni, udrzbu a nasledné odstranéni veSkerého dopravniho znaceni dle tohoto DIO,
véetné zajisténi potfebnych dopravnich znacek.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako nejvyse
pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplfikim nebo rozSifeni
predmétu dila na zdkladé pozadavki objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
predat soupis téchto zmén a to i formou zépisu do stavebniho deniku. Zhotovitel soupis
praci oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce.
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3.9

3.10

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak podle aktuélnich cen uvedenych
v cenové soustavé URS. O t&chto zmé&nach uzaviou ob& smiuvni strany dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu terminu pfedani dila. V pfipadé, Zze
takto navrzené zmény zhorsuji kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto
skute¢nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potifeba provést prace nad ramec
zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace vyvolané potfebami stavby, jez
neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude jejich zadani probihat v souladu
se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (déle
také ZZVz).

O jakékoli vicepraci / dodatecné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodate€nych praci musi byt
feSeno v souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu za
Ucelem vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze ze
zavaznych divodul a s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo jeho
¢asti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a vc€as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavatelt za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnuté plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze strany
objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma pravo si smlouvy s poddodavateli
vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu k vySi smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka z&ruéni doby shodna
s Upravou dle této smlouvy.

Pfi nespInéni povinnosti (dle odst. 4.3 a 4.4) umoznit objednateli kontrolu a/nebo doloZit
spInéni prislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve
vysi 5.000 K¢é za kazdy jednotlivy pfipad poruseni kterékoli uvedené povinnosti (§ 6
ZZN2).

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN a
Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, Ze se
v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze jsou mu znamy veSkeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
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5.3

54

5.5

5.6

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

vlastnosti srovnatelné s u¢elové podobnym predmétem.

U zabudovanych vyrobku a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel doloZit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobk( pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
0 jakosti, v8e v Ceském jazyce.

Pfi pouziti specialnich materialt a technologickych postupt bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materialu je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. VZzdy vSak pred
zahajenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisu, jakoZ i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravnuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv plnéni dle této Smlouvy na vysoké
odborné urovni, v souladu s pokyny objednatele, platnymi pravnimi pfedpisy, Ceskymi
statnimi normami (CSN), které se tykaji pfedmétu této smlouvy, jakoZ i nafizenimi a
obecné zavaznymi vyhlaskami. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila poskytovat
plnéni v co nejvySSi mife tak, aby odpovidalo, je-li to objektivné mozné, nejnovéjSim
technologickym trendiim a inovativnim poznatkdm (§ 6 odst. 4 ZZVZ).

Clanek 6
Cas pInéni
Zhotovitel je povinen zahgjit zhotoveni dila neprodlené po pfevzeti stavenisté.
Nezahgji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do
10 kalendarnich dni, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin/lhdta
dokonceni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokoné&eni dila musi byt v souladu s €l.
17.1 uzavien dodatek ktéto smlouvé a divody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.
Prekazky stavby vlivem klimatickych podminek nejsou duvodem Kk pfipadnému
prodlouzeni terminu a zfeknuti se uplatnéni smluvni pokuty za prodleni s terminem
plnéni, s vyjimkou extrémné nepfiznivych klimatickych podminek (tj. takovych
klimatickych podminek, které by z technologického hlediska znemoznily provadét
takové prace, kterym tyto nepfiznivé klimatické podminky nebranily). Konkrétni dny, po
které trvaly extrémné nepfiznivé klimatické podminky, musi byt zapsany do stavebniho
deniku. O uvedené dny zapsané ve stavebnim deniku pak bude prodlouzen
termin/Ihdta plnéni dila.
Lhdta pro predani dila muze byt v pribéhu trvani smlouvy pfiméfené prodlouzena:
a) jestlize dojde k preruseni provadéni dila na zakladé pisemného pokynu
objednatele z divodd na strané objednatele i tfetich stran,
b) jestlize dojde k pferuseni provadéni dila z divodu prodleni na strané objednatele,
c) jestlize dojde k pferuseni provadéni dila vliivem mimoradnych nepredvidatelnych a
nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vali zhotovitele ve smyslu
§ 2913 odst. 2 obcanského zakoniku; smluvni strany jsou povinny se
bezprostfedné vzajemné informovat o vzniku takovych pfekézek, jinak se jich
nemohou dovolavat.

Prodlouzena |lhata pro predani dila dle pfedchoziho odstavce se ur€i adekvatné podle
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6.7

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

délky trvani prekazky s prihlédnutim k dobé nezbytné pro provedeni dila za podminky,
Ze zhotovitel ucinil veSkera rozumné oc€ekavatelna opatfeni k tomu, aby predeSel ¢i
alespon zkratil dobu trvani takové prekazky. Prodlouzena Ihita pro predani dila musi
byt smluvnimi stranami vZdy sjednana Ci stvrzena dodatkem k této smlouvé, ktery bude
obsahovat fadné zdlvodnéni nutnosti prodlouzeni Ihtty predani dila. Prodlouzeni Ihaty
bude zaroveri zaznamenano do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanou Ihitou dokonéeni
praci dle €l. 2, odstavce 2.2.2 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit dilo i v tomto
nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.

Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.

Pojisténi stavby proti véem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni predmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢€as
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustnd, tj. pevna a konecna,
a plati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu predmétu
dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. pfedpokladaného vyvoje kurzu ceské
meény k zahraniénim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalsSi pfimé
i nepfimé naklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou.
Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a Uplnému provedeni
dila dle této smlouvy, zejména néklady na zajisténi stavenisté v nezbytném rozsahu,
dodavky materialt, vyrobkd a praci, spotfebu energii, odvoz a likvidaci odpadi a
vykopovych zemin, dopravu, pojisténi, dané a poplatky. Jednotkové ceny uvedené
v nabidce jsou stanoveny jako maximalni.

Cena podle ¢l. 8 odst. 8.3 této smlouvy je stanovena dle projekiové dokumentace
stavby a v rozsahu pfipadného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazu
vymeér, pfedanym objednatelem zhotoviteli v rdmci vybérového fizeni na vefejnou
zakazku.

Cena dila sjednand dle rozsahu této smlouvy ¢&ini:

Cena dila bez DPH: 1.748.239,45 Ké
DPH (sazba 21 %): 367.130,28 Ké
Cena dila celkem: 2.115.369,73 Ké

Slovy (¢astka s DPH): dva miliony jedno sto patnact tisic tri sta Sedesat devét
korun ¢eskych sedmdesat tii halért

ZvysSeni ceny je mozné za podminky, Ze v pribéhu realizace plnéni dojde ke zvySeni
sazeb dané z pfidané hodnoty podle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty;
v takovém pfipadé bude zvySena cena o pfislusné navySeni sazby DPH ode dne
acinnosti nové zakonné upravy DPH.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze vrozsahu skute¢né
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8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

provedenych (poskytnutych) praci, dodavek ¢i sluzeb.

Celkovou cenu dila uvedenou v tomto €lanku je mozno zménit i v téchto pfipadech:
a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z predmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace predané objednatelem
(neodpovida geologické udaje apod.),
vzdy v8ak v souladu s ustanoveni § 222 ZZVZ.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného touto
smlouvou po celou dobu pInéni.

Zhotovitel prohlasuje, ze nemé& vicCi objednateli zadné finanéni zavazky po Ihaté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokéze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdive, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané celkové ceny dila v KE bez DPH.

Zhotovitel prohlaSuje, ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na penale na socialni zabezpeceni a na pFispévku na statni politiku zaméstnanosti a
souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vySi 10 % ze sjednané celkové ceny dila v K& bez DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na Gcet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zadnou zalohu ani zavdavky.
Objednatel prohlasuje, Zze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické €innosti.

Platba bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to
mésiéné do vyse 80 % ceny dila. Cast ve vysi 10 % ze sjednané ceny uhradi objednatel
zhotoviteli po pfedani a pfevzeti dokon&eného dila, které bude zbaveno vSech vad a
nedodélkd a dalSich zbylych 10 % po vydani kolaudaéniho souhlasu s uzivanim stavby.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen prfedloZit objednateli k 5. dni mésice
nasledujiciho po meésici, ve kterém dosSlo k pInéni, ke schvaleni ocenény soupis
provedenych praci. Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5 pracovnich dnl a teprve
poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnu vystavi fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Faktura bude obsahovat veSkeré nalezitosti u¢etniho a dariového dokladu dle zdkona
0 Ucetnictvi a zakona o DPH a bude pfedana objednateli do 15 dnl ode dne pfedani a
prevzeti dokon€eného dila. Faktura dale bude v textu obsahovat &islo vefejné zakazky
pridélené objednatelem: P26V00000017. Jeji nedilnou soucasti musi byt objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana
za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Zbyvajici ¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po splnéni podminek
definovanych v odst. 9.7 tohoto ¢lanku a to na zékladé konec¢né faktury zhotovitele.
Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnti po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkl z Uctu
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9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

V pfipadé, Zze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy, schvalenou PD, stavebnim povolenim, je objednatel
opravnén zastavit uhrady jakéhokoliv pInéni vuci zhotoviteli, i splatného, v pfipadé
tohoto opravnéného postupu se objednatel nedostane do prodieni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu/lhité dokonceni dila, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z ceny dila v K&
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo
objednatele na ndhradu $kody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonceného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
resp. proplaceni faktury do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se déle dohodly, ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.14 tohoto ¢lanku, bude pfislusna
¢astka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vici zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.16 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zdlvodu uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdaniteIného plnéni dle této smlouvy, dostane do
finan€nich potizi a nebude z jakychkoliv dlivod schopen uhradit svoje danové zavazky
vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného plnéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné pInéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Ze nemé
v Umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na danovém dokladu a nedostat
se umyslné do postaveni, kdy nemuGze dan zaplatit, ani mu takové postaveni nehrozi a
nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani dafiové vyhody. Objednatel je ve vSech
pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust. § 109a zakona ¢.
47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skute€nosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného pInéni, a to uvedenim této informace na dafovych dokladech.

Strany se dohodly, ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo po$kozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob&ansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2051 véta druha
ob¢ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadég, Ze zavazek provést dilo zanikne Fadnym ukon&enim dila nebo odstoupenim

vvvvvv

porusenim povinnosti zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik ndroku na smluvni pokutu za
prodleni s pInénim.

Smluvni pokuta je splatna ve lhaté 10 dnd od doruceni vyzvy k zaplaceni.
Clanek 10
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.3

Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera pocina dnem
predani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku. Po tuto
dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se projevuji a
stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci maze objednatel uvést
pozadavky, jakym zpusobem poZaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihty se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu
a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz&§im terminu pfi klimatickych podminkéch povolujicich opravu proveést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v disledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, ze na ¢ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu
s prislusnymi ustanovenimi zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni,
a souvisejicimi provadécimi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin/lhGtu
splnéni dila &i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u€inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dna.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéreny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
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12.1

12.2

12.3

13.1

13.2
13.3

13.4

k tomuto zapisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnu, jinak se ma
za to, ze s uvedenym zépisem souhlasi.

Bé&hem provadéni praci resp. v prabéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pristupny. Povinnost vést stavebni denik kon&i odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkd. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pripad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povaZovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani dopliikd a zmén smlouvy resp. dodatka ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, Zze odborné vedeni provadéni stavby v souladu se stavebnim
zakonem v platném znéni zajistuje stavbyvedouci | ;. autorizace:
CKAIT I, mobil:

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery
je drzitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, a ma praxi na shodné pozici, tj. pozici stavbyvedouciho min. 3 roky.
Zhotovitel je opravnén zmeénit stavbyvedouciho ze zavaznych ddvodu a s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele.

Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym
opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani
povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpeénosti prace
vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisul, zajistit fadné uspofadani stavenisté a
provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu v souladu se stavebnim
zakonem v plathném znéni, popfipadé jinych technickych pfedpisi a technickych
norem. V pfipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby je povinen
zajistit vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen puasobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli zavady, které se nepodafilo odstranit pfi vedeni
stavby, vytvarfet podminky pro kontrolni prohlidky stavby, spolupracovat s osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor projektanta, pokud jsou
ziizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pusobi-li na
stavenisti.

Clanek 13

Stavenisté
Stavenistém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.
Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji 1 tyden pred zahajenim praci.
Zhotovitel pfebira, od pfevzeti stavenisté do doby pfedani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické pfedpisy a platné pravni pfedpisy pro
ochranu zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté a zajisti
vjezd na stavenisté, jeho provoz, uadrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby.
Zhotovitel je povinen zajistit na své naklady oploceni stavenisté pevnymi zabranami
tak, aby doslo k zamezeni vstupu na stavenisté a dale tyto zabrany udrZzovat ve stavu
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13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

14.1

14.2

14.3

14.4

takovém, aby neustale plnily svdj ucel.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni fotodokumentace, kiera bude mapovat stav
stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tato dokumentace bude slouzit pro
poskytnuti pfipadnych dikazd o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedoslo
k posSkozeni ¢€i zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Fotodokumentace bude
zachycovat predevSim stavajici stav komunikaci, chodnikd a zelené v okoli stavby.
Fotodokumentace ve formatu jpg, gif, png bude uloZzena a pfedana pres uschovna.cz
nejpozdéji do 5 pracovnich dna od pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenidté s rozmisténim a trasou
pripadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplisobem preloZit,
nebo chranit, aby v prabéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo pfemistit
dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, které tuto
problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za
umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaceni v souvislosti s prGbéhem
provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uc¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vys$i 500 Ké za kazdy pfipad.
Objednatel ma pravo nezahajit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 5 dnU po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.500 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila
Stavba bude, pocinaje dnem zahdjeni praci, oznac¢ena informacni tabuli s dalezitymi
Gdaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nalezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je v souladu se stavebnim zakonem. Forma provedeni informaéni tabule
bude pred umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem. Informacni tabule
bude na stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich praci a zhotovitel ji
odstrani po prfedani dokonceného dila. Veskeré zmény informaci budou na tabuli
prubézné zhotovitelem opravovany.

Zhotovitel se timto zavazuje provést realizaci dila v souladu s CSN 83 9061, ktera se
tyka technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom, porostl a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavby a béhem vystavby radné pecovat
o zakladni smérové a vyskové body a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel
zajisti i podrobné vyty&eni jednotlivych objektd a inZenyrskych siti a odpovida za jeho
spravnost.

Zhotovitel zajisti vyty€eni inZzenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je povinen
respektovat stanoviska a podminky spravct a majitelt siti a zafizeni k provadéni
stavebnich praci, jakoz i s nimi pfi realizaci stavby spolupracovat, zejména jim v¢as
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14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

oznamit zahgjeni praci (aj. dle jejich vyjadfeni), o ¢emz provede zapis. Nachazi-li se
v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen pfi pfedani dokoncené
stavby pfedat objednateli pisemné vyjadfeni SEVK, v némz bude vyslovné uvedeno,
Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi zadnym zplsobem poskozeno a taktéz
souhlas s uzivanim stavby.

Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni zabran, kterymi stavbu
po jejim zhotoveni uzavre proti vstupu neopravnénych osob. Tyto zabrany zhotovitel
odstrani poté, co bude stavba pravné zpusobila k béZnému uzivani.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahgjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za dolasné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Technické spravy
meésta Loun, s.r. 0., ul. Podébradova &p. 2384, Louny (déle také TSML, s.r. 0.).
Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida, zde bude
umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po uplynuti této
doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil (potvrzeny
prijemcem), pfedlozi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce dokoneného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektd nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahdjenim praci o zpusobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz. Splnéni této
povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné dolozi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim
stavebniho Ufadu, s projektovou a zadavaci dokumentaci, dodrZzet obecné pozadavky
na vystavbu, popfipadé jiné technické pfedpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti
k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajici ze
zvlastnich pravnich predpist. Pokud poruSenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv
8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy plnéni veskerych povinnosti
vyplyvajicich z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak z pfedpist
pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti zdravi pfi praci, a
to vuci vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto povinnosti
zajisti zhotovitel i u svych poddodavatelu.

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a Vviditelnou identifikaci vSech
pracovnikld na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnika se vztahuje
na vSechny pracovnikl po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavateld.
Vznikne-li v pribéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organl hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit s tim, ze o této skute€nosti ihned informuje objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci €i ulozeni veSkerych odpadli vzniklych pfi
plnéni dila na své naklady. Likvidaci odpadu je povinen zhotovitel provadét ekologicky
s maximalnim ohledem na Zzivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci o nakladani
s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen predlozit
objednateli pfi pfedani a prevzeti dila k protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Pfed zahdjenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pfislusného silni¢niho
spravniho Ufadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaceni apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.
VesSkerd potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekoplm, z&borim ¢&i zvldStnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené &i jinych
vefejnych prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré
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14.15

14.16

14.17

14.18

14.19

14.20

14.21

14.22

pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfisludné
skladce odpadt, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do arealu Technické spravy mésta Loun, s. r. 0., Podébradova
ul. €p. 2384, Louny, ¢i na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace Ci prace, k jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci ¢i opravnéni.
Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 2x
meésicné (jinak vZdy dle potfeby) kontrolni dny prdbé&hu zhotovovani viastni stavby za
UCasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny z&znam, podepsany
zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konéni prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi
predani stavenisté a uvedeno v pfedavacim protokolu o pfedani stavenisté a soucasné
bude zaznamenéno ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pfed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svUj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle § 15
zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v pribéhu realizace stavby dojde ke spIinéni podminek dle § 15 z&kona ¢. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutec¢nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP po
celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude Fidit.

Opatreni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany zivotniho prostredi,
dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpist, jakoz i protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich
i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel prebira
v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
spinény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich &i jinych
predpisU, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani pfedpist tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatfiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
pfedpisu ve vySi 10.000 K&. Porusenim predpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nesplfiujicich pozadavky na BOZP, nepouZzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovuijicich Zebfika a dalSich prostfedkl pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na nevyhrazenych
mistech, prace ve vyskach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti padu, Spatné uvazani
a doprava bfemen, pouzivani poskozenych vazacich prostfedku, pohyb po pracovisti
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14.23

14.24

15.1

15.2

15.3

15.4

pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, pouzivani k dopravé osob zafizeni
nebo &asti strojl, které k tomu nejsou ureny, shazovani materidlu z leSeni nebo
z vysky bez predchoziho zajisténi mista dopadu, pouzivani vadného naradi, nastroju,
stroju a strojnich zafizeni, svafovani bez pfedchoziho pisemného povoleni a
nezajisténi pozarniho dohledu po ukon&eni prace a ostatni zde nespecifikovana
poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadi uvedeném v odstavci
14.22 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu porusujici
bezpecnostni pfedpisy ¢i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 15
Predani dila

Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonéeno a predano. Dilo je povazovano za
dokonéené, pokud doSlo k Uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veskeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, Ze dokon&ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnu pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnul od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimajici Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pFejimajiciho Fizeni veskeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila, stim, ze bez predlozeni téchto dokladl nelze
povazovat dilo za dokon&ené a schopné predani. K témto dokladiim patfi zejména:

— zapisy, protokoly ¢i osvédcéeni o provedenych zkouskach,

— geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby a to v tisténé verzi ve
3 vytiscich a v jednom vyhotoveni na el. nosici ve formatu dgn, dwg nebo dxf,

— projekt skute€ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich v¢€. zakresleni a zaméreni
inzenyrskych siti, které byly dilem dot€eny,

— grafické znazornéni v digitalni podobé (formaty *.vyk, *.shp, *.dgn nebo *.dxf) na el.
nosici, pfiemz u pozemnich komunikaci musi byt ve vykresu uvedena osa a obvod
pozemni komunikace,

— grafické zndzornéni v digitalni podobé (formaty *.vyk, *.shp, *.dgn nebo *.dxf) na el.
nosici

— certifikaty, osvédceni, atesty a technické listy o pouzitych materidlech a zafizenich,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— protokol o dynamické zatéZovaci zkouSce (zkouska zhutnéni podkladnich vrstev —
zhutnéné podlozi min. 30 MPa),

— potvrzeni o tom, Ze TSML, s. r. 0. pfevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,

— pisemné vyjadifeni SEVK a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
stavebnimi pracemi poruseno,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na pfislusné skladce odpadd, a to v&etné protokolu o evidenci nakladani s odpady,

— doklad o tom, Ze Oblastni muzeum v Lounech bylo pfed zahdjenim stavebnich
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15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

praci o jejich zahgjeni informovano.

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zépis o pfedani a prevzeti
dokonéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutec¢nost
v€. jejiho odGvodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti
dokonéeného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.
Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdou vadu nebo
nedodélek a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihuté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zajisténi zaruky za kvalitu dila
Objednatel pozaduje poskytnuti zaruky za kvalitu dila (dale také zajisténi), a to bud
formou bankovni zaruky ¢i jiného dokumentu vystaveného bankou (dale jen bankovni
zaruka) €i vkladem pfislusné ¢astky na Ucet objednatele (€. 6015-1020793399/0800,
variabilni symbol — ICO zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranéni vad
uplatnénych z titulu odpovédnosti za vady a ze zaruky na ¢astku ve vysi 5 % ceny dila
bez DPH dle této smlouvy, jakozZ i za splnéni dalSich povinnosti zhotovitele v zaruéni
dobé, které vyplyvaji z této smlouvy.

Bankovni zaruku na kvalitu dila &i kopii dokladu o pfevodu finan€nich prostfedki
predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji v okamziku podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila.

Pfed uplatnénim plnéni ze zajisténi oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysSi
pozadovaného plnéni ze strany banky &i zhotovitele. Zhotovitel je povinen dorugit
objednateli novou z&ruéni listinu (v pfipadé poskytnuti bankovni zaruky) ve znéni
shodném s pfedchozi z&ruéni listinou, v puvodni vysi nejpozdéji do 7 kalendérnich dnu
od jejiho Uplného vycerpani &i kopii dokladu o pfevodu finanénich prostfedkd na Gcet
objednatele a to do vy$e puvodniho vkladu. Bankovni z&ruka, resp. finanéni prostfedky,
budou objednatelem uvolnény nejpozdéji po uplynuti zaruéni doby, a to na zakladé
pisemné Zadosti zhotovitele.

Z bankovni zaruky musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat bez jakychkoliv namitek, na

prvni pisemnou vyzvu, finanéni prostfedky v pfipadé, Zze béhem zaruéni doby zhotovitel

neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé béhem zarucni doby nebo v pfipadé,

kdy objednateli vznikne narok na smluvni pokutu, pfi¢emz plati, Ze:

a) v pripadé jakékoli zmény zarucni Ihaty je zhotovitel povinen platnost bankovni
zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu zaruéni Ih(ty,

b) pravo na zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
neodstranil vadu dila zpusobem a v dobég, k nimz je podle pfislusnych ustanoveni
této smlouvy k odstrafovani vad v zaruéni |haté povinen.

Pokud zhotovitel tuto bankovni zaruku, resp. doklad o vkladu finanénich prostfedku ve
sjednané vySi a ve sjednané |huté nepredlozi, pak dilo neni dokon&eno a objednatel
ma pravo odmitnout jeho pfevzeti a ma pravo uplatnit sankce pro nedodrzeni terminu
dokonceni a predani dila. Soucasné je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu za nesplnéni této povinnosti, a to ve vysi 10.000 K¢&; uvedenou smluvni pokutu

Strana 14 (celkem 16)



17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

18.1

18.2

18.3

18.4

je objednatel opravnén uplatnit i pro pfipad, ze zhotovitel nedoruci novou zaruéni listinu
nebo doklad o pfevodu finan¢nich prostfedkl dle odst. 16.3 tohoto ¢lanku.

Clanek 17
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusovani smluvnich
povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje prodleni
s plnénim dila dle terminu v ¢€l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na
prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z technického dozoru
investora a koordinatora BOZP (je-li zfizen), provadéni dila v rozporu s touto smlouvou
a projektovou dokumentaci.

Chce-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zékladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané druhé
a zaroven v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou citaci
toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nélezitosti je odstoupeni
neplatné.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani dila“ a souasné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle &l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dnl po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,dilCi prejimaci Fizeni*,

— zhotovitel odveze vesSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil¢i kone&nou fakturu®,

- strana, kterd davodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z dvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18

Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel nemlze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava &i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.
Obé smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.
Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zdkon nestanovi okamzik uc¢innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P5/2025, v platném znéni, o zadavani vefrejnych zakazek mésta Loun.
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18.5 Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zdkona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdg&jSich pfedpisi a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Smluvni
strany souhlasné prohlasuji, Ze zadny udaj v této smlouvé neni oznacovan za obchodni
tajemstvi.

18.6  Smluvni strany berou na védomi, Ze plnéni predmétu této smlouvy predstavuje po dobu
nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich Udaja ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) & 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu téchto
udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju).

18.7 Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uverejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gc€innosti nékterych smluv,
uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vysi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu plinéni smlouvy.

18.8 Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Zze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obCanského zakoniku, tyto informace budou oznaceny
tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

18.9  Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

18.10 Smluvni strany se dohodly, ze tato smlouva muze byt zvefejnéna na oficialnich
internetovych strdnkdch meésta Louny / objednatele a Méstského afadu Louny
(www.mulouny.cz), s vyjimkou osobnich a citlivych Gdaja fyzickych osob uvedenych
v této smlouvé.

18.11 Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfisluSnymi ustanovenimi
ob¢anského zakoniku.

18.12 Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

18.13 Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich prave a
svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si pfecetly
a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

V Mosté 15.05.2026 V Lounech 22.05.2026

za zhotovitele za objednatele

Milan Koznar Mgr. et Be. Milan Rychtafik
jednatel spolecnosti starosta mésta
JMV tech s.r.o.

Digitalné
I n g * podepsal Ing.
Iveta Rulfova
Iveta Datum:
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