
SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 43434/2026/OVSR
ev. č. DS202600870

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

na akci: „Technické služby– rekonstrukce a zateplení střechy včetně instalace FVE“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Louny
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Ivana Hádková e-mail: tel.:
Ing. Petra Frydrychová e-mail: tel.:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Sunsmart Construction a.s.
Sídlo: Muchova 223/9, 160 00 Praha 6
Zastoupený: Ing. Vladimír Troníček, Viktor Schwarz, MSCi
IČO: 28203135
DIČ: CZ28203135
Registrace: U Městského soudu v Praze,

oddíl B vložka 13008
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Jakub Hrala e-mail: tel.

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby
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Článek 2 
Výchozí podklady a údaje 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace objednatele ze dne 
21.1.2026, ve znění případných doplnění v průběhu zadávacího řízení, jejíž podmínky 
byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 04.03.2026 (dále jen veřejná zakázka) 
zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen ZZVZ). Výše uvedená nabídka a zadávací dokumentace se 
stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazné.  

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné.  

   

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 
objednatele dílo (stavbu) s názvem „Technické služby – rekonstrukce a zateplení 
střechy včetně instalace FVE“, a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. 
Dílo bude realizováno metodou design & build, tj. nedílnou součást díla tvoří mj. 
vypracování všech potřebných stupňů projektových dokumentací, které jsou 
specifikovány v článku 4 a násl. této smlouvy.  

Jednotlivé součásti díla tvoří zejména: 

a) Projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti,  

b) Rekonstrukce střechy, 

c) Výstavba fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“), 

d) Poskytování energetického managementu po dobu 5-ti let od předání a převzetí 

           FVE.   

3.2. Předmětem díla je rovněž:  

• Ověření stavu a podkladů, podrobněji článek 4a; 

• Zpracování veškerých nutných stupňů projektové dokumentace v souladu 
s platnou legislativou, včetně dokumentace skutečného provedení stavby; 

• Zajištění inženýrské činnosti včetně povolení stavby, bude-li potřeba, 

• Zajištění vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, bude-li potřeba; 

• Provedení stavebně technického průzkumu, bude-li potřeba; 

• Geodetické zaměření skutečného provedení stavby; 

• Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při 
provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany 
životního prostředí a zeleně, zajištění účinných opatření k omezení hlučnosti a 
prašnosti atp., a to zejména s ohledem na užívání objektů a okolních nemovitostí; 

• Zajištění informovanosti majitelů dotčených a přilehlých objektů o způsobu    
provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na 
jejich provoz, a to nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací;  

• Zabezpečení bezpečného provozu objektu (rekonstrukce bude probíhat za 
provozu objektu), 
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• Kompletní (generální) úklid stavby, průběžný úklid staveniště; úklid znečištěných 
pozemních komunikací, které budou průběžně udržovány v čistém stavu. 

• Umístění informační tabule o omezení provozu na místní komunikaci, dojde-li 
k takovému omezení (převoz na staveniště z areálu TSML s.r.o. – Poděbradova 
2384, Louny); 

• Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby, resp. jednotlivých 
staveb (stav před, průběh, dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení 
delší strany 5000px), ze které bude patrný postup výstavby a provádění všech 
důležitých nebo pro jednotlivé stavby rozhodujících prací (fotografie chronologicky 
řazené - číslované vč. vhodného názvu). 

• Provedení videozáznamu, který bude mapovat stav staveniště a jeho okolí před 
zahájením stavby. 

3.3. Zhotovitel provede předmět díla v souladu s příslušným povolením stavby č.j.: MULNCJ 
40705/2025 (vydaným dne 20.5.2025 a nabytím právní moci dne 07.6.2025), vyjádřeními 
či stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců technické 
infrastruktury jakož i dalších stavbou dotčených osob a v souladu s technickými a 
kvalitativními podmínkami dle článku 5 této smlouvy. 

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla je součástí projektu „FVE ve městě LOUNY“, 
registrační číslo žádosti: 7241400055 dále jen („projekt“), na který byla podána žádost o 
poskytnutí dotace z Výzvy RES+ č. 4/2024 – Komunální FVE na budovách a další 
infrastruktuře z Modernizačního fondu a bere na vědomí možné povinnosti z tohoto 
vyplývající. Tyto povinnosti vyplývají zejména ze závazných podmínek poskytovatele 
dotace. Tyto dokumenty jsou publikovány na stránkách www.sfzp.cz. Zhotovitel 
prohlašuje, že se s těmito podmínkami a povinnostmi seznámil před podpisem této 
smlouvy, nemá k nim žádné výhrady a zavazuje se je v rozsahu zavazujícím zhotovitele 
plnit. V případě získání finanční podpory zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), v platném znění, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup 
do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo 
jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních 
zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 
Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se 
zavazuje archivovat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, 
veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších 
dokumentů souvisejících s realizací projektu dle platných právních předpisů ČR a EU 
(článek 82 nařízení (EU) 2021/1060). 

3.5. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 
něj zhotoviteli cenu dle čl. 10 této smlouvy.  

3.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 
je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 
smluvními stranami. Toto ustanovení nemusí objednatel uplatnit pro změnu osoby 
poddodavatele dle článku 5 odst. 5.1, kterou objednatel může písemně odsouhlasit jiným 
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prokazatelným způsobem. 
3.7. Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 

neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací, 
dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto 
smlouvou. 

 
Článek 4 

Specifikace dokumentace 

4.1. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla vypracovat kompletní Dokumentaci bude-li dle 
platných a účinných právních předpisů potřeba, kterou se rozumí zejména: 
a) Dokumentaci pro povolení stavby, dle článku 4.2. a násl., bude-li potřeba, 
b) Dokumentaci pro provedení stavby, dle článku 4.3. a násl., 
c) Dokumentaci skutečného provedení stavby, dle článku 4.4. 
d) Provozní dokumentace, dle článku 4.5. 

 Každá výše uvedená dokumentace bude zpracována pro realizaci fotovoltaické 
elektrárny, tj. část díla dle článku 3.1. písm. c) této smlouvy, přičemž pro rekonstrukci 
střechy bude dokumentace dle článku 4.1. písm. b) zpracována pouze v případě, že po 
kontrole této projektové dokumentace dojde ke změně této dokumentace v souladu 
s článkem 4a této smlouvy. 

4.2. Dokumentaci pro povolení stavby zpracuje dodavatel pouze bude-li potřeba pro povolení 
stavby nebo pro vydání závazných stanovisek či vyjádření. 

4.2.1. Dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DSP“) musí obsahovat veškeré náležitosti 
požadované pro DSP ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech, zároveň bude 
DSP zpracována v souladu se zadáním, se závaznými stanovisky dotčených orgánů a 
příslušnými právními předpisy. 

4.2.2. Zhotovitel je povinen objednatele průběžně seznamovat s průběhem tvorby DSP, 
průběhem stavebního řízení, bude-li probíhat, projednáváním DSP s dotčenými orgány a 
předpokládanými účastníky výstavby. Za tímto účelem budou organizovány pravidelné 
měsíční kontrolní dny, z nichž zhotovitel vždy vypracuje zápis, který zašle do 
následujícího pracovního dne objednateli. Pro případ, kdy dojde v průběhu mezi těmito 
kontrolními dny ke změně stavu průběhu zajišťování výše uvedených požadavků, oznámí 
zhotovitel tuto změnu objednateli obratem písemně.   

4.2.3. Zhotovitel se zavazuje do 5-ti pracovní dní po nabytí právní moci stavebního povolení 
dodat objednateli DSP spolu s pravomocným stavebním povolením. DSP odevzdaná 
objednateli musí obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu nebo jeho úředně 
ověřenou kopii, na kterém bylo projednáno nebo zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu 
pravomocného stavebního povolení. 

4.3. Dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) musí obsahovat veškeré náležitosti 
požadované pro DPS ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.  

4.3.1. DPS bude obsahovat detailní specifikaci veškerých podmínek výstavby v podrobnostech 
jednoznačně určujících požadavky na způsob provedení a kvalitu výstavby Projektu. 

4.3.2. DPS musí být zpracována v souladu se zadáním, pravomocným stavebním povolením, 
bude-li potřeba, se závaznými stanovisky dotčených orgánů a příslušnými právními   
předpisy. 

4.4. V průběhu realizace Projektu se zhotovitel zavazuje vypracovávat Dokumentaci 
skutečného provedení Stavby (dále jen DSPS). Zhotovitel se zavazuje předat objednateli 
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DSPS nejpozději k okamžiku uvedení stavby do provozu. 
4.5. Zhotovitel se jako součást závazku provést dílo zavazuje vytvořit a nejpozději k okamžiku 

uvedení stavby do   provozu   předat   objednateli   Provozní dokumentaci, která bude 
vycházet ze zadání, DPS a stavu popsaného v DSPS a která bude obsahovat: 
a) postupy pro zregulování   a nastavení   technologických částí díla   a uvedení všech 

dodávaných zařízení do provozu, stejně tak jako plány testovacího provozu všech 
dodávaných zařízení; 

b) metodiky, pracovní postupy, příručky, manuály, návody k obsluze a údržbě 
zejména technických částí Stavby; 

c) provozní řád a procesy včetně procesních map pro chování a údržbu při nouzových 
událostech, haváriích a poruchách; a 

d) návrhy servisních smluv týkajících se oprav a údržby technologických částí 
projektu, přičemž Zhotovitel v rámci výběru dodavatele takových technologických 
částí projektu zajistí, že podmínky servisních smluv budou obvyklé v daném místě 
a čase. 

4.6. Zhotovitel je při vypracování Dokumentace povinen postupovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy, které budou platné a účinné v době vypracování Dokumentace, jakož 
i v době probíhajících řízení o vydání nezbytných povolení, zejména s vyhláškou 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace bude předána v řazení 
a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, které budou označeny a 
zpracovány v souladu s touto vyhláškou. 

4.7. Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které 
splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, 
ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a 
údržbě stavby, ochranu proti hluku, úsporu energie a udržitelné využívání přírodních 
zdrojů, včetně bezbariérového užívání stavby, to vše pak s ohledem na charakter a druh 
stavby. Tyto požadavky musí stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně 
předvídatelných vlivů po celou dobu své existence. 

4.8. Zhotovitel je nejen při tvorbě Dokumentace povinen obstarat technické podklady, výsledky 
provozních testů, vzorky materiálů, výrobních dokumentací apod. a to na základě 
vyžádání objednatele pro účely učinění rozhodnutí objednatele o použití materiálu, prací 
a dodávek jednoznačně nespecifikovaných v zadání nebo materiálu, které navrhne 
zhotovitel v Dokumentaci pro provádění stavby oproti definici v zadání. Takové rozhodnutí 
bude učiněno v souladu s příslušnými právními předpisy.   

4.9. Projektová dokumentace zpracovaná dle rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli 
předána ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a rovněž v elektronické verzi ve formátu pdf a 
dwg, která bude opatřena elektronickým autorizačním razítkem. Na vyžádání objednatele 
zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace v požadovaném počtu za cenu 
nákladů reprodukčních prací.  

4.10. Projektová dokumentace bude dále obsahovat rozpočet agregovaných položek v členění 
dle cenové nabídky zhotovitele (v tištěné i el verzi – formát xls a pdf), 

4.11. Každé pare projektové dokumentace bude opatřené razítkem autorizované osoby 
v příslušném oboru v souladu s §13, odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě v platném znění. 

4.12. Každá část Dokumentace dle výše uvedených článků se považuje za dokončenou 
akceptací podle následujících pravidel. 

4.12.1. Zhotovitel se zavazuje předložit příslušnou část (stupeň) Dokumentace objednateli k 
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akceptaci, tj. vyjádření a vydání souhlasu v dostatečném předstihu před příslušným 
termínem finálního odevzdání této části dokumentace tak, aby objednatel mohl posoudit 
předmětnou Dokumentaci. Objednatel vydá k předložené Dokumentaci souhlas nebo 
stanovisko s výhradami, a to ve lhůtě 10 dnů od předložení Dokumentace objednateli.  

4.12.2. Zhotovitel odpovídá za včasnou žádost o získání souhlasného stanoviska objednatele. 
Zjistí-li objednatel, že je nezbytná oprava Dokumentace, informuje o tomto zjištění 
bezodkladně zhotovitele. Zhotovitel bezodkladně po obdržení takové informace 
Dokumentaci na své náklady opraví se zohledněním zjištění objednatele dle předchozí 
věty. Uvedené znamená, že pokud objednatel vydá stanovisko k příslušné Dokumentaci 
s výhradami, celý proces se opakuje za užití principů uvedených v tomto článku, a to i 
několikrát, do doby, než objednatel vydá stanovisko k příslušné části Dokumentace bez 
výhrad.  

4.12.3. Hodlá-li zhotovitel změnit Dokumentaci, která již byla předána k odsouhlasení objednateli, 
zhotovitel o tom objednatele neprodleně uvědomí a předá upravenou verzi Dokumentace 
objednateli k novému odsouhlasení spolu s upozorněním na tyto změny. Lhůta pro 
odsouhlasení se počítá od předání upravené verze Dokumentace. 

4.12.4. Absence připomínek ze strany objednatele k Dokumentaci nebo odsouhlasení 
objednatele k Dokumentaci neznamená zproštění odpovědnosti zhotovitele za řádné a 
funkční provedení díla dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel je bez ohledu na jakékoliv 
vyjádření objednatele nadále osobou odborně způsobilou, a tedy plně odpovědnou za 
řádné a funkční provedení díla dle podmínek této smlouvy. 

4.12.5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy aktualizovat jakoukoliv část 
Dokumentace v souladu s instrukcemi objednatele nebo z vlastní iniciativy, vyplyne-li tato 
potřeba např. z důvodu změn stavby, aktualizace či změny jiné části Dokumentace, změny 
příslušných právních předpisů, apod. Jakákoliv aktualizace Dokumentace musí být 
předána objednateli k předběžnému odsouhlasení. Aktualizace Dokumentace je zahrnuta 
v ceně díla s výjimkou těch aktualizací, které jsou vyvolány objednatelem.  

4.13. Část předmětu plnění dle toho článku smlouvy je splněna řádným vypracováním a 
odevzdáním jednotlivých kompletních částí Dokumentace objednateli. Odevzdáním 
jednotlivých kompletních dílčích částí Dokumentace se rozumí její osobní odevzdání 
zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech technických, který zkontroluje její 
obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové dokumentace, jenž obě 
smluvní strany potvrdí svým podpisem. Objednatel může převzít i neúplnou část 
Dokumentace. Tuto skutečnost smluvní strany zaznamenají do protokolu o převzetí. O 
převzetí zbývajících částí Dokumentace bude vyhotoven nový protokol. Objednatel není 
povinen nekompletní Dokumentaci převzít. Odmítnutí převzetí nekompletní Dokumentace 
nemá vliv na termín plnění, za splnění je považováno až odevzdání každé jednotlivé části 
Dokumentace v členění dle tohoto článku v termínech dle článku 7. 

 
Článek 4a.  

Ověření stavu a podkladů 
4a.1. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že smlouva byla uzavřena výlučně na základě 

informací a podkladů obsažených v zadávací dokumentaci a informací obdržených v 
průběhu zadávacího řízení. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené 
Objednatelem pro plnění této smlouvy. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, 
stejně jako o místních podmínkách staveniště, a že všechny nejasné body si před 
podpisem této smlouvy vyjasnil s Objednatelem, dále pak, že všechny podmínky dodací i 
technické zhotovitel vzal v úvahu při podpisu této smlouvy a že s těmito podmínkami 



Strana 7 (celkem 29) 

souhlasí. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že zadání Objednatele je dostatečným 
podkladem pro splnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, zejména pro realizaci díla 
bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel dále prohlašuje, že se plně seznámil se 
zadáním Objednatele. Zhotovitel garantuje Objednateli, že dílo je možné realizovat dle 
zadání Objednatele. 

4a.2. Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od podpisu této smlouvy předložit Objednateli písemnou 
zprávu o kontrole studie stavebně-technologických opatření, projektové dokumentace a 
dalších podkladů k realizaci předmětu veřejné zakázky, ve které minimálně uvede: 

i zda existují nějaké nesrovnalosti z hlediska legislativy, technického řešení, případně 
nesrovnalosti v návaznosti na ověření stavu a podkladů podle tohoto Článku,  

ii. konkrétní technický návrh (pouze v případě nesrovnalostí), včetně všech 
souvisejících dokladů (vyčíslení víceprací, odůvodnění podle § 222, návrhu dodatku 
apod.). 

4a.3. Zhotovitel je povinen své závěry, zejména pokud shledá, že údaje uvedené v zadávací 
dokumentaci nejsou správné nebo úplné, řádným způsobem odůvodnit. Za řádné 
odůvodnění se považuje pro účely této smlouvy zjištění takových skutečností, které 
zhotovitel v průběhu zadávacího řízení nevěděl ani nemohl s ohledem na svou odbornost 
vědět. Nároky zhotovitele na vznešení požadavků na odstranění nesrovnalostí případně 
na navržení alternativních technických řešení musí předložit nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů 
od podpisu této smlouvy v souladu s tímto Článkem. V případě, že zhotovitel vznese 
nároky na případné odstranění nesrovnalostí kdykoliv později během realizace projektu, 
musí prokázat, že o nich nevěděl a nemohl ani při vynaložení odborné péče vědět v době 
průběhu zadávacího řízení a ani v době stanovené pro ověření stavu a podkladů podle 
tohoto Článku. 

4a.4. V případě, že zhotovitel v průběhu realizace projektu dle této smlouvy zjistí jakékoliv 
chyby, vady, rozpory, neúplné popisy prací, výkonů, jakož i jiné nedostatky v zadání, které 
nemohl při odborné péči a v případě řádného postupu dle tohoto Článku zjistit, je povinen 
o takové skutečnosti bezodkladně písemně informovat objednatele, a to před použitím 
jakékoliv chybné, vadné nebo rozporné části zadání pro provádění díla. 

 
Článek 5 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

5.1. Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 
poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného 
souhlasu objednatele. Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou: 
Název: ABP HOLDING a.s., se sídlem: Thámova 21/34, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 
15268446 - specifikace části díla, kterou zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím tohoto 
poddodavatele: 

Stavební práce na rekonstrukci střechy a s tím spojené činnosti 

• Vypracování projektové dokumentace 

• Zajištění managementu kvality 

• Zajištění managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Prokazované kvalifikace prostřednictvím poddodavatele jsou: 

• Technická kvalifikace – reference 1 rekonstrukcí plochých střech v objemu nad 1,5 
milionu korun 

• Technická kvalifikace – reference 1 rekonstrukce ploché střechy v objemu nad 0,5 
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milionu korun v režimu Design & Build

• Projektová činnost ve výstavbě

• Technická kvalifikace – splnění norem ČSN EN ISO 9001 a ISO 45001

Název: Ing. Tomáš Plattig, se sídlem: Most, IČ:
24103691 – specifikace části díla, kterou hodlá zhotovitel plnit prostřednictvím tohoto
poddodavatele:

• Stavební dozor – hlavní stavbyvedoucí

• Profesní způsobilost – Autorizace v oboru pozemní stavby

Název: H.P. 36 s.r.o., se sídlem: Poříčí 2465/28, 678 01 Blansko, IČO: 05052955 -
specifikace části díla, kterou zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím tohoto poddodavatele:

• Realizace záchytného systému pro servis a obsluhu FVE

• Technický dozor montáže FVE

Prokazované kvalifikace prostřednictvím poddodavatele jsou:

• Technická kvalifikace – realizace 2 zakázek instalace střešní FVE s instalací
certifikovaného záchytného systému

• Technická kvalifikace – osvědčení Montér FVE – Marek Řepa – odpovědný za
realizaci FVE

Název: MIRAMID s.r.o., se sídlem: Pod Habrovkou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha
5, IČO: 24194506 - specifikace části díla, kterou zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím
tohoto poddodavatele:

• Likvidace azbestocementové střešní krytiny

Kvalifikace prostřednictvím subdodavatele:

• Profesní způsobilost – Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

• Technická kvalifikace – demontáž a likvidace stavebních materiálů s obsahem
azbestu o minimálním objemu 5 tun

5.2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů. V případě, že
zhotovitel musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji kvalifikaci k plnění veřejné
zakázky (případně jakoukoli jinou osobu, kterou prokazoval kvalifikaci), musí nový
poddodavatel (osoba) splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém ji prokazoval
původní poddodavatel (osoba) za zhotovitele. Doklady prokazující kvalifikaci nového
poddodavatele (osoby) je zhotovitel povinen předložit objednateli spolu se žádostí o
schválení jiného poddodavatele:

5.3. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím
poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit a odpovídá za to, aby se takový poddodavatel
podílel na plnění díla (zakázky) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se
zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci.

5.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně
záruku v plném rozsahu dle článku čl. 11 této smlouvy a příslušných právních předpisů.

5.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na
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majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 
zákoníku.  

5.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho 
části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 
vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 
za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat. 

5.7. Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména ve 
vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
s úpravou dle této smlouvy. 

5.8. Při nesplnění povinností (dle odst. 5.6 a 5.7) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit 
splnění příslušné povinnosti zhotovitelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti dle § 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 
Článek 6 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

6.1. Práce budou provedeny v nejlepší kvalitě a v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, 
ČSN EN tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, 
technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická 
osvědčen a Technickými kvalitativními podmínkami staveb (TKP). Zhotovitel je povinen 
při provádění díla poskytovat plnění v co nejvyšší míře tak, aby odpovídalo, je-li to 
objektivně možné, nejnovějším technologickým trendům a inovativním poznatkům (§ 6 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). 

6.2. Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

6.3. U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit zejména 
oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, 
vše v českém jazyce. 

6.4. Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické normy, 
kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních 
materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím technického dozoru 
objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací. 

6.5. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 
předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele od smlouvy odstoupit.  

6.6. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní 
materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.  
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Článek 7 

Termín plnění 

7.1. Zhotovitel zahájí práce dle článku 4 do 5-ti pracovních dní od nabytí platnosti a účinnosti 
této smlouvy. Stavební práce se zhotovitel zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od 
data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Předání 
staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy 
objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli.  

7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících dílčích termínech pro každý jednotlivý 
objekt zvlášť, nedohodnou-li se smluvní strany jinak:  

7.2.1. Předání a převzetí Dokumentace pro provedení stavby fotovoltaické elektrárny včetně 
souvisejících prací (dále jen „FVE“) nejpozději do 90 kalendářních dní od nabytí 
platnosti a účinnosti této smlouvy (dílčí limitní termín); 

7.2.2. Ukončení rekonstrukce střešního pláště včetně realizace fotovoltaické elektrárny do 120-
ti kalendářních dní od předání staveniště (dílčí limitní termín); 

7.2.3. Zahájení inženýrské činnosti za účelem získání kolaudace do 5-ti kalendářních dní od 
ukončení rekonstrukce střešního pláště dle předchozího článku; zároveň zhotovitel 
předá v tomto termínu objednateli doklady osvědčující splnění této povinnosti (např. kopii 
odeslání podání apod.); 

7.2.4. Zahájení inženýrské činnosti za účelem obstarání prvního paralelního připojení a příp. 
kolaudace, bude-li potřeba pro tuto část díla do 5-ti kalendářních dní od ukončení 
realizace fotovoltaické elektrárny podle předchozího článku; zároveň zhotovitel předá 
v tomto termínu objednateli doklady osvědčující splnění této povinnosti (např. kopii 
odeslání podání apod.); 

7.2.5. Zajištění energetického managementu FVE po dobu 5-ti let od předání a převzetí díla.  
7.3. Při zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení nebo kolaudace nebo 

prvního paralelního připojení je zhotovitel postupovat dle lhůt stanovených v čl. 7.2. této 
smlouvy. Pokud při zajištění této činnosti nejsou stanoveny termíny dle předchozí věty, 
postupuje zhotovitel bezodkladně. Pokud bude nutné získat pro stavební povolení nebo 
kolaudaci nebo první paralelní připojení závazná stanoviska, vyjádření nebo jiné podklady 
od správních orgánů nebo třetích osob, je zhotovitel povinen požádat o jejich vydání. 
Zhotovitel je povinen opatřit si včas veškeré informace a znalosti, v případě potřeby i jejich 
vyžádáním od příslušného stavebního úřadu, tak, aby mohl splnit povinnosti uvedené 
v této smlouvě.  

7.4. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště bezodkladně po nabytí 
platnosti a účinnosti této smlouvy. Tato výzva může být pozdržena pouze v případě, pokud 
by provádění prací připadlo na roční období, pro které jsou typické nevhodné klimatické 
podmínky (druhá polovina podzimu a zima).  

7.5. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště a nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla, ani do 
15 kalendářních dní od výzvy k převzetí staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.  

7.6. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení 
prací dle odstavce 7.1. až 7.2.3 tohoto článku zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto 
nabídnutém zkráceném termínu. 

7.7. Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické vlivy, 
pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní pokuty za 
prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a klimatické podmínky 
typické pro danou roční dobu. Patří mezi ně rovněž tzv. dešťová období, resp. i jiné 
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překážky trvající souvisle. 

7.8. Lhůta pro předání díla může být v průběhu trvání smlouvy přiměřeně prodloužena: 

a) Jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele 
z důvodů na straně objednatele či třetích stran, 

b) Jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele, 

c) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, 

d) Jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně 
vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat. 

7.9. Prodloužená lhůta pro předání díla dle předchozího odstavce se určí adekvátně podle 
délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že 
zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň 
zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla musí být 
smluvními stranami vždy sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě, který bude 
obsahovat řádné zdůvodnění nutnosti prodloužení lhůty předání díla. Prodloužení lhůty 
bude zároveň zaznamenáno do stavebního deníku. 

7.10. Zhotovitel je povinen pro dílčí termín dle článku 7.2.1. této smlouvy vypracovat protokol o 
splnění dílčího limitního termínu, jehož nedílnou součástí bude potvrzení technického 
dozoru stavebníka, že příslušná část díla neobsahuje vady a nedodělky.  

 

Článek 8 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

8.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
8.2. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních 

a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 
8.3. Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 
8.4. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně výši 50 % celkové 
nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši 
odpovídající maximálně 3 %. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou 
dobu, po kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit 
doklad o tom, že příslušné pojištění trvá.  

8.5. Zhotovitel je povinen mít sjednáno stavebně montážní pojištění s limitem pojistného plnění 
minimálně výši 50 % celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH 
se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění 
v platnosti po celou dobu, po kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na 
výzvu předložit doklad o tom, že příslušné pojištění trvá.  

 
Článek 9  

Licenční ujednání 

9.1. Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy je 
dílem vytvořeným ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. 
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9.2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv k 
veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo, které poskytuje objednateli a 
zaručuje, že předané dílo nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli autorských práv či jiných 
práv třetích osob. 

9.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo zhotovené dle 
této smlouvy (vcelku i po částech) mající povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 
121/2000 Sb. (dále jen licence) bez jakéhokoli množstevního a územního omezení po celou 
dobu trvání majetkových práv k předmětnému dílu způsobem odpovídajícím ustanovení § 
12 odst. 4 citovaného zákona, zejména pak v následujícím rozsahu: 

a) k užití díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a 
jakýmikoli podobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do 
jiného díla apod., 

b) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle předchozího odstavce jakýmkoli zákonem 
předpokládaným způsobem užití, a to bez jakéhokoli omezení počtu množství, účelu a 
místa. 

 
Článek 10 
Cena díla 

10.1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace 
zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a platí 
po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé 
náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Cena rovněž 
zahrnuje zejména cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz 
a likvidaci odpadů, náklady na skládku sutě a vybouraných hmot, náklady na používání 
zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, 
obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní 
značení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na 
zřízení identifikačních a informačních tabulí na staveništi a jakékoliv výdaje potřebné pro 
provedení předmětu plnění této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu díla jsou 
stanoveny jako maximální. 

10.2. Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Část díla Cena bez DPH DPH 

Projektové dokumentace včetně inženýrské 
činnosti dle čl. 3.1. písm. a) této smlouvy 

88 000,00 Kč 0 Kč 

Rekonstrukce střechy dle čl. 3.1. písm. b) této 
smlouvy 

3 567 317,00 Kč 0 Kč 
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Výstavba fotovoltaické elektrárny dle čl. 3.1. písm. 
c) této smlouvy  

1 616 203,25 Kč 0 Kč 

Poskytování energetického managementu dle čl. 
3.1. písm. d) této smlouvy 

50 000,00 Kč 0 Kč 

Celkem   5 321 520,25 Kč 

0 Kč 

(Přenesená 
daňová povinnost, 

daň odvede 
zákazník) 

Podrobná rekapitulace je uvedena v příloze smlouvy. 

 

10.3. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 
cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.  

10.4. Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 
zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 
ocení dle jednotkových položkových cen uvedených v rozpočtu díla.  Nelze-li k ocenění 
změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je zhotovitel dle cen obvyklých. V případě, 
že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto 
skutečnost upozornit. O této změně uzavřou strany dodatek k této smlouvě. 

10.5. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela 
zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou 
tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových 
rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových 
rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období 
realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek 
jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, 
bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě 
a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného 
dodatku ke smlouvě. 

10.6. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém 
mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově 
navržené plnění a výslednou změnu smlouvy včetně dopadů do ceny případně do 
termínů. Má-li změna vliv na plnění termínu díla, je zhotovitel povinen předložit upravený 
harmonogram prací.  

10.7. Pro změny díla však platí, že postupem uvedeným v tomto článku, resp. v této smlouvě 
nesmí dojít k rozporu s ustanoveními ZZVZ, došlo-li by k tomuto, zvolí smluvní strany, 
takový postup, který bude v souladu se ZZVZ; při tomto však nelze vyloučit, že mohou být 
příslušné vícepráce zadány i jinému dodavateli na základě příslušného zadávacího řízení, 
apod. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují takovýto postup akceptovat.  

10.8. Celkovou cenu díla uvedenou v tomto článku je možno změnit v těchto případech: 
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- objednatel bude požadovat provedení vyššího nebo nižšího objemu prací, než je 
uvedeno v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

- objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 
v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

- v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 
 

Článek 11 

Financování, placení, smluvní pokuty 

11.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto 
smlouvou po celou dobu plnění. 

11.2. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

11.3. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu ani závdavky. 

11.4. Předmět díla bude fakturován v režimu přenesená daňové povinnosti. Objednatel 
prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a bude pro výše uvedený 
předmět díla aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za 
podmínek uvedených v tomto zákoně, tzn., že zhotovitel je povinen na daňový doklad 
vložit text „Daň odvede zákazník“. 

11.5. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně 
provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb. 

11.6. Cena za část díla odpovídající vypracování Dokumentace podle článku 4 dle této smlouvy 
zahrnuje jednorázové odměny, na které vzniká zhotoviteli nárok při předání a převzetí 
těchto dílčích částí díla.  

11.7. Cena za provádění energetického managementu, bude hrazena na základě ročního 
vyúčtování. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na zaplacení ceny energetického 
managementu do 15-ti dnů od schválení roční zprávy dle Článku 19 této smlouvy.  Dnem 
zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je poslední den schválení roční 
zprávy dle Článku 19 této smlouvy. 

11.8. Cena za část díla odpovídající stavebním a technologickým opatřením, ale i všem ostatním 
plněním, která do ní dle této smlouvy spadají, ale nejsou hrazena dle předchozí věty, bude 
hrazena měsíčně na základě vyúčtování. Vyúčtování pro rekonstrukci střechy dle článku 
3.1. písm. b) bude prováděno na základě zjišťovacího protokolu a přehledu čerpání dle 
položkového rozpočtu. Vyúčtování pro fotovoltaickou elektrárnu bude prováděno na 
základě procentuálního postupu prostavěnosti fotovoltaické elektrárny, v podrobnosti 
agregovaných položek dle cenové nabídky zhotovitele (dále jen „Vyúčtování“). Obě smluvní 
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním pro tyto práce jsou práce 
skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. 

11.9. Zhotovitel je oprávněn práce za stavební a technologická opatření podle předchozího 
odstavce průběžně měsíčně fakturovat pouze do výše 90 % celkové ceny za tuto část 
díla, resp. do výše skutečně provedené hodnoty díla. Zbývajících 10 % celkové ceny za 
tuto část díla zhotovitel vyúčtuje po předání a převzetí dokončeného díla včetně 
pravomocné kolaudace, bude-li potřeba, které bude zbaveno všech vad a nedodělků.  

11.10. Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli, resp. technickému 
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dozoru  stavebníka, k 5. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění ke 
schválení Vyúčtování včetně soupisu skutečně provedených prací. Objednatel toto 
Vyúčtování odsouhlasí do 5 pracovních dnů a teprve poté, co je toto Vyúčtování 
objednatelem odsouhlaseno, zhotovitel do 2 dnů vystaví fakturu. 

11.11. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli.  

11.12. Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle 
zákona o účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat název projektu 
„FVE ve městě LOUNY, registrační číslo: 7241400055“. Její nedílnou součástí musí 
být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude 
faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

11.13. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze zaslat do datové schránky 
objednatele gc9bxmk.  

11.14. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž za 
úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele.  

11.15. Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí dokončeného díla včetně pravomocné kolaudace, které je zbaveno 
všech vad a nedodělků. 

11.16. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se 
schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této 
smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, 
i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.  

11.17. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla v Kč bez DPH za 
každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti dílčím termínům uvedeným v článku 
7.2. a následujícím, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 
000 Kč za každý den prodlení. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení se splněním 
termínu převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací podle čl. 7 odst. 7.1 této 
Smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000, - Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

11.18. V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění resp. 
proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

11.19. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky 
stanovené dle odstavce 11.17 tohoto článku, bude příslušná částka započtena oproti 
fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny 
díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.  

11.20. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení dle příslušného právního předpisu (§ 1970 občanského 
zákoníku). Toto ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 11.16 tohoto 
článku a na proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 
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pozastaveno peněžní plnění, resp. jejich proplácení. 

11.21. Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky 
vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného 
plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že úplata za 
zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá v úmyslu 
nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat se úmyslně 
do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke 
zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech případech oprávněn 
využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění 
zákon o DPH. 

11.22. Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, že 
se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. příjemce 
zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

11.23. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů dle nabídky zhotovitele 
na zakázku provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý příklad porušení této povinnosti. V případě, 
že se jedná o poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti. 

11.24. Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno právo 
poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy nepoužije. 
Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá občanský zákoník 
na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

11.25. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 
smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinností zhotovitelem. 

11.26. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

11.27. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

 

Článek 12 

Vady a záruky 

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná 
běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli a ten 
jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil 
a které včas reklamoval.  

12.2. Zhotovitel poskytuje objednateli minimálně 25letou lineární záruku fotovoltaických 
modulů na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem. 

12.3. Zhotovitel poskytuje objednateli minimálně 12letou produktovou záruku garantovanou 
výrobcem na fotovoltaické moduly. 

12.4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku výrobce či dodavatele na měniče trvající min. 10 
let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození. 

12.5. Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
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jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a stanoven 
požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu. 

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, a 
to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 8 000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to 
až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu 
odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované 
vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při 
klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

12.8. Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

12.9. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-
li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, souhlasí 
zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které 
v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

12.10. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 
a v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu uhradit. 

 

Článek 13 

Stavební deník 

13.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové 
náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje vyhláška č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb. 

13.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního 
deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 
místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze 
objednatel, popř. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 
příslušné orgány státní správy či koordinátor BOZP a další osoby, o kterých tak stanoví 
stavební zákon. 

13.3. Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé situace, 
které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné 
náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje objednatele. 
Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o nich 
prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku. 

13.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku učinil objednatel, popřípadě jím 
pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
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uvedeným zápisem souhlasí.

13.5. Během provádění prací, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník
trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které
je zbaveno vad a nedodělků.

13.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení stavebního deníku
ke kontrole. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli na výzvu stavební deník ke
kontrole, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč.

13.7. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad
pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě.

Článek 14

Stavbyvedoucí

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 164 zákona

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v pl jišťuje stavbyvedoucí Ing. Tomáš
Plattig, č. autorizace: obil:

14.2. Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a
dodržení obecných požadavků na výstavbu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
v platném znění, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě
existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras
technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

14.3. Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby
a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo
odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby,
spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor
projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
působí-li na staveništi.

Článek 15

Staveniště

15.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem
pro stavbu a pro zařízení staveniště.

15.2. Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad
a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro
ochranu životního prostředí.

15.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu třetích osob. Rovněž je povinen
zajistit bezpečný přístup do objektu, zajistit bezpečný pohyb těchto osob po staveništi
nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Dále je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla
provozu objektu, např. dodržovat polední klid apod.

15.4. Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu, který bude mapovat stav staveniště
a jeho okolí před zahájením stavby. Tento bude sloužit pro poskytnutí případných důkazů
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o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo k poškození či změně stávajícího stavu 
okolí stavby. Videozáznam bude zachycovat především stávající stav komunikací, 
chodníků, vstupů do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí stavby. Videozáznam bude 
uložen na přístupném virtuálním úložišti ve běžném formátu. Adresu virtuálního uložiště 
videozáznamu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od předání 
staveniště. 

15.5. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo 
chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

15.6. Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit 
dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto 
problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem 
provádění prací. 

15.7. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 
likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady 
o zneškodnění všech odpadů.  

15.8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při 
znečištění pozemních komunikací, které je zhotovitel povinen průběžně udržovat v čistém 
stavu. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem třetí osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen zcela uhradit. V případě nedodržení 
tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 
Kč za každý případ. 

15.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při 
stavebních pracích apod. 

15.10. Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace nebo jiný doklad pro stavbu a uvést 
jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně a to až do 
dne vyklizení staveniště. 

15.11. Zhotovitel zajistí, že práce spojené s hlídáním staveniště budou přednostně prováděny 
osobami z oblastí vyznačujících se nedostatkem pracovních příležitostí nebo osobami se 
zdravotním postižením. 

 

Článek 16 

Provádění stavby  

16.1. Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými údaji 
o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku stavby, jenž 
je definován § 17, vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení 
stavebního zákona, v platném znění, tzn., že bude obsahovat označení stavby, označení 
stavebníka, označení stavebního podnikatele, a bude-li potřeba i označení stavebního 
úřadu, který vydal povolení, číslo jednací a datum nabytí právní moci povolení a stanovený 
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termín dokončení stavby. Forma provedení informační tabule bude před umístěním na 
staveniště konzultována s objednatelem. Informační tabule bude na staveništi umístěna 
po celou dobu provádění stavebních prací a zhotovitel ji odstraní po předání dokončeného 
díla. Veškeré změny informací budou na tabuli průběžně opravovány. 

16.2. Stavba bude prováděna dle harmonogramu prací, který bude předložen nejpozději v den 
předání staveniště a bude s ohledem na vývoj prací průběžně aktualizován. Pro účely 
aktualizace podrobného harmonogramu výstavby objednatel stanoví, že podrobný 
harmonogram výstavby bude přiměřeným způsobem upraven:  
a) vzniknou-li v průběhu provádění předmětu díla překážky na straně zadavatele,  
b) v případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám 
uvedeným v technologických postupech, a které jsou netypické pro dané roční období, 
c) budou-li stavební práce přerušeny z důvodu jiných okolností nezaviněných 
dodavatelem (např. archeologické nálezy, ekologická břemena nebo vis maior),  
d) v případě dodatečných požadavků objednatele na stavební úpravy neobsažených v 
zadávacích podmínkách,  
e) dojde-li v průběhu realizace předmětu díla ke změně projektové dokumentace mající 
vliv na termín dokončení díla. 

16.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, výkopům, 
překopům, záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných 
veřejných prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné 
poplatky. Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a podzemních zařízení a je povinen 
respektovat stanoviska a podmínky správců a majitelů sítí a zařízení k provádění 
stavebních prací, jakož i s nimi při realizaci stavby spolupracovat, zejména jim včas 
oznámit zahájení prací (aj. dle jejich vyjádření), o čemž provede zápis. Nachází-li se 
v prostoru stavby zařízení ve správě SčVK, je zhotovitel povinen při předání dokončené 
stavby předat objednateli písemné vyjádření SčVK, v němž bude výslovně uvedeno, že 
toto zařízení nebylo stavebními pracemi žádným způsobem poškozeno a taktéž souhlas 
s užíváním stavby. Rovněž je zhotovitel povinen během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. 

16.4. Dojde-li při provádění stavby k omezení provozu a užívání pozemních komunikací, je 
zhotovitel povinen při zahájení prací tato místa označit omluvnou tabulí pro veřejnost 
s textem: „Město Louny se omlouvá za dočasné omezení provozu a užívání komunikace“. 
Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednutí v areálu Technické správy města Loun, 
s.r.o., ul. Poděbradova čp. 2384, Louny (dále také TSML, s.r.o.). Tabule, za kterou 
zhotovitel po dobu jejího umístění na staveništi odpovídá, zde bude umístěna po celou 
dobu, kdy bude užívání komunikace znemožněno a po uplynutí této doby je zhotovitel 
povinen vrátit ji zpět. Doklad o tom, že takto učinil (potvrzený příjemcem), předloží 
objednateli nejpozději při přejímce dokončeného díla. 

16.5. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů nejpozději 
5 pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných uzavírkách 
a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz. Splnění této povinnosti zhotovitel 
před zahájením prací prokazatelně doloží objednateli. 

16.6. Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s touto smlouvou, s rozhodnutím nebo 
jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet 
obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne 
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jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

16.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

16.8. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto povinností zajistí 
zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

16.9. Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 
změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti informuje objednatele bez zbytečného 
odkladu.  

16.10. Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu nekvalifikovaného jako 
nebezpečný vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a 
k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 
odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro 
nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

16.11. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění 
díla na své náklady včetně odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, a to v souladu se 
zákonem č. č. 185/2001 Sb. o odpadech a dle předpisů souvisejících s přepravou 
nebezpečných odpadů. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky 
s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání 
s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit objednateli 
při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla. Před zahájením díla zajistí 
zhotovitel, je-li to potřebné, u příslušného silničního správního úřadu vydání zvláštního 
užívání komunikace, příp. povolení uzavírky, stanovení dopravního značení apod. a je 
povinen plnit povinnosti z nich vyplývající. 

16.12. Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné skládce 
odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit patřičným 
dokladem o likvidaci odpadu. 

16.13. Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad 
o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.  

16.14. Zhotovitel je povinen při provádění stavby organizovat na staveništi 1x týdně (jinak vždy 
dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného 
zástupce objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Z kontrolního dne 
bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. 
Zjištěné nedostatky a vady při provádění stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu 
uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního 
dne bude dohodnuto při předání staveniště.   

16.15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, resp. technický dozor stavebníka, písemně ke 
kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a to minimálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je 
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povinen na výzvu objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly 
zakryty nebo se staly nepřístupnými.  

16.16. Pro stavbu byl objednatelem v souladu s § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít tento plán po celou 
dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím. 

16.17. Dojde-li k naplnění podmínek § 14, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, určí objednatel (zadavatel stavby) 
koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu její realizace 
vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto problematiku 
upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této činnosti patřičnou součinnost.   

16.18. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i mimo 
pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném 
rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly splněny 
všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných předpisů, pro 
realizaci předmětu stavby platných. 

16.19. V případě, kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
předpisů ve výši 5 000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání poškozených 
nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení nesplňujících 
požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, používání 
nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání k výstupu a 
sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených místech, práce 
ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné uvázání a doprava 
břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po pracovišti pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě osob zařízení nebo části 
strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z lešení nebo z výšky bez 
předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného nářadí, nástrojů, strojů a strojních 
zařízení, svařování bez předchozího písemného povolení a nezajištění požárního dohledu 
po ukončení práce a ostatní zde nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.  

16.20. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

16.21. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a 
v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

16.22. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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16.23. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy. 

16.24. Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim známa povinnost dodržet požadavky na 
povinnou publicitu v rámci Modernizačního fondu a zavazují se tuto povinnost dodržovat. 

16.25. Zhotovitel bere na vědomí, že kontrolní orgány mají v rámci kontroly právo přístupu 
k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů. 

16.26. V případě získání dotace je zhotovitel povinen plnit pravidla a podmínky, které jsou 
stanoveny řídícím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. které jsou dohodnuty 
ve smlouvě mezi řídícím orgánem a příjemcem dotace (objednatelem), zejména povinnost 
zhotovitele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším 
oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a 
jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Zhotovitel je povinen zajistit 
ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce a odst. 16.23 tohoto článku i u svých 
dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do 
smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo 
z veřejné finanční podpory ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek 17 

Předání díla 

17.1. Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za 
dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu s rozsahem 
a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se 
k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené 
v odstavci 15.4. a 17.4 tohoto článku. 

17.2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

17.3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

17.4. Zhotovitel má povinnost v zastoupení objednatele obstarat a předat objednateli nejpozději 
při předání díla objednateli veškerá pravomocná kolaudační rozhodnutí opravňující 
objednatele k užívání díla a dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou 
příslušným stavebním úřadem, a to bez zbytečného odkladu po předání díla. Za účelem 
splnění této povinnosti zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty 
potřebné pro vydání kolaudačních rozhodnutí opravňujících k užívání díla (dále jen 
„doklady“). K těmto dokladům patří zejména: 

− geodetické zaměření skutečného provedení stavby, bude-li potřeba, a to v tištěné 
verzi ve 3 výtiscích a v jednom vyhotovení na el. nosiči ve formátu dgn, dwg nebo dxf, 

− číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru 
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nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení nebo scelení pozemku, 

− dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné 
odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci ve dvou vyhotoveních vč. zakreslení 
a zaměření inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny, 

− údaj o poloze definičního bodu stavby, a jde-li o budovu, údaj o adresním místě, 

− vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno  

zákonem nebo jiným právním předpisem, 

− zápisy, protokoly či osvědčení o provedených zkouškách,  

− certifikáty, osvědčení, atesty a technické listy o použitých materiálech a zařízeních, 

− stavební deník (příp. deníky), 

− potvrzení o tom, že TSML, s.r.o. převzala zpět do svého majetku omluvnou tabuli, 

− písemné vyjádření SčVK a.s. o tom, že jejich zařízení nebylo prováděnými stavebními 
pracemi porušeno, které bude obsahovat i souhlas s kolaudací stavby, 

− potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na 
příslušné skládce odpadů, a to včetně protokolu o evidenci nakládání s odpady, 

− doklad o tom, že Oblastní muzeum v Lounech bylo před zahájením stavebních prací 
o jejich zahájení informováno, 

− provozní dokumentace dle článku 4.5. této smlouvy, 

− potvrzení o zaškolení obsluhy, apod. 

− bankovní záruka za kvalitu díla, 

− fotodokumentaci o provádění předmětu díla v elektronickém formátu. 

17.5. Nejpozději 10 dnů před podáním žádosti o kolaudační rozhodnutí zhotovitel předloží 2 
vyhotovení všech dokladů osobě vykonávající technický dozor stavebníka. 

17.6. Zhotovitel je povinen si ke splnění výše uvedených povinností spojených s kolaudačním 
řízením vyžádat od objednatele písemnou plnou moc k zastupování objednatele v řízeních 
ve vztahu k příslušným stavebním úřadům, účastníkům dotčeným řízením, případně 
dalším správním úřadům, orgánům územní samosprávy a dalším právnickým či fyzickým 
osobám, a objednatel má povinnost mu takovou plnou moc vystavit. Zhotovitel má 
povinnost objednatele informovat o všech krocích, které v rámci výše uvedených řízení 
zhotovitel podniká, a zasílat objednateli všechna rozhodnutí a usnesení stavebních úřadů 
týkajících se díla.  

15.4.  O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí dokončeného 
díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího 
odůvodnění do zápisu. 

17.7. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

17.8. Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 
užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 
Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý den prodlení a dále pak objednatel může pověřit odstraněním vad třetí 
osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese v takovém případě zhotovitel. 
Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění vad třetí osobou oproti faktuře na 
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zbývající část ceny díla dle článku 9 odst. 9.5 této smlouvy. 

17.9. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 

Článek 18 

Zajištění záruky za provedení předmětu díla a záruky za kvalitu díla  

18.1. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději v den předání staveniště předloží objednateli originál 
bankovní záruky za řádné provedení stavební a technologické části díla (tj. za dodržení 
smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 5 % z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH. 
Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v 
případech, kdy zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní 
termíny provádění díla, nepředloží řádně a včas bankovní záruku za kvalitu díla, neuhradí 
objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s 
předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem nejpozději do dvou týdnů po skutečném dokončení díla zhotovitelem. 

18.2. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna 
uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první 
žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka 
musí nabýt účinnosti nejpozději ke dni podpisu této smlouvy a musí být zhotovitelem 
udržována v platnosti až do řádného předání díla. 

18.3. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka 
poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v 
záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše 5% z celkové ceny za dílo v Kč bez 
DPH, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za řádné 
provedení díla dle této smlouvy. V záruční listině budou uvedeny identifikační údaje 
objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo. 

18.4. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě 
porušení těchto povinností ze strany zhotovitele: plnit předmět této smlouvy (tj. dílo dle 
této smlouvy) v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo, nebo plnit termíny provádění 
díla, nebo předložit řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla, nebo uhradit 
objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž 
bude dle této smlouvy povinen. 

18.5. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení 
kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce. 

18.6. Objednatel požaduje poskytnutí záruky za kvalitu díla (dále také zajištění), a to buď formou 
bankovní záruky či jiného dokumentu vystaveného bankou (dále jen bankovní záruka) ze 
strany zhotovitele na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze 
záruky na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění 
dalších povinností zhotovitele v záruční době dle článku 12.1 této smlouvy, které vyplývají 
z této smlouvy.  
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18.7. Bankovní záruku na kvalitu díla či kopii dokladu o převodu finančních prostředků předloží 
zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla.  

18.8. Před uplatněním plnění ze zajištění oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky či zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu (v případě poskytnutí bankovní záruky) ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od 
jejího úplného vyčerpání či kopii dokladu o převodu finančních prostředků na účet 
objednatele, a to do výše původního vkladu. Bankovní záruka, resp. finanční prostředky, 
budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční doby, a to na základě 
písemné žádosti zhotovitele.  

18.9. Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na 
první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy 
objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, přičemž platí, že: 

a)  v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty dle článku 12.1. této smlouvy, 

b)   právo na záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil 
vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení této smlouvy 
k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen. 

18.10. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, resp. doklad o vkladu finančních prostředků ve 
sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má 
právo odmítnout jeho převzetí a má právo uplatnit sankce pro nedodržení termínu 
dokončení a předání díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 40 000 Kč; uvedenou smluvní pokutu je 
objednatel oprávněn uplatnit i pro případ, že zhotovitel nedoručí novou záruční listinu nebo 
doklad o převodu finančních prostředků dle odst. 18.8 tohoto článku. 

 

Článek 19. 

Energetický management 

19.1. Zhotovitel se zavazuje minimálně po dobu záruční doby pro objednatele provádět 
energetický management, tj. zejména: 

a) řídit toky vyrobené elektrické energie z fotovoltaické elektrárny, 

b) sledovat a vyhodnocovat hospodaření s vyrobenou elektrickou energií nejen  
v místě plnění, ale také v rámci komunitní energetiky; 

c) vyhodnocovat v denních intervalech výrobu z fotovoltaické elektrárny a spotřebu 
této vyrobené elektrické energie po jednotlivých objektech zapojených do 
komunitní energetiky; 

d) doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření s vyrobenou 
elektrickou energií (např. rozšíření objektů komunitní energetiky, ukládání 
elektrické energie, změny alokačního klíče apod.); 

e) pořádat čtvrtletní porady za účasti objednatele a jím pověřených osob; 

f) zpracovat písemně do 60 dnů po ukončení ročního zúčtovacího období roční 
zprávu za uplynulé zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat: 

i) popis provozu fotovoltaické elektrárny během zúčtovacího období; včetně popisu 
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odchylek od standardního provozu; 

iii) výši vyrobené elektrické energie; 

iv) výši spotřebované elektrické energie vyrobené z fotovoltaické elektrárny po 
jednotlivých objektech zahrnutých do komunitní energetiky; 

v) výši přetoků vyrobené elektrické energie do sítě; 

vi) závěr, se souhrnným zhodnocením provozu fotovoltaické elektrárny a shrnutím 
doporučení pro další efektivní provoz fotovoltaické elektrárny.  

19.2. Zhotovitel se dále zavazuje v rámci energetického managementu dodat k fotovoltaické 
elektrárně software, včetně licence, jehož nedílnou součástí bude nastavení a provoz 
rozhraní pro zobrazení aktuálních technologických stavů, archiv těchto stavů minimálně 2 
roky zpětně, generování manažerských souhrnů, obsahující minimálně výčet provozně 
nestandardních stavů, množství vyrobené a spotřebované energie z výrobny, množství 
odebrané a dodané energie z distribuční soustavy; generování uživatelských sestav pro 
povinné výkaznictví (např. OTE, ČSÚ) a účetní podklady (např. daň z elektřiny). Nedílnou 
součástí tohoto software bude možnost veškerá evidovaná data z fotovoltaické elektrárny 
přenášet přes API do dalších nadstavbových programů. 

 

Článek 20 

Změny smlouvy 

20.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

20.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných 
osob. 

 

Článek 21 

Odstoupení od smlouvy 

21.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje prodlení s plněním 
díla dle termínu v čl. 7 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na prodloužení termínu, 
nerespektování podmínek vyplývajících z projektové dokumentace a stavebního 
povolení, bezdůvodné opakované nerespektování připomínek autorského dozoru, 
technického dozoru investora a koordinátora BOZP nebo provádění díla v rozporu s touto 
smlouvou.  

21.2. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé a 
zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci toho 
ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.   

21.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 
předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 
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realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených prací 
zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

 

Článek 22 

Závěrečná ustanovení 

22.1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 
pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

22.2. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran 
vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

22.3. Objednatel si vyhrazuje právo v případě nepřidělení dotace či neschválení přidělení 
finančních prostředků na realizaci akce z rozpočtu města a nedojde-li k zahájení plnění, 
odstoupit od smlouvy bez jakýkoliv sankcí ze strany zhotovitele. 

22.4. Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města Loun 
č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

22.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním 
obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně 
prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.  

22.6. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu 
nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

22.7. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, resp. 
bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

22.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny 
tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

22.9. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

22.10. Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 
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občanského zákoníku.                                                                                                                                                                    

22.11. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a 
s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

22.12. Pro případ, kdy bude smlouva vydána v tištěné verzi a opatřena vlastnoručními podpisy 
smluvních stran bude tato vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost 
originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. Pro případ, kdy 
bude smlouva opatřena elektronickými podpisy a na důkaz svého souhlasu s obsahem 
smlouvy k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona 
o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem smlouvu uzavřely. 
Nevztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních 
stran. 

 

Příloha č. 1: Podrobná rekapitulace ceny 

 

za zhotovitele                                                    za objednatele  
              

V Praze dne dle elektronického podpisu V Lounech dne dle elektronického podpisu 

  

  

 

 

 

………………………….          

Sunsmart Construction a.s. 
 
Ing. Vladimír Troníček 
 
Viktor Schwarz, MSCi 
 

 

 

 

…………………………………….. 

Město Louny 
Mgr. et Bc. Milan Rychtařík 
starosta města 

 
 

Ing. 
Vladimír 
Troníček

Digitálně 
podepsal Ing. 
Vladimír Troníček 
Datum: 
2026.06.11 
08:57:04 +02'00'

Viktor 
Schwa
rz

Digitally signed 
by Viktor 
Schwarz 
Date: 2026.06.11 
09:09:34 +02'00'

Mgr. et Bc. 
Milan 
Rychtařík

Digitálně podepsal 
Mgr. et Bc. Milan 
Rychtařík 
Datum: 2026.06.17 
07:53:51 +02'00'



Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH

3 567 317,00 Kč             749 136,57 Kč                4 316 453,57 Kč             

a)       Dokumentace pro provedení stavby FVE, včetně potřebné inženýrské 
činnosti (zejména závazné stanovisko hasičského záchranného sboru apod.),

50 000,00 Kč                  10 500,00 Kč                  60 500,00 Kč                  

b)       Dokumentace skutečného provedení stavby, 20 000,00 Kč                  4 200,00 Kč                     24 200,00 Kč                  

c)        Ostatní projektové a provozní dokumentace nutné pro provedení a 
zprovoznění díla (dílenské dokumentace, provozní dokumentace, apod.),

18 000,00 Kč                  3 780,00 Kč                     21 780,00 Kč                  

d)       Zajištění prvního paralelního připojení, 20 000,00 Kč                  4 200,00 Kč                     24 200,00 Kč                  

e)       Fotovoltaická elektrárna – (fotovoltaické panely, střídače, akumulace, 
konstrukční systém, elektroinstalace a bezprostředně související práce a 
dodávky),

923 000,00 Kč                193 830,00 Kč                1 116 830,00 Kč             

f)         Hromosvod pro FVE (nadzemní část), 458 755,00 Kč                96 338,55 Kč                  555 093,55 Kč                

g)       Záchytný systém pro údržbu a servis FVE, 114 448,25 Kč                24 034,13 Kč                  138 482,38 Kč                

h)       Další práce a materiál nutný pro dokončení díla (realizace stavebních prací, 
dodávek a služeb souvisejících s realizací předmětu zakázky v souladu se zadávací 
dokumentací),

100 000,00 Kč                21 000,00 Kč                  121 000,00 Kč                

i)         Energetický management po dobu 5-ti let od předání a převzetí díla 50 000,00 Kč                  10 500,00 Kč                  60 500,00 Kč                  

5 321 520,25 Kč             1 117 519,25 Kč             6 439 039,50 Kč             CELKEM nabídková cena

Rekapitulace nabídkové ceny - "Technické služby – rekonstrukce a zateplení střechy včetně instalace FVE"

Dodavatel vyplní žlutě označené položky

Rekonstrukce střechy - soupis stavebních prací, dodávek a služeb

FVE



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louny Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

0,0012,00% 0,00

4 026 072,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 026 072,0021,00% 845 475,12

4 871 547,12CZK

136/2024
Louny střecha TSM

Vyplň údaj

 Rozpočet je zpracován z dokumentace pro povolení stavby.
 
Všechny položky ve výkazu jsou, pokud není v popisu řečeno jinak, stanoveny jako čisté! Rezervu na prostřih a spojovací materiál, prořez, 
provozní odpad apod. je dodavatel povinen kalkulovat do jednotlivých položkových cen v rozsahu dle vlastních technologických předpisů a 
realizačních zvyklostí." a dále "Soupis prací a výkaz výměr nenahrazují projektovou dokumentaci a nejsou dle zákona její součástí. 
Dodavatel je povinen reflektovat, dodržet a realizovat veškerá ustanovení, specifikace a standardy stanovené v dokumentaci pro provedení 

 stavby
  

 
 a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

 
  

 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály 

 a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
 
  

 
 c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

 
  

 
 d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

 
  

 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které 

 jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 136/2024

Stavba:

Místo: Louny Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

HD 285 508,75Hromosvod, dílny a sklady 345 465,59

4 026 072,00 4 871 547,12

HAB 173 246,25 209 627,96
638 901,26SO1 Objekt č.1 – administrativní budova 528 017,57

SO2 Objekt č.2 – skladový objekt a dílny
1 604 159,751 325 751,86SO2n Objekč č. 2 - nové konstrukce

SO1n Objekt č. 1 - nové konstrukce
35 997,5029 750,00HM Hygienické měření

1 569 875,551 297 417,81

467 519,51386 379,76

Hromosvod administrativní budova

Louny střecha TSM

6. 1. 2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 285 508,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 285 508,75 21,00% 59 956,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 345 465,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Louny střecha TSM

HD - Hromosvod, dílny a sklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 285 508,75

HD - Hromosvod, dílny a sklady

Louny střecha TSM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 285 508,75

1 K Pol1
Podpůrné trubky 3,2m pro vodič HVI long s jímací tyčí
2,5m

63 892,50

2 K Pol2 Držák na stěnu s nastavitelnou délkou 230-400 mm 24 435,00

3 K Pol3 Držák na stěnu s nastavitelnou délkou 400 - 700 mm 29 272,50

4 K Pol4
Sada připojovacích prvků pro vodič HVI long pro uložení
vně podpůrné trubky

553,75

5 K Pol5 Sada pro upevnění vodičů HVI long vně trubky 4 062,50

6 K Pol6 Sada připojovacích prvků HVI light plus uvnitř trubky 10 000,00

7 K Pol7 Sada připojovacích prvků HVI long uvnitř trubky 7 500,00

8 K Pol8 Uzemňovací svorka potrubí 27-89mm 300,00

9 K Pol9 Zkušební svorky UNI nerez 7 650,00

10 K Pol10 Číselný štítek popisovatelný 375,00

11 K Pol11 Držák vedeni HVI 14 673,75

12 K Pol12 Vodič HVI light plus šedý 40 106,25

13 K Pol13 Vodič HVI long šedý v požadované délce 20 187,50

14 K Pol14 pomocný materiál 18 750,00

15 K Pol15 přípravné práce 6 250,00

16 K Pol16 revize 12 500,00

17 K Pol17 projekt 12 500,00

18 K Pol18 doprava 12 500,00

Louny střecha TSM

HD - Hromosvod, dílny a sklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 173 246,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 173 246,25 21,00% 36 381,71

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 209 627,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Louny střecha TSM

HAB - Hromosvod administrativní budova

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 173 246,25

HAB - Hromosvod administrativní budova

Louny střecha TSM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 173 246,25

1 K Pol1
Podpůrné trubky 3,2m pro vodič HVI long s jímací tyčí
2,5m

31 946,25

2 K Pol19 Tříramenný stojan malý FeZn 24 746,25

3 K Pol20 Betonový podstavec 17kg s klínem 6 075,00

4 K Pol21 Podložka 573,75

5 K Pol6 Sada připojovacích prvků HVI light plus uvnitř trubky 1 661,25

6 K Pol11 Držák vedeni HVI 6 825,00

7 K Pol22 Střešní držák HVI pro ploché střechy 225,00

8 K Pol23
Adaptér pro uložení vodiče HVI na plochou střechu
20mm

4 830,00

9 K Pol24 Zkušební svorky UNI nerez 3 825,00

10 K Pol10 Číselný štítek popisovatelný 187,50

11 K Pol12 Vodič HVI light plus šedý 32 976,25

12 K Pol14 pomocný materiál 15 625,00

13 K Pol25 přípravné práce 6 250,00

14 K Pol26 revize 12 500,00

15 K Pol17 projekt 12 500,00

16 K Pol27 doprava 12 500,00

Louny střecha TSM

HAB - Hromosvod administrativní budova
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louny Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 528 017,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 528 017,57 21,00% 110 883,69

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 638 901,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Louny střecha TSM

SO1 - Objekt č.1 – administrativní budova

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Louny Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 528 017,57

HSV - Práce a dodávky HSV 322 774,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 127 087,18

    997 - Přesun sutě 195 686,99

PSV - Práce a dodávky PSV 181 922,72

    713 - Izolace tepelné 119 258,11

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 800,96

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 3 927,00

    751 - Vzduchotechnika 1 309,00

    762 - Konstrukce tesařské 20 946,98

    764 - Konstrukce klempířské 23 867,12

    767 - Konstrukce zámečnické 4 813,55

M - Práce a dodávky M 14 991,62

    21-M - Elektromontáže 14 991,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 329,06

    VRN9 - Ostatní náklady 8 329,06

SO1 - Objekt č.1 – administrativní budova

Louny střecha TSM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Louny Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 528 017,57

D HSV Práce a dodávky HSV 322 774,17

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 127 087,18

1 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 116 429,48 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141

VV 23,13

2 K 978036191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 8 872,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978036191

VV 12,49
VV 2,7
VV 24,26
VV Součet

3 K 978036RX01 Demontáž zákrytové desky komínu kus 1 785,00

D 997 Přesun sutě 195 686,99

4 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 6 do 9 m

t 55 216,48 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013112

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 38 651,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 693,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

7 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 100 125,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869

D PSV Práce a dodávky PSV 181 922,72

D 713 Izolace tepelné 119 258,11

8 K 713190814
Odstranění tepelné izolace škvárového lože tl přes 150
do 200 mm

m2 119 258,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713190814

VV 234,7

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 800,96

9 K 741421821
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8
mm rovná střecha

m 7 800,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421821

VV 68

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 927,00
10 K 742420821 Demontáž anténního stožáru kus 3 927,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420821

D 751 Vzduchotechnika 1 309,00

11 K 751721811
Demontáž klimatizační jednotky venkovní s
jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek

kus 1 309,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751721811

D 762 Konstrukce tesařské 20 946,98
12 K 762341832 Demontáž bednění střech z desek tvrdých m2 20 946,98 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341832

D 764 Konstrukce klempířské 23 867,12
13 K 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 2 454,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001801

VV 35,14

14 K 764001811 Demontáž dilatační lišty do suti m 2 818,47 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001811

VV 50,93

15 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 142,80 CS ÚRS 2024 02

Louny střecha TSM

SO1 - Objekt č.1 – administrativní budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002821

16 K 764002825 Demontáž ventilační turbíny do suti kus 214,68 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002825

17 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
do suti

m 11 013,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841

VV 7,6
VV 6,4
VV 19,42
VV -

VV
Ukončující plech na hraně střechy u římsy okapu RŠ cca 400,
dl. cca 0,6 m

VV 0,6*6
VV Součet

18 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 4 601,14 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801

VV 35,15

19 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 2 622,05 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861

VV 25,8

D 767 Konstrukce zámečnické 4 813,55

20 K 767161811
Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1
m zábradlí do 20 kg do suti

m 1 552,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161811

21 K 767832801
Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným
košem

m 3 260,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767832801

D M Práce a dodávky M 14 991,62

D 21-M Elektromontáže 14 991,62

22 K 218220101
Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s
podpěrami průměru do 10 mm

m 13 999,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218220101

23 K 218220231 Demontáž tyčí jímacích délky do 3 m ze stojanu kus 992,46 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218220231

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 329,06

D VRN9 Ostatní náklady 8 329,06
24 K 0900010RX01 Demontáž větracích komínků kus 8 329,06
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louny Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 386 379,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 386 379,76 21,00% 81 139,75

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 467 519,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Louny střecha TSM

SO2 - Objekt č.2 – skladový objekt a dílny

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Louny Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 386 379,76

HSV - Práce a dodávky HSV 151 020,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 729,31

    997 - Přesun sutě 144 291,29

PSV - Práce a dodávky PSV 186 357,15

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 11 288,96

    762 - Konstrukce tesařské 5 194,93

    764 - Konstrukce klempířské 25 597,50

    765 - Krytina skládaná 98 269,25

    767 - Konstrukce zámečnické 46 006,51

M - Práce a dodávky M 1 654,10

    21-M - Elektromontáže 1 654,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 47 347,91

    VRN9 - Ostatní náklady 47 347,91

SO2 - Objekt č.2 – skladový objekt a dílny

Louny střecha TSM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Louny Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 386 379,76

D HSV Práce a dodávky HSV 151 020,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 729,31

1 K 978036191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 6 729,31 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978036191

VV 1,17
VV 6,11

VV
Omítka na římsách, odhad narušení cca 30% - 0,3x(39,78 +
35,69m2)=22,64 m2

VV 22,64
VV Součet

D 997 Přesun sutě 144 291,29

2 K 997006014
Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s
obsahem azbestu

t 61 493,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006014

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 6 102,93 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 2 405,69 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

5 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05

t 70 669,86 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013821

VV 11,509

6 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) směsného stavebního a
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 3 619,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871

VV 16,281-11,509
VV Součet

D PSV Práce a dodávky PSV 186 357,15

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 11 288,96

7 K 741372833
Demontáž svítidla průmyslového výbojkového
venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování
funkčnosti

kus 333,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372833

8 K 741421821
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8
mm rovná střecha

m 10 955,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421821

D 762 Konstrukce tesařské 5 194,93
9 K 762814811 Demontáž záklopů stropů z desek měkkých m2 5 194,93 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762814811

D 764 Konstrukce klempířské 25 597,50

10 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
do suti

m 6 265,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841

VV 10,53
VV 10,53
VV Součet

11 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 360,93 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002881

VV 2*0,45

12 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 15 393,84 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801

13 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 3 577,38 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861

D 765 Krytina skládaná 98 269,25

Louny střecha TSM

SO2 - Objekt č.2 – skladový objekt a dílny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 765131851
Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30°
do suti

m2 98 269,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765131851

VV 397,44
VV 353,28
VV Součet

D 767 Konstrukce zámečnické 46 006,51

15 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním
hm jednotlivých dílů do 50 kg

kg 46 006,51 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996701

D M Práce a dodávky M 1 654,10

D 21-M Elektromontáže 1 654,10

16 K 218220231 Demontáž tyčí jímacích délky do 3 m ze stojanu kus 1 654,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218220231

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47 347,91

D VRN9 Ostatní náklady 47 347,91

17 K 090001RX01 Chemické zafixování povrchu azbestu před demontáží m2 47 347,91

VV 397,44
VV 353,28
VV Součet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louny Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 325 751,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 325 751,86 21,00% 278 407,89

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 604 159,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Louny střecha TSM

SO2n - Objekč č. 2 - nové konstrukce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Louny Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 325 751,86

HSV - Práce a dodávky HSV 319 370,32

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 338,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 277 032,00

PSV - Práce a dodávky PSV 964 731,54

    762 - Konstrukce tesařské 48 044,56

    764 - Konstrukce klempířské 916 686,98

M - Práce a dodávky M 41 650,00

    21-M - Elektromontáže 41 650,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Louny Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 325 751,86

D HSV Práce a dodávky HSV 319 370,32

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 338,32

1 K 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 28 950,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001

VV 1,17
VV 6,11
VV Vyztužená stěrka na římsách 39,78 + 35,69=75,47m2
VV 75,47
VV Součet

2 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších
stěn nanášená ručně

m2 13 387,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121

VV 1,17
VV 6,11
VV VC jádrová omítka na římsách 11,93+10,71=22,64 m2
VV 22,64
VV Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 277 032,00

3 K 985311RX1
Reprofilace ploch cementovou sanační maltou tl přes 10
do 20 mm

m 277 032,00

D PSV Práce a dodávky PSV 964 731,54

D 762 Konstrukce tesařské 48 044,56

4 K 762332121
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí
ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 50 do 120
cm2

m 28 534,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332121

VV 116,4

5 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 15 114,14 CS ÚRS 2024 02

VV 116,4*0,16*0,07

6 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí

m3 2 529,37 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000

7 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do
6 m

t 1 866,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101

D 764 Konstrukce klempířské 916 686,98

8 K 764011405
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí
nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 400 mm

m 90 499,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011405

9 K 764111641RX01
Krytina střechy rovné drážkováním z Pz plechu s
povrchovou úpravou

m2 661 146,63

VV 669,38

10 K 764211405
Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Pz
plechu rš 400 mm

m 38 288,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764211405

11 K 764214604
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch
úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm

m 10 651,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214604

VV 10,53
VV 10,53
VV Součet

12 K 764311404
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo
vlnitou z Pz plechu rš 330 mm

m 10 651,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764311404

13 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou
rš 330 mm

m 38 624,54 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602

14 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 12 231,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622

15 K 764518RX01 Oplechování komínového tělesa kus 5 355,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 764518RX01sa Těsnící páska do styku mezi 2 plechy m 33 819,54

17 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 6 m

t 15 420,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101

D M Práce a dodávky M 41 650,00

D 21-M Elektromontáže 41 650,00

18 K 210204RX01 Dodávka a montáž stožáru osvětlení, včetně nátěru kus 41 650,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louny Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 297 417,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 297 417,81 21,00% 272 457,74

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 569 875,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Louny střecha TSM

SO1n - Objekt č. 1 - nové konstrukce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Louny Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 297 417,81

HSV - Práce a dodávky HSV 97 073,69

    5 - Komunikace pozemní 764,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93 132,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 202,93

    998 - Přesun hmot 973,77

PSV - Práce a dodávky PSV 966 748,75

    712 - Povlakové krytiny 398 273,47

    713 - Izolace tepelné 314 333,67

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 477,58

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 20 899,97

    751 - Vzduchotechnika 6 545,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 685,02

    764 - Konstrukce klempířské 115 382,99

    766 - Konstrukce truhlářské 107 685,02

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 466,03

M - Práce a dodávky M 31 679,84

    21-M - Elektromontáže 31 679,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 201 915,53

    VRN9 - Ostatní náklady 201 915,53

SO1n - Objekt č. 1 - nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Louny Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 297 417,81

D HSV Práce a dodávky HSV 97 073,69

D 5 Komunikace pozemní 764,88

1 K 59681122RX01
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší velikosti
přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2

m2 351,65

VV 0,5*0,5*3

2 M 59246107
dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm
přírodní

m2 413,23 CS ÚRS 2024 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93 132,11

3 K 6221111RX01
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších
ploch betonových nebo železobetonových

m2 12 178,17

VV -

VV

stávající pevný podklad žb panelu. Je uvažováno jeho případné
vyspravení v rozsahu 10%. Vyspravení bude provedeno
jemnozrnnou cementovou maltou.

VV 30,64

4 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 6 156,29 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121

VV Komínové těleso – penetrace + jádrová omítka 12,49 m2
VV 12,49
VV Větrací šachta - penetrace + jádrová omítka 2,7 m2
VV 2,7
VV Atiky - penetrace + jádrová omítka 40,43 m2
VV 40,43

VV
Komínové těleso – penetrace + vyztužená cementová stěrka +
akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm - 12,49 m2

VV 12,49

VV
Větrací šachta– penetrace + vyztužená cementová stěrka +
akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm - 2,7 m2

VV 2,7

VV
Čela říms – penetrace + vyztužená cementová stěrka +
akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm - 8,78 m2

VV 8,78
VV Součet

5 K 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 8 386,14 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001

VV
Komínové těleso – penetrace + vyztužená cementová stěrka +
akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm - 12,49 m2

VV 12,49

VV
Větrací šachta– penetrace + vyztužená cementová stěrka +
akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm - 2,7 m2

VV 2,7

VV
Čela říms – penetrace + vyztužená cementová stěrka +
akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm - 8,78 m2

VV 8,78
VV Součet

6 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných
rohových profilů

m 739,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003

7 M 55343026 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm m 903,42 CS ÚRS 2024 02
VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

8 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů
pro spojení s okenním rámem

m 2 267,18 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004

VV 35,15

9 M 28342201 profil začišťovací PVC 9mm m 1 255,98 CS ÚRS 2024 02
VV 35,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

10 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých
tenkovrstvých omítek stěn

m2 1 948,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151001

VV
Komínové těleso – penetrace + vyztužená cementová stěrka +
akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm - 12,49 m2

VV 12,49

VV
Větrací šachta– penetrace + vyztužená cementová stěrka +
akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm - 2,7 m2

VV 2,7

VV
Čela říms – penetrace + vyztužená cementová stěrka +
akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm - 8,78 m2

Louny střecha TSM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,78
VV Součet

11 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších
stěn nanášená ručně

m2 24 886,61 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121

VV Komínové těleso – penetrace + jádrová omítka 12,49 m2
VV 12,49
VV Větrací šachta - penetrace + jádrová omítka 2,7 m2
VV 2,7
VV Atiky - penetrace + jádrová omítka 40,43 m2
VV 40,43
VV Součet

12 K 622511012
Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm
vnějších stěn

m2 10 611,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511012

VV
Komínové těleso – penetrace + vyztužená cementová stěrka +
akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm - 12,49 m2

VV 12,49

VV
Větrací šachta– penetrace + vyztužená cementová stěrka +
akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm - 2,7 m2

VV 2,7

VV
Čela říms – penetrace + vyztužená cementová stěrka +
akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm - 8,78 m2

VV 8,78
VV Součet

13 K 62251RX01 N10 - D+M nové betonové zákrytové desky m2 23 800,00
VV 1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 202,93

14 K 953731311
Montáž svislého odvětrání - montáž větrací hlavice
plastové DN do 160 mm

kus 740,18 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953731311

15 M 28612265 hlavice ventilační plastová PP DN 160 kus 297,50 CS ÚRS 2024 02

16 K 974031134
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150
mm

m 1 165,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031134

D 998 Přesun hmot 973,77

17 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 973,77 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 966 748,75

D 712 Povlakové krytiny 398 273,47

18 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 6 453,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101

VV 306,44

19 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 17 784,55 CS ÚRS 2024 02
VV 306,44*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství

20 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP
přitavením v plné ploše

m2 58 921,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559

VV 330,09

21 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním
posypem tl 3,5mm

m2 39 280,71 CS ÚRS 2024 02

22 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP
přitavením v plné ploše

m2 59 861,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559

VV 330,09
VV -

VV
spára mezi okapnicí a parozábranou bude kryta separačním
pásem š. 100 mm oxidovaného asfaltu

VV 28,12 bm + 7,02 bm= 35,14 bm, tj. 5,27 m2 bez prořezu
VV 5,27
VV Součet

23 M DEK.1010410010 GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 62 615,07

24 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP
přitavením v plné ploše

m2 54 699,54 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559

25 M DEK.1010301469 GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2) m2 88 384,96

VV 306,44*1,25 'Přepočtené koeficientem množství

26 K 998712102
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v
přes 6 do 12 m

t 10 272,18 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 314 333,67

27 K 713131241
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v
kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců,
desek tl do 100mm

m2 11 810,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131241
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 M 28375944 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm m2 2 810,34 CS ÚRS 2024 02
VV 29,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

29 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží,
pásů, dílců, desek

m2 2 944,82 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141136

30 M 28375993
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením
λ=0,035 tl 200mm

m2 10 429,58 CS ÚRS 2024 02

VV 19,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

31 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží,
pásů, dílců, desek

m2 26 449,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141136

32 M 28372362
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením
λ=0,035 tl 240mm

m2 99 185,31 CS ÚRS 2024 02

VV 176,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

33 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 121 770,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141336

VV 330,09

34 M 28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 10 957,40 CS ÚRS 2024 02

35 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 13 882,08 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141336

VV tl. 30-40 mm/310 mm – 13,18 bm bez prořezu
VV 13,18*0,31
VV tl. 30-40 mm/320 mm – 7,6 bm bez prořezu
VV 7,6*0,32
VV tl. 30-40 mm/300 mm – 7,04 bm bez prořezu
VV 7,04*0,3
VV tl. 30-50 mm/420 mm – 6,3 bm bez prořezu
VV 6,3*0,42

VV
spádový klín z XPS tl. 20-50 mm/750 mm – 28,12 bm bez
prořezu

VV 0,75*28,12

VV
spádový klín z XPS tl. 100-130 mm/750 mm – 7,02 bm bez
prořezu

VV 7,02*0,75
VV Součet

36 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 9 437,94 CS ÚRS 2024 02
VV tl. 30-40 mm/310 mm – 13,18 bm bez prořezu
VV 13,18*0,31*0,035
VV tl. 30-40 mm/320 mm – 7,6 bm bez prořezu
VV 7,6*0,32*0,035
VV tl. 30-40 mm/300 mm – 7,04 bm bez prořezu
VV 7,04*0,3*0,035
VV tl. 30-50 mm/420 mm – 6,3 bm bez prořezu
VV 6,3*0,42*0,04

VV
spádový klín z XPS tl. 20-50 mm/750 mm – 28,12 bm bez
prořezu

VV 0,035*0,75*28,12

VV
spádový klín z XPS tl. 100-130 mm/750 mm – 7,02 bm bez
prořezu

VV 0,012*0,75*7,02
VV Součet

37 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v
přes 6 do 12 m

t 4 656,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 477,58
38 K 741430005 Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan kus 1 535,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741430005

39 M 35441050 tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn kus 942,48 CS ÚRS 2024 02

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 20 899,97
40 K 742420001 Montáž venkovní televizní antény kus 170,17 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420001

41 K 742420021
Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího
materiálu

kus 2 879,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420021

42 M 3168601RX01
stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka -
Odhad hmotnosti ocelové konstrukce 30 kg

kus 17 850,00

D 751 Vzduchotechnika 6 545,00

43 K 751721111
Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým
napájením do 2 vnitřních jednotek

kus 6 545,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751721111

D 763 Konstrukce suché výstavby 685,02

44 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD

m2 674,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411

VV N12
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VV 0,6

45 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek
v objektech v do 6 m

t 11,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763301

D 764 Konstrukce klempířské 115 382,99

46 K 764011402
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí
nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 200 mm

m 1 787,81 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011402

VV -

VV
Krycí pozinkovaná lišta u komínového tělesa a větrací šachty
RŠ 200

VV 5,76
VV 4,82
VV Součet

47 K 764011402
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí
nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 200 mm

m 5 939,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011402

48 K 764011405
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí
nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 400 mm

m 10 582,61 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011405

49 K 764011620
Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou
včetně tmelení rš 80 mm

m 3 827,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011620

VV 5,76
VV 4,82
VV Součet

50 K 764212406
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 500
mm

m 1 017,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212406

VV 0,4*3
VV 0,35*2
VV Součet

51 K 764214607
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch
úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

m 8 921,43 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214607

52 K 764214607
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch
úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

m 18 664,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214607

53 K 764214607
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch
úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

m 10 762,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214607

54 K 764214607
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch
úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

m 9 969,34 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214607

55 K 764511404 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm m 18 922,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511404

56 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 23 487,03 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622

57 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
objektech v přes 6 do 12 m

t 1 501,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102

D 766 Konstrukce truhlářské 107 685,02

58 K 766414211
Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z měkkého
dřeva do 0,60 m2

m2 31 428,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766414211

VV š.355 mm – 13,18 bm bez prořezu
VV 0,355*13,18
VV š.465 mm – 6,3 bm bez prořezu
VV 0,465*6,3
VV š.405 mm – 7,6 bm bez prořezu
VV 0,405*7,6
VV š.345 mm – 7,04 bm bez prořezu
VV 0,345*7,04
VV -

VV

na horní líc XPS bude položena deska vodovzdorné překližky
(např. bříza tl. 21 mm) a bude mechanicky přikotvena přes XPS
do pevného podkladu.

VV 37,71
VV N12
VV 0,96
VV Součet

59 M 60621154 překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm m2 71 855,65 CS ÚRS 2024 02

VV 51,786*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

60 K 7664142RX01 Spojovací prostředky m3 3 248,70
VV 52*0,021

61 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do
6 m

t 1 151,75 CS ÚRS 2024 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 466,03

62 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80
m

m2 8,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001

63 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 28,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101

64 K 784191003
Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených
po provedení malířských prací

m2 321,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003

65 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských
prací

m2 45,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007

66 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 61,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101

D M Práce a dodávky M 31 679,84

D 21-M Elektromontáže 31 679,84

67 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s
podpěrami průměru do 10 mm

m 23 304,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220101

68 M 35442271
podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, ocelová
příložka a šroub M8, výška vedení 100mm, plast s
betonem, 1 kg

kus 3 948,76 CS ÚRS 2024 02

69 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 4 426,12 CS ÚRS 2024 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 201 915,53

D VRN9 Ostatní náklady 201 915,53
70 K 090001000 Ostatní náklady - výtažná zkouška kpl 1 785,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000

71 K 09000100RX
Kotvení spádové i tepelněizolační vrstvy – mechanické,
pomocí systémových teleskopických podložek +
systémových kotevních šroubů

kpl 36 890,00

72 K 09000100RX005 D+M Žebřík na střechu kpl 35 700,00

73 K
09000100RX005A
S

D+M Zábradlí m 20 230,00

74 K 09000100RX005s D+M Žebřík s chranným košem JV nároží kpl 77 350,00

VV 1
VV dle specifikace v PD

75 K 09000100RX02a Revize hromosvodu kpl 9 520,00

76 K 09000100RXc
Náběrový klín z minerální vaty 50/50 mm, vč. klínů u
šachet, komínu a výlezu

m 3 951,66

77 K 09000100RXca Pěnová páska detail napojení střešního pláště na stěny m 12 513,56

VV 10,58
VV -

VV
do překližky budou nakotveny žlabové háky po cca 1,0 m, v
místě žlabových háků bude osazena kompresní těsnící páska

VV 35,14
VV Součet

78 K 09000100RXcaa
Zatmelení PU tmelem - detail napojení střešního pláště
na stěny instalační šachty

m 881,31

79 K
09000100RXccya
a

Dodatečné osazení ocelových atypických ocelových
kontrukcí

kg 3 094,00

VV 26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louny Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 750,00 21,00% 6 247,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 997,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Louny střecha TSM

HM - Hygienické měření

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Louny Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 750,00

    VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 5 950,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 17 850,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 950,00

HM - Hygienické měření

Louny střecha TSM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Louny Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 750,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 750,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 5 950,00
1 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny kpl 5 950,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011434000

D VRN3 Zařízení staveniště 17 850,00

2 K 034703000
Ochranné konstrukce - pro demontáž azbestových
konstrukcí

kpl 17 850,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034703000

VV Dle zvyklosti zhotovitele!
VV Předpoklad:

VV
zábrany proti případnému rozptylování azbestu. Demontáž
azbestocementové krytiny bude po částech.

VV

Stávající dlouhý skladový objekt má 19 třímetrových modulů.
Nad 2 moduly na šířku objektu bude vystavěna pomocná lehká
ocelová konstrukce s fóliovou

VV
krytinou ("párty stan") o rozměru cca 7x11m a o výšce cca 8,0
a bude se postupně cca 10x posouvat.

VV

Tzn. měla by se v rozpočtu objevit položka montáže,
demontáže a přesunu, popř. uveďte jednu souhrnnou položku
"ochranná konstrukce".

VV 1

D VRN4 Inženýrská činnost 5 950,00

3 K 045303000 Koordinační činnost - nahlášení prací na hygienu kpl 5 950,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000

Louny střecha TSM

HM - Hygienické měření
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