
SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 48942/2025
ev. č. DS202500454

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

na akci: „ZŠ Přemyslovců – nástavba dvou pavilonů vč. řešení sanace základů a
energetických opatření objektů“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Louny
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Ivana Hádková e-mail:
Ing. Petra Frydrychová e-mail:
pí Monika Čížková e-mail:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.
Sídlo: Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupený: Ing. Milan Karfík, jednatel
IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 7746
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Milan Karfík e-mail:
Ing. Marek Rýdl e-mail:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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Článek 2 

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace objednatele ze dne 
11.3.2025, ve znění případných doplnění v průběhu zadávacího řízení, jejíž podmínky byly 
zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 24.04.2025 (dále jen veřejná zakázka) 
zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen ZZVZ, Zákon). Výše uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají 
okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazné.  

2.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla 
nezbytné.  

   

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 
objednatele dílo (stavbu) s názvem „ZŠ Přemyslovců – nástavba dvou pavilonů vč. 
řešení sanace základů a energetických opatření objektů“, a to na svůj náklad, na své 
nebezpečí a svými silami. Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace zpracované 
odpovědným projektantem Ing. Vítězslavem Vondrou č. autorizace 0402140.  

3.2.    Předmětem díla je rovněž:  

• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;  

• Zajištění vydání pravomocného kolaudačního souhlasu; 

• Geodetické zaměření skutečného provedení stavby; 

• Zabezpečení stavby i staveniště pevným oplocením proti vstupu třetích osob, zajištění 
bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany 
životního prostředí a zeleně, zajištění účinných opatření k omezení hlučnosti a prašnosti 
atp., a to zejména s ohledem na užívání objektů a okolních nemovitostí; 

• Zajištění informovanosti majitelů dotčených a přilehlých objektů o způsobu provádění 
prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz, a to 
nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací;  

• Zabezpečení bezpečného přístupu osob (místních rezidentů) do objektů a okolních 
nemovitostí, zachování prostupnosti řešeného území zejm. v souladu se zásadami pro 
dopravní inženýrské opatření uvedenými v projektové dokumentaci a zajištění 
přístupnosti či součinnost pro provádění pravidelného svozu odpadu v řešeném území. 

• Kompletní (generální) úklid stavby, průběžný úklid staveniště; úklid znečištěných 
pozemních komunikací, které budou průběžně udržovány v čistém stavu. 

• Umístění informační tabule (převoz na staveniště z areálu TSML s.r.o. – Poděbradova 
2384, Louny); 

• Fotodokumentace celého průběhu realizace stavby, resp. jednotlivých staveb (stav před, 
průběh, dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které 
bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých nebo pro jednotlivé stavby 
rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené (číslovaných) vč. vhodného názvu). 

• Provedení videozáznamu, který bude mapovat stav staveniště a jeho okolí před 
zahájením stavby. 
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3.3 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s příslušným povolením stavby č. 
MULN/18820/SU/AM ze dne 8.11.2024 a MULN/7151/2025/SU/AM ze dne 2.6.2025, 
vyjádřeními či stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců 
technické infrastruktury jakož i dalších stavbou dotčených osob a v souladu s technickými 
a kvalitativními podmínkami dle článku 5 této smlouvy. 

3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla je součástí projektu „ZŠ Přemyslovců, nástavba 
dvou pavilonů vč. řešení sanace základů a energetických opatření objektů“, registrační číslo 
žádosti: CZ.10.02.01/00/24_071/0000675“ dále jen („projekt“), na který byla podána žádost 
o poskytnutí dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 
(„OPST“), výzva č. 71, Podpora regionálního školství – Ústecký kraj a bere na vědomí 
možné povinnosti z tohoto vyplývající. Tyto povinnosti vyplývají zejména z „Pravidel pro 
žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivá transformace 2021-2027“ 
vč. příloh. Tyto dokumenty jsou publikovány na https://opst.cz/dokumenty/pravidla-pro-
zadatele/. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podmínkami a povinnostmi seznámil před 
podpisem této smlouvy, nemá k nim žádné výhrady a zavazuje se je v rozsahu zavazujícím 
zhotovitele plnit. V případě získání finanční podpory zhotovitel bere na vědomí, že ve 
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout 
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace 
a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s 
projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví 
nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále 
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn 
provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu 
spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál smlouvy včetně jejích případných 
dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové 
dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu dle platných právních 
předpisů ČR a EU (článek 82 nařízení (EU) 2021/1060). 

3.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat v rámci realizace projektu „ZŠ Přemyslovců – 
nástavba dvou pavilonů vč. řešení sanace základů a energetických opatření objektů“ 
podmínky vycházející z principu významného nepoškozování enviromentálních cílů („Do no 
significant harm“, DNSH), vycházejícího z článku č. 17 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných 
investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. 

3.6 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.  

3.7 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, je 
to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 
smluvními stranami. Toto ustanovení nemusí objednatel uplatnit pro změnu osoby 
poddodavatele dle článku 4 odst. 4.1, kterou objednatel může písemně odsouhlasit jiným 
prokazatelným způsobem. 

3.8 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 
neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací, 
dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto smlouvou. 
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Článek 4 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 
poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného 
souhlasu objednatele. Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou: 

• STATICAL Aplikace s.r.o., Jateční 1778/43, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČO: 083 34 145 – statické zajištění a sanace základů pomocí mikropilot 

• FERRMON, spol. s r.o., Lešetínská 701/47, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 428 68 670 – 
ocelové a zámečnické konstrukce 

• B-PROJEKTY Teplice s.r.o., Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, IČO: 017 829 75 – 
činnost geotechnika, hutnící zkoušky, projekční činnost 

 

4.2 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů. V případě, že 
zhotovitel musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji kvalifikaci k plnění veřejné 
zakázky (případně jakoukoli jinou osobu, kterou prokazoval kvalifikaci), musí nový 
poddodavatel (osoba) splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní 
poddodavatel (osoba) za zhotovitele. Doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele 
(osoby) je zhotovitel povinen předložit objednateli spolu se žádostí o schválení jiného 
poddodavatele:  

4.3 Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit a odpovídá za to, aby se takový poddodavatel 
podílel na plnění díla (zakázky) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se 
zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 

4.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.  

4.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na 
majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského zákoníku.  

4.6 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části 
třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 
za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat. 

4.7 Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména ve 
vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
s úpravou dle této smlouvy. 

4.8 Při nesplnění povinností (dle odst. 4.6 a 4.7) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit 
splnění příslušné povinnosti zhotovitelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti dle § 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
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Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1. Práce budou provedeny v nejlepší kvalitě a v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, 
ČSN EN tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, 
technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická 
osvědčen a Technickými kvalitativními podmínkami staveb (TKP). Zhotovitel je povinen při 
provádění díla poskytovat plnění v co nejvyšší míře tak, aby odpovídalo, je-li to objektivně 
možné, nejnovějším technologickým trendům a inovativním poznatkům (§ 6 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). 

5.2. Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3. U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit zejména 
oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, vše 
v českém jazyce. 

5.4. Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován návod 
a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické normy, kdykoliv 
přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je 
oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím technického dozoru objednatele 
zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací. 

5.5. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 
předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele od smlouvy odstoupit.  

5.6. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní 
materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.  

 

Článek 6 

Termín plnění 

6.1 Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy 
objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované 
zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode 
dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště 
zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání 
staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje dílo 
řádně dokončit a předat bez kolaudace nejpozději do 426 kalendářních dnů ode dne 
protokolárního předání staveniště zhotoviteli, a do 457 kalendářních dnů ode dne 
protokolárního předání staveniště zhotoviteli včetně pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí. 

6.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle časového, věcného a finančního 
harmonogramu, který byl součástí zadávacího řízení, ani do 15 kalendářních dní po 
předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

6.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení 
prací dle odstavce 6.1. tohoto článku zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto 
nabídnutém zkráceném termínu. 
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6.4 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické vlivy, 
pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní pokuty za 
prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a klimatické podmínky 
typické pro danou roční dobu. Patří mezi ně rovněž tzv. dešťová období, resp. i jiné 
překážky trvající souvisle. 

6.5 Lhůta pro předání díla může být v průběhu trvání smlouvy přiměřeně prodloužena: 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele 
z důvodů na straně objednatele či třetích stran, 

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele, 

c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, 

d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně 
vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat. 

6.6 Prodloužená lhůta pro předání díla dle předchozího odstavce se určí adekvátně podle 
délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že 
zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň 
zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla musí být 
smluvními stranami vždy sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě, který bude 
obsahovat řádné zdůvodnění nutnosti prodloužení lhůty předání díla. Prodloužení lhůty 
bude zároveň zaznamenáno do stavebního deníku. 

 

Článek 7 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

7.1    Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních 

a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 
7.3 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 
7.4. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně výši 50% celkové 
nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši 
odpovídající maximálně 3 %. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou 
dobu, po kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit 
doklad o tom, že příslušné pojištění trvá.  

7.5. Zhotovitel je povinen mít sjednáno stavebně montážní pojištění s limitem pojistného plnění 
minimálně výši 50 % celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH 
se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění 
v platnosti po celou dobu, po kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na 
výzvu předložit doklad o tom, že příslušné pojištění trvá.  

 
Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace 
zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a platí po 
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celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé 
náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Cena rovněž 
zahrnuje zejména cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz a 
likvidaci odpadů, náklady na skládku sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů 
a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, 
přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, 
pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení 
identifikačních a informačních tabulí na staveništi a jakékoliv výdaje potřebné pro provedení 
předmětu plnění této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu díla jsou stanoveny 
jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 76 684 651,03  Kč 

DPH (sazba 21 %): 16 103 776,72  Kč 

Cena díla celkem: 92 788 427,75 Kč 

Slovy (částka s DPH): devadesát dva milionů sedm set osmdesát osm tisíc čtyři sta 
dvacet sedm korun českých a sedmdesát pět haléřů 

8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 
cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.  

8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 
zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 
ocení dle jednotkových položkových cen uvedených v rozpočtu díla.  Nelze-li k ocenění 
změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je zhotovitel dle cen obvyklých. V případě, 
že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto 
skutečnost upozornit. O této změně uzavřou strany dodatek k této smlouvě. 

8.5. Smluvní strany se v návaznosti na ustanovení odst. 8.4 tohoto článku dohodly, že za cenu 
obvyklou pro ceny, které nejsou v položkovém rozpočtu (Nabídce zhotovitele), budou pro 
účely této smlouvy považovat cenu vypočtenou podle následujícího vzorce: příslušná 
obvyklá cena = příslušná cena dle ÚRS (účinné v době vzniku změny díla) x (Nabídková 
cena uchazeče / Předpokládaná hodnota veřejné zakázky), pokud však bude nabídková 
cena vyšší než předpokládaná hodnota zakázky, platí příslušná cena pro sestavení 
rozpočtu (např. cena dle ÚRS). Pro ceny uvedené v Nabídce zhotovitele platí, že tyto (resp. 
jednotkové ceny) budou použity pro ocenění příslušných změn. 

8.6 Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém 
mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově 
navržené plnění a výslednou změnu smlouvy včetně dopadů do ceny případně do termínů. 
Má-li změna vliv na plnění termínu díla, je zhotovitel povinen předložit upravený 
harmonogram prací.  

8.7 Pro změny díla však platí, že postupem uvedeným v tomto článku, resp. v této smlouvě 
nesmí dojít k rozporu s ustanoveními ZZVZ, došlo-li by k tomuto, zvolí smluvní strany, 
takový postup, který bude v souladu se ZZVZ; při tomto však nelze vyloučit, že mohou být 
příslušné vícepráce zadány i jinému dodavateli na základě příslušného zadávacího řízení, 
apod. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují takovýto postup akceptovat.  

8.8 Celkovou cenu díla uvedenou v tomto článku je možno změnit v těchto případech: 

- objednatel bude požadovat provedení vyššího nebo nižšího objemu prací, než je 
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uvedeno v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 
- objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 
- v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto 
smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu ani závdavky. 

9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti. 

9.5 Zhotovitel je v souladu s touto smlouvou oprávněn průběžně měsíčně fakturovat celkovou 
cenu díla pouze do výše 90 % celkové ceny díla, resp. do výše skutečně provedené 
hodnoty díla. Zbývajících 10 % celkové ceny díla, resp. zbývající podíl z celkové ceny díla 
zhotovitel vyúčtuje po předání a převzetí dokončeného díla včetně pravomocné 
kolaudace, které bude zbaveno všech vad a nedodělků.  

9.6 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně 
provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb. 

9.7 Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli k 5. dni měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění ke schválení oceněný soupis 
provedených prací. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů a teprve poté, 
co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnů vystaví fakturu. 

9.8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli.  

9.9 Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle 
zákona o účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat název 
projektu: ZŠ Přemyslovců, nástavba dvou pavilonů vč. řešení sanace základů a 
energetických opatření objektů a registrační číslo projektu: 
CZ.10.02.01/00/24_071/0000675. Její nedílnou součástí musí být objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za 
neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.10 Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za podmínky opatření 
zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele 
podatelna@mulouny.cz.  

9.11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž za 
úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele.  

9.12 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.13 V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se 
schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této 
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smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, 
i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.  

9.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla v Kč bez DPH za 
každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti milníkům (uzlovým bodům) 
stanoveným v harmonogramu provádění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení. Dojde-li ze strany zhotovitele 
k prodlení se splněním termínu převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací 
podle čl. 6 odst. 6.1 této Smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 10.000, - Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.15 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění resp. 
proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.16 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky 
stanovené dle odstavce 9.15 tohoto článku, bude příslušná částka započtena oproti 
fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny 
díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.  

9.17 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení dle příslušného právního předpisu (§ 1970 občanského 
zákoníku). Toto ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.17 tohoto 
článku a na proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 
pozastaveno peněžní plnění, resp. jejich proplácení. 

9.18 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky 
vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného 
plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že úplata za 
zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá v úmyslu 
nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat se úmyslně 
do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke 
zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech případech oprávněn 
využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění 
zákon o DPH. 

9.19 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, že 
se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. příjemce 
zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

9.20 V případě, že zhotovitel nedodrží podmínky objednatele pro dopravu asfaltové směsi 
uvedenou v TKP – staveb pozemních komunikací, kapitola 7, čl. 7.3.6 – Skladování a 
doprava směsi, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. Pro tento případ se 
zavazuje zhotovitel uvést staveniště na své náklady v předešlý stav a dále se zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši již vyfakturovaných provedených prací.  

9.21 V případě změny poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů dle nabídky zhotovitele 
na zakázku provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý příklad porušení této povinnosti. V případě, 
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že se jedná o poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti. 

9.22 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno právo 
poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy nepoužije. 
Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá občanský zákoník 
na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.23 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 
smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinností zhotovitelem. 

9.24 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

9.25 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

 

Článek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná 
běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli a ten 
jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil 
a které včas reklamoval.  

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a stanoven 
požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, a 
to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 8 000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to 
až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu 
odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované 
vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při 
klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-
li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, souhlasí 
zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které 
v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 
a v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu uhradit. 
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10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku.

Článek 11

Stavební deník

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon, v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové
náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje vyhláška č. 131/2024
Sb., o dokumentaci staveb.

11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního
deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná
místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze
objednatel, popř. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
příslušné orgány státní správy či koordinátor BOZP a další osoby, o kterých tak stanoví
stavební zákon.

11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé situace,
které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné
náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje objednatele.
Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o nich
prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku.

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku učinil objednatel, popřípadě jím
pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí k tomuto
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s
uvedeným zápisem souhlasí.

11.5 Během provádění prací, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník
trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které
je zbaveno vad a nedodělků.

11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení stavebního deníku
ke kontrole. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli na výzvu stavební deník ke
kontrole, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč.

11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad
pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě.

Článek 12

Stavbyvedoucí

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 164 zákona
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí Ing. Milan
Karfík, č. autorizace: 31528, mobil:

12.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a
dodržení obecných požadavků na výstavbu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
v platném znění, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě
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existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras 
technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby 
a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo 
odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, 
spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor 
projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
působí-li na staveništi. 

 

Článek 13 

Staveniště 

13.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 
pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

13.2 Objednatel předpokládá, že předání staveniště proběhne v 06/2025.  

13.3 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad 
a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
ochranu životního prostředí.  

13.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště pevným oplocením proti vstupu třetích osob. 
Rovněž je povinen umožnit bezpečný přístup osob (místních rezidentů) do objektů, zajistit 
bezpečný pohyb těchto osob po staveništi, zachovat prostupnost řešeného území 
v souladu se zásadami pro dopravní inženýrské opatření uvedenými v projektové 
dokumentaci a zajistit přístupnost či součinnost pro pravidelný svoz odpadu v řešeném 
území.  

13.5 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu, který bude mapovat stav staveniště 
a jeho okolí před zahájením stavby. Tento bude sloužit pro poskytnutí případných důkazů 
o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo k poškození či změně stávajícího stavu 
okolí stavby. Videozáznam bude zachycovat především stávající stav komunikací, 
chodníků, vstupů do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí stavby. Videozáznam bude 
uložen na přístupném virtuálním úložišti ve formátu AVI. Adresu virtuálního uložiště 
videozáznamu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od předání 
staveniště. 

13.6 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo 
chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

13.7 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit 
dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto 
problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem 
provádění prací. 

13.8 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 
likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady 
o zneškodnění všech odpadů.  

13.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při 
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znečištění pozemních komunikací, které je zhotovitel povinen průběžně udržovat v čistém 
stavu. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem třetí osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen zcela uhradit. V případě nedodržení 
tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 
Kč za každý případ. 

13.10 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při 
stavebních pracích apod. 

13.11 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace nebo jiný doklad pro stavbu a uvést 
jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně a to až do 
dne vyklizení staveniště. 

13.12 Zhotovitel zajistí, že práce spojené s hlídáním staveniště budou přednostně prováděny 
osobami z oblastí vyznačujících se nedostatkem pracovních příležitostí nebo osobami se 
zdravotním postižením. 

 

Článek 14 

Provádění díla  

14.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými údaji 
o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku stavby, jenž 
je definován § 17, vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního 
zákona, v platném znění, tzn., že bude obsahovat označení stavby, označení stavebníka, 
označení stavebního podnikatele, označení stavebného úřadu, který vydal povolení, číslo 
jednací a datum nabytí právní moci povolení a stanovený termín dokončení stavby. Forma 
provedení informační tabule bude před umístěním na staveniště konzultována 
s objednatelem. Informační tabule bude na staveništi umístěna po celou dobu provádění 
stavebních prací a zhotovitel ji odstraní po předání dokončeného díla. Veškeré změny 
informací budou na tabuli průběžně opravovány. 

14.2 Stavba bude prováděna dle předloženého harmonogramu prací, který bude s ohledem na 
vývoj prací průběžně aktualizován. Pro účely aktualizace podrobného harmonogramu 
výstavby objednatel stanoví, že podrobný harmonogram výstavby bude přiměřeným 
způsobem upraven:  
a) vzniknou-li v průběhu provádění předmětu díla překážky na straně zadavatele,  
b) v případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám 
uvedeným v technologických postupech,  
c) budou-li stavební práce přerušeny z důvodu jiných okolností nezaviněných 
dodavatelem (např. archeologické nálezy, ekologická břemena nebo vis maior),  
d) v případě dodatečných požadavků objednatele na stavební úpravy neobsažených v 
zadávacích podmínkách,  
e) dojde-li v průběhu realizace předmětu díla ke změně projektové dokumentace mající 
vliv na termín dokončení díla. 

14.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, výkopům, 
překopům, záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných 
veřejných prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné 
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poplatky. Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a podzemních zařízení a je povinen 
respektovat stanoviska a podmínky správců a majitelů sítí a zařízení k provádění 
stavebních prací, jakož i s nimi při realizaci stavby spolupracovat, zejména jim včas 
oznámit zahájení prací (aj. dle jejich vyjádření), o čemž provede zápis. Nachází-li se 
v prostoru stavby zařízení ve správě SčVK, je zhotovitel povinen při předání dokončené 
stavby předat objednateli písemné vyjádření SčVK, v němž bude výslovně uvedeno, že 
toto zařízení nebylo stavebními pracemi žádným způsobem poškozeno a taktéž souhlas 
s užíváním stavby. Rovněž je zhotovitel povinen během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. 

14.4 Dojde-li při provádění stavby k omezení provozu a užívání pozemních komunikací, je 
zhotovitel povinen při zahájení prací tato místa označit omluvnou tabulí pro veřejnost 
s textem: „Město Louny se omlouvá za dočasné omezení provozu a užívání komunikace“. 
Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednutí v areálu Technické správy města Loun, 
s.r.o., ul. Poděbradova čp. 2384, Louny (dále také TSML, s.r.o.). Tabule, za kterou 
zhotovitel po dobu jejího umístění na staveništi odpovídá, zde bude umístěna po celou 
dobu, kdy bude užívání komunikace znemožněno a po uplynutí této doby je zhotovitel 
povinen vrátit ji zpět. Doklad o tom, že takto učinil (potvrzený příjemcem), předloží 
objednateli nejpozději při přejímce dokončeného díla. 

14.5 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů nejpozději 
5 pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných uzavírkách 
a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz. Splnění této povinnosti zhotovitel 
před zahájením prací prokazatelně doloží objednateli. 

14.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s touto smlouvou, s rozhodnutím nebo 
jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet 
obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

14.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

14.8 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto povinností zajistí 
zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

14.9 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 
změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti informuje objednatele bez zbytečného 
odkladu.  

14.10 Nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu nekvalifikovaného jako 
nebezpečný vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a 
k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 
odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro 
nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 
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14.11 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění 
díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky 
s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání 
s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit objednateli 
při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla. Před zahájením díla zajistí 
zhotovitel, je-li to potřebné, u příslušného silničního správního úřadu vydání zvláštního 
užívání komunikace, příp. povolení uzavírky, stanovení dopravního značení apod. a je 
povinen plnit povinnosti z nich vyplývající. 

14.12 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné skládce 
odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit patřičným 
dokladem o likvidaci odpadu. 

14.13 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad 
o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.  

14.14 Zhotovitel je povinen při provádění stavby organizovat na staveništi 1x týdně (jinak vždy 
dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného 
zástupce objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Z kontrolního dne 
bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. 
Zjištěné nedostatky a vady při provádění stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu 
uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního 
dne bude dohodnuto při předání staveniště.   

14.15 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 3 pracovní 
dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj náklad 
odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.  

14.16 Pro stavbu byl objednatelem v souladu s § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít tento plán po celou 
dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím. 

14.17 Vzhledem k naplnění podmínek § 14, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, určí objednatel 
(zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu 
její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto 
problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této činnosti patřičnou 
součinnost.   

14.18 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i mimo 
pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném 
rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly splněny 
všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných předpisů, pro 
realizaci předmětu stavby platných. 

14.19 V případě, kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
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předpisů ve výši 10 000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání poškozených 
nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení nesplňujících 
požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, používání 
nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání k výstupu a 
sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených místech, práce 
ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné uvázání a doprava 
břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po pracovišti pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě osob zařízení nebo části 
strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z lešení nebo z výšky bez 
předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného nářadí, nástrojů, strojů a strojních 
zařízení, svařování bez předchozího písemného povolení a nezajištění požárního dohledu 
po ukončení práce a ostatní zde nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.  

14.20 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14.21 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a 
v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

14.22 Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

14.23 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy. 

14.24 Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s objednatelem, 
zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 140 Nařízení 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, uchování 
dokumentace související se zadáváním zakázky.  

14.25 Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim známa povinnost dodržet požadavky na 
povinnou publicitu v rámci operačního programu Spravedlivé transformace poskytovaná 
Ministerstvem životního prostředí a zavazují se tuto povinnost dodržovat. 

14.26 Zhotovitel bere na vědomí, že kontrolní orgány …… mají v rámci kontroly právo přístupu 
k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů. 

14.27 V případě získání dotace je zhotovitel povinen plnit pravidla a podmínky, které jsou 
stanoveny řídícím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. které jsou dohodnuty 
ve smlouvě mezi řídícím orgánem a příjemcem dotace (objednatelem), zejména povinnost 
zhotovitele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším 
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oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a 
jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Zhotovitel je povinen zajistit 
ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce a odst. 14.23 tohoto článku i u svých 
dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do 
smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo 
z veřejné finanční podpory ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek 15 

Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za 
dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu s rozsahem 
a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se 
k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené 
v odstavci 15.4 tohoto článku. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

15.4 Zhotovitel má povinnost v zastoupení objednatele obstarat a předat objednateli nejpozději 
při předání díla objednateli veškerá pravomocná kolaudační rozhodnutí opravňující 
objednatele k užívání díla a dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou 
příslušným stavebním úřadem, a to bez zbytečného odkladu po předání díla. Za účelem 
splnění této povinnosti zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty 
potřebné pro vydání kolaudačních rozhodnutí opravňujících k užívání díla (dále jen 
„doklady“). K těmto dokladům patří zejména: 

− geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a to v tištěné verzi ve 3 výtiscích 
a v jednom vyhotovení na el. nosiči ve formátu dgn, dwg nebo dxf, 

− geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby technické a dopravní 
infrastruktury nebo identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se 
obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud 
jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje ve formátu stanoveném 
zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (BPP, IFC, PDF/A-3), 

− grafické znázornění v digitální podobě (formáty *.vyk, *.shp, *.dgn nebo *.dxf) na el. 
nosiči, přičemž u pozemních komunikací musí být ve výkresu uvedena osa a obvod 
pozemní komunikace, a u veřejného osvětlení musí být uvedeny souřadnice lamp a 
grafické znázornění vedení, 

− vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy (dále také DTM) 
Ústeckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené 
stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře 
dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška 
DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky 
DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální 
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technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku 
zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

− číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru 
nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení nebo scelení pozemku, 

− dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné 
odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci ve dvou vyhotoveních vč. zakreslení 
a zaměření inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny, 

− údaj o poloze definičního bodu stavby, a jde-li o budovu, údaj o adresním místě, 

− vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno  

zákonem nebo jiným právním předpisem, 

− zápisy, protokoly či osvědčení o provedených zkouškách,  

− certifikáty, osvědčení, atesty a technické listy o použitých materiálech a zařízeních, 

− stavební deník (příp. deníky), 

− potvrzení o tom, že TSML, s.r.o. převzala zpět do svého majetku omluvnou tabuli, 

− písemné vyjádření SčVK a.s. o tom, že jejich zařízení nebylo prováděnými stavebními 
pracemi porušeno, které bude obsahovat i souhlas s kolaudací stavby, 

− potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na 
příslušné skládce odpadů, a to včetně protokolu o evidenci nakládání s odpady, 

− doklad o tom, že Oblastní muzeum v Lounech bylo před zahájením stavebních prací 
o jejich zahájení informováno, 

− fotodokumentaci o provádění předmětu díla v elektronickém formátu. 

15.5 Nejpozději 10 dnů před podáním žádosti o kolaudační rozhodnutí zhotovitel předloží 2 
vyhotovení všech dokladů osobě vykonávající TDS. 

15.6 Zhotovitel je povinen si ke splnění výše uvedených povinností spojených s kolaudačním 
řízením vyžádat od objednatele písemnou plnou moc k zastupování objednatele v řízeních 
ve vztahu k příslušným stavebním úřadům, účastníkům dotčeným řízením, případně 
dalším správním úřadům, orgánům územní samosprávy a dalším právnickým či fyzickým 
osobám, a objednatel má povinnost mu takovou plnou moc vystavit. Zhotovitel má 
povinnost objednatele informovat o všech krocích, které v rámci výše uvedených řízení 
zhotovitel podniká, a zasílat objednateli všechna rozhodnutí a usnesení stavebních úřadů 
týkajících se díla.  

15.4.  O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí dokončeného 
díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího 
odůvodnění do zápisu. 

15.7 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

15.8 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 
užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 
Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý den prodlení a dále pak objednatel může pověřit odstraněním vad třetí 
osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese v takovém případě zhotovitel. 
Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění vad třetí osobou oproti faktuře na 
zbývající část ceny díla dle článku 9 odst. 9.5 této smlouvy. 
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15.9 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 

Článek 16 

Zajištění záruky za kvalitu díla  

16.1 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději v den předání staveniště předloží objednateli originál 
bankovní záruky za řádné provedení stavební části díla (tj. za dodržení smluvních 
podmínek a doby plnění díla) ve výši 5 % z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH. Právo z 
bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy 
zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny 
provádění díla, nepředloží řádně a včas bankovní záruku za kvalitu díla, neuhradí 
objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s 
předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem nejpozději do dvou týdnů po skutečném dokončení díla zhotovitelem. 

16.2 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna 
uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první 
žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka 
musí nabýt účinnosti nejpozději ke dni předání staveniště a musí být zhotovitelem 
udržována v platnosti až do řádného předání díla. 

16.3 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka 
poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v 
záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše 3 834 233 Kč, a to v případě, že 
zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za řádné provedení díla dle této smlouvy. 
V záruční listině budou uvedeny identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, 
identifikační číslo a sídlo. 

16.4 Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě 
porušení těchto povinností ze strany zhotovitele: plnit předmět této smlouvy (tj. dílo dle 
této smlouvy) v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo, nebo plnit termíny provádění 
díla, nebo předložit řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla, nebo uhradit 
objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž 
bude dle této smlouvy povinen. 

16.5 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení 
kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce. 

16.6 Objednatel požaduje poskytnutí záruky za kvalitu díla (dále také zajištění), a to buď formou 
bankovní záruky či jiného dokumentu vystaveného bankou (dále jen bankovní záruka) ze 
strany zhotovitele na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze 
záruky na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění 
dalších povinností zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy.  

16.7 Bankovní záruku na kvalitu díla či kopii dokladu o převodu finančních prostředků předloží 
zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla.  
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16.8 Před uplatněním plnění ze zajištění oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky či zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu (v případě poskytnutí bankovní záruky) ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od 
jejího úplného vyčerpání či kopii dokladu o převodu finančních prostředků na účet 
objednatele, a to do výše původního vkladu. Bankovní záruka, resp. finanční prostředky, 
budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční doby, a to na základě 
písemné žádosti zhotovitele.  

16.9 Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na 
první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy 
objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, přičemž platí, že: 

a)  v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty, 

b)  právo na záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil 
vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení této smlouvy 
k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen. 

16.10 Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, resp. doklad o vkladu finančních prostředků ve 
sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má 
právo odmítnout jeho převzetí a má právo uplatnit sankce pro nedodržení termínu 
dokončení a předání díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 40 000 Kč; uvedenou smluvní pokutu je 
objednatel oprávněn uplatnit i pro případ, že zhotovitel nedoručí novou záruční listinu nebo 
doklad o převodu finančních prostředků dle odst. 16.8 tohoto článku. 

 

Článek 17 

Změny smlouvy 

17.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

17.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných 
osob. 

 

Článek 18 

Odstoupení od smlouvy 

18.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje prodlení s plněním 
díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na prodloužení termínu, 
nerespektování podmínek vyplývajících z projektové dokumentace a stavebního 
povolení, bezdůvodné opakované nerespektování připomínek autorského dozoru, 
technického dozoru investora a koordinátora BOZP nebo provádění díla v rozporu s touto 
smlouvou.  

18.2. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé a 
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zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci toho 
ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.   

18.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 
předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 
realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených prací 
zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

 

Článek 19 

Závěrečná ustanovení 

19.1 Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 
pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

19.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran 
vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

19.3 Objednatel si vyhrazuje právo v případě nepřidělení dotace či neschválení přidělení 
finančních prostředků na realizaci akce z rozpočtu města a nedojde-li k zahájení plnění, 
odstoupit od smlouvy bez jakýkoliv sankcí ze strany zhotovitele. 

19.4 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města Loun 
č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

19.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním 
obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně 
prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.  

19.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu 
nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

19.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, resp. 
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bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

19.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny 
tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

19.9 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

19.10 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.                                                                                                                                                                    

19.11 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a 
s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

19.12 Pro případ, kdy bude smlouva vydána v tištěné verzi a opatřena vlastnoručními podpisy 
smluvních stran bude tato vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost 
originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. Pro případ, kdy 
bude smlouva opatřena elektronickými podpisy a na důkaz svého souhlasu s obsahem 
smlouvy k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona 
o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem smlouvu uzavřely. 
Nevztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních 
stran. 

 

 

za zhotovitele                                                    za objednatele  
              

Ve Vysoké Peci V Lounech  

  

  

 

………………………….          

 METALL QUATRO spol. s r.o.    
 Ing. Milan Karfík 
 jednatel  
             

 

…………………………………….. 

Město Louny 
Mgr. et Bc. Milan Rychtařík 
starosta města 
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