
SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 68661/2024/KP
ev. č. DS202400420

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

na akci: „Výměna oken do ul. Poděbradova na budově Gymnázia V. Hlavatého“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

e-mail: tel.: 415 621 176
mob.:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MartiStav – Martin Chlouba
Sídlo: Křesín 1, 410 02 Lovosice
Zastoupený: Martin Chlouba
IČO: 72005084
DIČ:
Registrace: U Finančního úřadu pro Ústecký kraj
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

e-mail: info@martistav.cz tel.:
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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Článek 2 

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 
ze dne 30.05.2024 ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž 
podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 17.06.2024 Výše uvedená 
nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro 
smluvní strany závazné. 

2.2 Výchozí údaje díla/stavby: 

2.2.1 Název stavby:   „Výměna oken do ul. Poděbradova na budově 
Gymnázia V. Hlavatého“ 

2.2.2 Místo stavby:  Poděbradova čp. 661, Louny 

2.2.3 Termín zahájení:  15.07.2024 

         Termín dokončení:        30.11.2024  

 

2.3 Stavba bude realizována dle podmínek zadávací dokumentace definované v odstavci 
2.1 tohoto článku. 

 

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této 
smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. 

3.2 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami 
a předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské 
normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním 
věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení. 

3.3 Předmětem díla je kompletní výměna venkovních dřevěných okenních křídel za nová 
dřevěná 320 ks, celková repase venkovních rámů 80 ks, celková repase obloukových 
oken 10 ks včetně rámů 5 ks. Výměna dožilých a nefunkčních části oken, převážně 
v rozsahu vnějších křídel a lokálních oprav okenních rámů. U vnějších oken ve 
středovém rizalitu budou doplněny chybějící dřevěné okapnice. Měněné prvky budou 
provedeny jako identické ve tvaru, rozměru a profilaci dle stávajících prvků. Nové 
okenní křídla budou včetně těsnění a použito čiré sklo 4 mm ve sklenářském kytu. 

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše 
přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.5 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla na základě požadavků objednatele či budou vyvolány stavbou, je 
objednatel povinen zhotoviteli předat soupis těchto změn, a to i formou zápisu do 
stavebního deníku. Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých 
pro návrh ceny díla v nabídce. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek 
ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. V případě, 
že takto navržené změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto 
skutečnost upozornit.  

3.6 Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec  
zadávacích podmínek výběrového řízení (např. práce vyvolané potřebami stavby, jež 
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není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
také ZZVZ). 

3.7 O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím 
ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být 
řešeno v souladu s ZZVZ. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu za 
účelem výpočtu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje při provádění výměny a opravy okenních křídel (repase) na 
budově Gymnázia V. Hlavatého dodržet podmínky vydaného závazného stanoviska 
Městského úřadu Louny, odbor stavebního úřadu, oddělení územního plánování a 
památkové péče vydaného dne 12.04.2024 spis. zn. MULN/5563/2024/SU/HV. 

Článek 4 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

4.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. 
Objednatel si vyhrazuje právo ovlivnit výběr poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje 
uzavřít smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlaseným objednatelem. 

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.4 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho 
části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 
vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli 
vyžádat. 

4.5 Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména 
ve vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
s úpravou dle této smlouvy. 

4.6 Při nesplnění povinností (dle odst. 4.4 a 4.5) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit 
splnění příslušné povinnosti zhotovitelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti (§ 6 
ZZVZ). 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN 
a Technickými kvalitativními podmínkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, že se 
v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
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technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 
zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

Článek 6 

Čas plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně ve sjednaném termínu zahájení 
dle čl. 2, odst. 2.2.3.  

6.2 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, může být posunut termín 
dokončení díla. K posunutí termínu dokončení díla může dojít i v případě, že zhotovitel 
při provádění díla zjistí skryté překážky týkající se místa provedení díla, které 
znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem.  

6.3 Prodloužená lhůta pro předání díla dle předchozího odstavce se určí adekvátně podle 
délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, 
že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či 
alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. V případě prodloužení termínu dokončení 
díla musí být v souladu s čl. 16.1 uzavřen dodatek k této smlouvě a důvody omezení 
postupu prací musí být zaznamenány do stavebního deníku. 

6.4 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně 
jejich příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení 
zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.  

6.5 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před skončením doby, resp. lhůty 
realizace dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo 
i v této nabídnuté zkrácené lhůtě. 

Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 
a materiálu zhotovitele, případně poddodavatele. 

7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 
zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 
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dokončení díla.  

Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace 
zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, 
a platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu 
díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české 
měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé 
i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. 
Cena rovněž zahrnuje zejména cenu za zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, 
náklady na skládku sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až 
do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 
věcí, zařízení, materiálů, dodávek, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a 
dopravu pracovníků, a jakékoliv výdaje potřebné pro provedení předmětu plnění této 
smlouvy. Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 1.498.500,- Kč 

DPH (sazba 21 %):    314.685,- Kč 

Cena díla celkem: 1.813.185,-  Kč 
 

Slovy (částka s DPH):jedenmilionosmsettřinácttisícstoosmdesátpětkorunčeských 

8.3 Zvýšení ceny je možné za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke zvýšení 
sazeb daně z přidané hodnoty. 

8.4 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně 
provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb. 

8.5 Celkovou cenu díla uvedenou v tomto článku je možno změnit v těchto případech: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

vždy však v souladu s ustanovení § 222 ZZVZ. 

 
Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto 
smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 
splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla v Kč vč. DPH.  

9.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném 
a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 
souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla v Kč vč. DPH. 

9.4 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
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zhotovitele. 

9.5 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu ani závdavky. 

9.6 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a bude pro 
výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit 
daňový doklad za podmínek uvedených v tomto zákoně, tzn., že zhotovitel je povinen 
na daňový doklad vložit text „Daň odvede zákazník.“ 

9.7 Placení bude probíhat na základě fakturace s odsouhlasením skutečně provedených 
prací a to měsíčně do výše 90 % ceny díla stavby. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané 
ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které 
bude zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.8 Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli k 5. dni měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění ke schválení oceněný soupis 
provedených prací. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů a teprve 
poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnů vystaví fakturu. 

9.9 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli.  

9.10 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací, resp. výši finančního objemu 
plnění dle odst. 9.7 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli 
vrátit. 

9.11 Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu 
dle zákona o účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo 
veřejné zakázky přidělené objednatelem: P24V00000033. Její nedílnou součástí musí 
být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude 
faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.12 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

9.13 Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradí objednatel po splnění podmínek 
definovaných v odst. 9.14 tohoto článku, a to na základě konečné faktury zhotovitele.  

9.14 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.15 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč vč. 
DPH za každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody. 

9.16 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.17 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.15 tohoto článku, bude příslušná 
částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem 
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provedeno z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl 
objednateli vůči zhotoviteli.  

9.18 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.17 tohoto článku a na 
proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 
pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.19 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 
nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 
občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.20 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením 
od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinností zhotovitelem. 

9.21 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním. 

9.22 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení.  

Článek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 36 měsíců, která počíná dnem 
předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto 
dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků dle čl. 14 této smlouvy. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují a 
stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu 
odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna 
v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 
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a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 
a v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, v platném znění, ode dne převzetí staveniště stavební deník. 
Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje zákon 
č. 283/2021 sb., stavební zákon a stavební deník musí být zhotovitelem veden 
v souladu s ním. 

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění 
díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 
do stavebního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním 
deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do deníku učinil objednatel popřípadě jím 
pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník 
trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, 
které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na 
stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každý případ. 

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 

Staveniště 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor dotčený realizací díla  a zařízením staveniště. 

12.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů před zahájením stavby a 
zhotovitel staveniště převezme. 

12.3 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání stavby/díla, staveniště do 
vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
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ochranu životního prostředí.  

12.4 Zhotovitel zajistí před zahájením stavebních prací provedení fotodokumentace 
(podklad), přičemž tato dokumentace bude mapovat stávající stav staveniště a jeho 
okolí. Ta bude sloužit pro poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním 
stavebních prací nedošlo k poškození či změně stávajícího stavu okolí stavby. Podklad 
bude uložen na přenosném zařízení flash disku nebo na virtuálním uložišti ve formátu 
jpg. Kopii či adresu virtuálního uložiště předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů od předání staveniště. 

12.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé. V případě nedodržení tohoto 
ujednání, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý případ. 

12.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod. 

Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej tak, jak určuje zadávací dokumentace nebo jiný doklad 
pro stavbu a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 13 

Provádění díla  

13.1 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se zadávací dokumentací, dodržet 
obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.  

13.2 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti zdraví při práci, a 
to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto povinností 
zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.  

13.3 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 
změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje objednatele. 

13.4 Před zahájením díla zajistí zhotovitel, je-li to potřebné, u příslušného silničního 
správního úřadu vydání zvláštního užívání komunikace, příp. povolení uzavírky, 
stanovení dopravního značení apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplývající. 

13.5 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 
skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 
patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 

13.6 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při 
plnění díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky 
s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání 
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s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit 
objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla.  

13.7 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 
Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit.  

13.8 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x 
měsíčně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 
účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 
zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění 
vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 
záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při 
předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně 
bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Termíny kontrolních dnů budou upřesněny 
u předání staveniště. 

13.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 
3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na 
svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými.  

13.10 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po 
celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit.  

13.11 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích 
i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá 
v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 
splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 
předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

13.12 V případě, kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 
používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání 
k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 
místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné uvázání 
a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po pracovišti 
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě osob zařízení 
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nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z lešení nebo 
z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného nářadí, nástrojů, 
strojů a strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného povolení a 
nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde nespecifikovaná 
porušení pravidel BOZP a PO.  

13.13 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném v odstavci 
13.12 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je objednatel 
oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu porušující 
bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání nápravy. 

13.14 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

Článek 14 
Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za 
dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu 
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy 
vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré 
doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto článku. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady nutné 
k předání díla, s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 

− certifikáty, osvědčení, atesty a technické listy o použitých materiálech a zařízeních, 

− stavební deník (příp. deníky), 

− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 
na příslušné skládce odpadů, a to včetně protokolu o evidenci nakládání s odpady. 

14.5 O průběhu přejímajícího řízení stavby pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

14.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 
užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 
Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý den prodlení a dále pak objednatel může použít 10 % ze sjednané 
ceny díla, resp. 10% pozastávku, k úhradě těchto prací jiné, jím zvolené osobě, která 
vady a nedodělky odstraní. Přesáhne-li cena těchto prací výši pozastávky, je zhotovitel 
povinen objednateli tuto částku na základě předložené faktury plně uhradit. 
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14.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 15 

Zajištění záruky za kvalitu díla  

15.1 Objednatel požaduje poskytnutí záruky za kvalitu díla (dále také zajištění), a to buď 
formou bankovní záruky či jiného dokumentu vystaveného bankou (dále jen bankovní 
záruka) či vkladem příslušné částky na účet objednatele (č. 6015-1020793399/0800, 
variabilní symbol – IČO zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranění vad 
uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla 
bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností zhotovitele v záruční 
době, které vyplývají z této smlouvy.  

15.2 Bankovní záruku na kvalitu díla či kopii dokladu o převodu finančních prostředků 
předloží zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla. 

15.3 Před uplatněním plnění ze zajištění oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky či zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu (v případě poskytnutí bankovní záruky) ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů 
od jejího úplného vyčerpání či kopii dokladu o převodu finančních prostředků na účet 
objednatele a to do výše původního vkladu. Bankovní záruka, resp. finanční prostředky, 
budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční doby, a to na základě 
písemné žádosti zhotovitele.  

15.4 Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na 
první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, 
kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, přičemž platí, že: 

a)  v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty, 

b)  právo na záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
této smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen. 

15.5 Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, resp. doklad o vkladu finančních prostředků ve 
sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel 
má právo odmítnout jeho převzetí a má právo uplatnit sankce pro nedodržení termínu 
dokončení a předání díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 10.000 Kč; uvedenou smluvní pokutu 
je objednatel oprávněn uplatnit i pro případ, že zhotovitel nedoručí novou záruční listinu 
nebo doklad o převodu finančních prostředků dle odst. 15.3 tohoto článku. 

 

Článek 16 

Změny smlouvy 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 
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16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

16.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje prodlení 
s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na 
prodloužení termínu, nerespektování podmínek vyplývajících ze zadávací 
dokumentace závazného stanoviska odboru památkové péče, bezdůvodné opakované 
nerespektování připomínek, technického dozoru investora a, provádění díla v rozporu 
s touto smlouvou.  

16.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání 
z této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé 
a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci 
toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.   

16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k „předání díla“ a současně s touto výzvou předloží 
objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 
realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí „přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 
− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel „konečnou fakturu“, 
− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 
 

Článek 17 

Závěrečná ustanovení 

17.1 Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 
pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

17.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních 
stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

17.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

17.4 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

17.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 
tajemství.  
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17.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu
nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

17.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.

17.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny
tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

17.9 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí
zasláním správci registru smluv objednatel.

17.10 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

17.11 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

17.12 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly
a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Křesíně 03.07.2024 V Lounech 04.07.2024

Martin Chlouba Mgr. et Bc. Milan Rychtařík

jednatel starosta města
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