SMLOUVA O DILO &. MULNCJ 33322/2025
ev. ¢. DS202500316
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obh¢ansky zakonik)
na akci: ,Rekonstrukce chodniku Park Letci RAF, Louny*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny
Sidlo: Mirove namesti 35, 440 01 Louny
Zastoupeny: Mgr. et Bc. Milanem Rychtafikem, starostou mésta
ICO: 00265209
DIC: CZ00265209
Bankovni spojenti: e
Cislo ugtu: I
Osoba opravnéna k jednani ve vécech technickych:
Katefina Jirotkova email: || NG < BN
(dale jen objednatel)
a
Zhotovitel: HB water management structures s.r.o.
Sidlo: Branicka 213/53, 147 00 Praha 4 - Branik
Zastoupeny: Hanou Bartovou, jednatelkou spolecnosti
ICO: 06433944
DIC: CZ06433944
Registrace: U Mestskeho soudu v Praze

oddil C vlozka 282093
Bankovni spojenti: ] ]
Cislo ugtu: I
Osoby opravnéne k jednani ve vécech technickych:
Katefina Mladkova email: || NG < N

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Zze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti

smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Podkladem pro uzavieni teto smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 12.03.2025, ve zneéni pfipadnych doplnéni v pribéhu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 31.03.2025. VySe uvedena
nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavfeni této smlouvy pro

smluvni strany zavazne.



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Vychozi udaje:
Nazev stavby: ,,Rekonstrukce chodniku Park Letci RAF, Louny“
2.2.1 Misto stavby: Louny, Park Letcu RAF

2.2.2 Termin stavby: zahajeni: pfedanim stavenisté

ukoncéeni: do 54 kalendarnich dntl od predani stavenisté
Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace zpracované
odpovédnym projektantem Bc. Petrem Wiedem ¢&. autorizace 0015013 zak. &.
23PP1048-07 a dalSich podminek zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1
tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Predmeét dila

Pfedmétem dila je odstranéni povrchu, provedeni nového podlozi a poloZeni zamkové
dlazby a mlatového povrchu v€. vymény obrub a dalSich souvisejicich uprav, a to vc.
dodavky materialu.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele specifikovanou v ¢lanku 2 této smlouvy
na svUlj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se fadné seznamil s vy$e uvedenou projektovou dokumentaci
(dale také PD) a neshledava v ni Zadné zavady.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s pfisluSnym povolenim stavby (stavebni
povoleni spis. zn. MULN/18903/2024/SU/PB ze dne 02.01.2025), vyjadienimi Gi
stanovisky vefejnopravnich organ(i a organizaci a spravcu technické infrastruktury
jakoz i dalSich stavbou dotcenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi
podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepSi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédc&eni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako nejvyse
pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsifeni
predmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
pfedat soupis téchto zmén, a to i formou zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel
soupis praci oceni podle jednotkovych poloZek pouZitych pro navrh ceny dila
v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak podle jim navrhovanych cen
resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto zménach uzaviou obé smluvni strany
dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou upravu terminu pfedani dila.
V pfipadé, ze takto navrzené zmény zhorSuji kvalitu dila, je zhotovitel povinen
objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potfeba proveést prace nad ramec
zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace vyvolané potfebami stavby, jez
neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude jejich zadani probihat v souladu
se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale
také ZZVZ).

O jakékoli vicepraci / dodate€né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodate€nych praci musi byt
feSeno v souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu za
ucelem vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

6.1
6.2

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vSech svych
predpokladanych poddodavatell jeSté pfed uzavienim smluvnich vztahl s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
uzavrit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo jeho
Casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v€as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavateld za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnuta plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze strany
objednatele za konkrétni pIinéni. Objednatel ma pravo si smlouvy s poddodavateli
vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu k vySi smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky se
povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna
s upravou dle této smlouvy.

PFi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.3 a 4.4) umoznit objednateli kontrolu a/nebo dolozit
splnéni pfisludné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve
vy8i 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni kterékoli uvedené povinnosti (§ 6
Z2ZN2Z).

Zhotovitel je opravnén zmeénit poddodavatele, pouze ze zavaznych duvodd. Tato zména
poddodavatele muze byt provedena pouze s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele. Kazda zména poddodavatele, ktera nebude projednana a pfedem pisemné
schvalena objednatelem, bude povazovana za zavazné poruSeni smluvnich povinnosti
zhotovitele s tim spojenymi dusledky, zejména pak s narokem na nahradu Skody, ktera
objednateli vznikne.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, CSN, CSN EN a
Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, Zze se
v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfedpisU, jakoz i postupu i zavazku zhotovitele ze smlouvy o dilo, opraviuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6
Cas plnéni
Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila neprodlené od pfevzeti stavenisté.
Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do
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6.3

6.4

6.5

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

15 kalendarinich dni, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z duvodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin/lhtta
dokonéeni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonceni dila musi byt v souladu s ¢€l.
16.1 uzavien dodatek k této smlouvé a dlvody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vliva (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zieknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni sterminem plnéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni
a klimatické podminky typické pro danou roéni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. destova
obdobi, resp. i jiné pfekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanou lhGtou dokon&eni
praci dle €l. 2, odstavce 2.2.2 této smlouvy, zavazuje se objednatel pfevzit dilo i v tomto
nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7

Nebezpecéi Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zpUsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.
Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a Cas
dokonc¢eni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna, tj. pevna a konecna,
a plati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni uplného rozsahu pfedmétu
dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v¢. pfedpokladaného vyvoje kurzu ceské
meény k zahranicnim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskeré dalSi pfimé i
nepfimé naklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou.
Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximaini.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢ini:

Cena dila bez DPH: 777.103,43 Ké
DPH (sazba 21 %): 163.191,72 K¢
Cena dila celkem: 940.295,15 Kc

Slovy (Castka s DPH) :
Devétsetctyricettisicdvéstédevadesatpétkorunéeskychapatnacthaléri.

PFi zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve kterém
mimo dalSich nalezitosti uvede plvodni dohodnuté pinéni dle polozkového rozpoctu,
nové navrzené plnéni a vyslednou zménu smlouvy v€etné dopadu do ceny.

ZvySeni ceny je mozné za podminky, Ze v prlibéhu realizace plnéni dojde ke zvySeni
sazeb dané z pfidané hodnoty.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze vrozsahu skute¢né
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek €i sluzeb.
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8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

Celkovou cenu dila uvedenou v tomto ¢lanku je mozno zmeénit i v téchto pfipadech:
a) objednatel poZzaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z predmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

vzdy v8ak v souladu s ustanoveni § 222 ZZVZ.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného touto
smlouvou po celou dobu pinéni.

Zhotovitel prohlasuje, ze nema vUicéi objednateli zadné finanéni zavazky po lhité
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané celkové ceny dila v K& bez DPH.
Zhotovitel prohlasuje, Ze nema Zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na penale na socialni zabezpec€eni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti a
souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vySi 10 % ze sjednané celkové ceny dila v KE bez DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z uc¢tu objednatele na ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu ani zavdavky.
Objednatel prohladuje, Ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické €innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci, a to po
pfevzeti dokon&eného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélku.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Faktura bude obsahovat veSkeré nalezitosti u¢etniho a danového dokladu dle zakona
o Ucetnictvi a zakona o DPH a bude pfedana objednateli do 15 dnl ode dne pfedani a
pfevzeti dokonCeného dila. Faktura dale bude v textu obsahovat Cislo vefejné zakazky
pfidélené objednatelem: P25V00000014. Jeji nedilnou soucasti musi byt objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana
za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnti po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkll z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

V pfipadé, ze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy, je objednatel opravnén zastavit uhrady jakéhokoliv pInéni
vuci zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného postupu se objednatel
nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu/lhuté dokonceni dila, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,3 % z ceny dila v K¢
bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni. Timto ujednanim v8ak neni dot€eno pravo
objednatele na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokon€eného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni
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9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

10.1

10.2

resp. proplaceni faktury do doby sankéniho vypofadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporfadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.12 tohoto Clanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vuci zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi 100 KEé za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se v8ak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.14 tohoto &lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je z dlvodl uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy, dostane do
finanénich potizi a nebude z jakychkoliv diivodd schopen uhradit svoje danové zavazky
vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného plnéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, Zze
uplata za zdanitelné pInéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Ze nema
v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafovém dokladu a nedostat
se umyslIné do postaveni, kdy nemUlze dan zaplatit, ani mu takové postaveni nehrozi a
nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani dafiové vyhody. Objednatel je ve vSech
pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust. § 109a zakona ¢.
47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
Ze se stane dle § 109, odst. 3 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skutecnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného plnéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.

Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obCansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2051 véta druha
obCansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne Fadnym ukoncenim dila nebo odstoupenim
od smlouvy, nezanika objednateli narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim
porusenim povinnosti zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve lhaté 10 dnli od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera poc¢ina dnem
predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl. Po tuto
dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v&as reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad a
nedodélka dle ¢l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu
po jejich zjidténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se projevuji a
stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mizZe objednatel uvést
pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
Uhradu.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.6

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ihty se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu
a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to aZz do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o éemz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem urCeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne S$koda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, zZe na &ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢&. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, v plathém znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje vyhlaska
€. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prubéh, popf. termin/lhdtu
spinéni dila &i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnd.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéfeny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélku. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 500 K¢é za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povaZovat za zmény smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani doplfikli a zmén smlouvy, resp. dodatkd ke smlouvé.

Strana 7 (celkem 14)



121

12.2

12.3

13.1

13.2

13.3

13.4

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasduje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu se zakonem ¢&.
283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni zajistuje stavbyvedouci ||| |} IEGEGzR

&. autorizace: [ mobi: N B N

Zhotovitel se zavazuje provest dilo s vyuzitim zde uvedeneho stavbyvedouciho, ktery
je drzitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych inzenyru a technikl ¢innych ve vystavbeé, ve znéni pozdegjSich
pfedpist, a ma praxi na shodneé pozici, tj. pozici stavbyvedouciho min. 3 roky.
Zhotovitel je opravnen zmenit stavbyvedouciho ze zavaZznych duvodl a s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele.

Stavbyvedouci je povinen, zajistit dodrZzovani povinnosti k ochrane Zzivota, zdravi,
zivotniho prostredi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisu,
zajistit fadneé usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavkl
zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v plathém znéni, popfipadé jinych
technickych predpisu a technickych norem. V pfipadé existence staveb technicke
infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vytyceni tras technicke infrastruktury

v misté jejich stretu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlene oznamit objednateli zavady, které se nepodafilo odstranit pfi vedeni
stavby, vytvafet podminky pro kontrolni prohlidky stavby, spolupracovat s osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor projektanta, pokud jsou
Zfizeny, a s koordinatorem bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, pUsobi-li na
stavenisti.

Clanek 13
Staveniste

Stavenistéem se rozumi prostor urceny zadavaci dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji 1 tyden pred zahajenim praci.
Zhotovitel pfebira, od prevzeti stavenisté do doby pfedani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plne mife zodpovida za ochranu zdravi vSsech osob v prostoru
stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienicke pfedpisy a platné pravni pfedpisy pro
ochranu zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpecCi na viastni naklad stavenisté a zajisti
vjezd na stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu ¢&i fotodokumentace, ktery/a
bude mapovat stav stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tento bude slouzit
pro poskytnuti pfipadnych dikazlu o tom, ze provadénim stavebnich praci nedoslo
k posSkozeni ¢i zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam ¢i fotodokumentace
bude zachycovat pfedevsim stavajici stav komunikaci, chodnikl, vstupl do objektd,
zelené a nemovitosti v okoli stavby. Videozaznam c¢i fotodokumentace bude zaslan
pfes uschovnu (http:/'www.uschovna.cz/poslat-zasilku) (videozaznam ve formatu AVI,
fotodokumentace ve formatu jpg, gif, png), a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnid od
pfedani staveniste.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
pfipadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zpusobem prelozit,
nebo chranit, aby v prabéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.
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Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo pfemistit
dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, které tuto
problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za
umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaceni v souvislosti s pribéhem
provadeéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstrafovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecidténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrZeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uc¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 500 K& za kazdy pfipad.
Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejmena uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 3 dnl po odevzdani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
staveni$té a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 1.500 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Stavba bude, pocinaje dnem zahajeni praci, oznacena informacni tabuli s dulezitymi
udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nalezitostem obsahu &titku
stavby, jenZ je definovan § 17 vyhlasky €. 149/2024 Sb., o provedeni nékterych
ustanoveni stavebniho zakona, v platném znéni. Forma provedeni informacni tabule
bude pfed umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem. Informacni tabule
bude na stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich praci a zhotovitel ji
odstrani po predani dokonéeného dila. VeSkeré zmény informaci budou na tabuli
prubézné zhotovitelem opravovany.

Zhotovitel se timto zavazuje provést realizaci dila v souladu s CSN 83 9061, ktera se
tyka technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stroma, porostu a vegetac¢nich
ploch pfi stavebnich pracich.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyCeni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vysSkové body, a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel
zajisti i podrobné vyty&eni jednotlivych objektu a inzenyrskych siti a odpovida za jeho
spravnost.

Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je povinen
respektovat stanoviska a podminky spravct a maijitelu siti a zafizeni k provadéni
stavebnich praci, jakoz i s nimi pfi realizaci stavby spolupracovat, zejména jim vCas
oznamit zahajeni praci (aj. dle jejich vyjadfeni), o Eemz provede zapis. Nachazi-li se
v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen pfi pfedani dokon&ené
stavby predat objednateli pisemné vyjadfeni SEVK, v némz bude vyslovné uvedeno,
Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi zadnym zplGsobem poskozeno a taktéz
souhlas s uzivanim stavby.

Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni zabran, kterymi stavbu
po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto zabrany zhotovitel
odstrani poté, co bude stavba pravné zplsobila k béznému uzivani.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahgjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za doCasné omezeni provozu a uZivani
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14.13

14.14

14.15

14.16

14.17

komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Technické spravy
mésta Loun, s.r. o., ul. Podébradova ¢€p. 2384, Louny (dale také TSML, s.r.0.).
Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida, zde bude
umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po uplynuti této
doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto uginil (potvrzeny
pfijemcem), pfedlozi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce dokon&eného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektl nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zpusobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz. Spinéni této
povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné dolozi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s projektovou a zadavaci
dokumentaci, dodrZzet obecné pozZadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické
predpisy a normy a zajistit dodrZzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho
prostfedi a bezpec€nosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpist. Pokud
porusenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy pinéni veSkerych povinnosti
vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z predpisl
pracovnépravnich, predpist z oblasti zaméstnanosti a bezpec¢nosti zdravi pfi praci, a
to vO&i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto povinnosti
zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld.

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznanou a viditelnou identifikaci vSech
pracovnikl na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikl se vztahuje
na v§echny pracovnikl po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatelu.
Vznikne-li v prib&hu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organu hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit s tim, Zze o této skutecnosti ihned informuje objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci i ulozeni veSkerych odpadu vzniklych pfi
plnéni dila na své naklady. Likvidaci odpadu je povinen zhotovitel provadét ekologicky
s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci o nakladani
s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen predlozit
objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila k protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Pfed zahajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pfisludného silniCniho
spravniho ufadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaceni apod. a je povinen pinit povinnosti z nich vyplyvajici.
Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
pfekopum, zabordm ¢i zvlastnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢i jinych
vefejnych prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré
pfipadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute€nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do arealu Technické spravy mésta Loun, s. r. 0., Podébradova
ul. €p. 2384, Louny, Ci na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace €i prace, k jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci &i opravnéni.
Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen dolozit.
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Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 2x
mésicné (jinak vzdy dle potieby) kontrolni dny pribé&hu zhotovovani vlastni stavby za
ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zuCastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi
predani stavenisté a uvedeno v predavacim protokolu o pfedani stavenisté a soucasné
bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéreni praci, které
budou v dalS§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svlj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohlasuje, ze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle § 15
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v pribéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona &. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP po
celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude Fidit.

Opatieni z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany zivotniho prostiedi,
dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisu, jakoz i protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich i
mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel pfebira v
plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich ¢i jinych
predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani pFedpisu tykajicich se
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, Ze
objednatel je opravnén uplatiiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpisu ve vySi 10.000 KE. PoruSenim pfedpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouZivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomdcek,
pouzivani nevyhovujicich zebfikl a dalSich prostfedkd pro praci ve vySce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na nevyhrazenych
mistech, prace ve vyskach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti padu, Spatné uvazani
a doprava bfemen, pouzivani poskozenych vazacich prostfedkl, pohyb po pracovisti
pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, pouzivani k dopravé osob zafizeni
nebo &asti stroju, které k tomu nejsou uréeny, shazovani materialu z leSeni nebo z
vySky bez predchoziho zajisténi mista dopadu, pouzivani vadného naradi, nastrojq,
stroju a strojnich zafizeni, svafovani bez pFedchoziho pisemného povoleni a
nezajisténi pozarniho dohledu po ukon€eni prace a ostatni zde nespecifikovana
poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadt uvedeném v odstavci
14.22 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu poruSujici
bezpecnostni piedpisy €i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.
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15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto finan&né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokon&eno a pfedano. Dilo je povazovano za
dokon&ené, pokud doslo k upinému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci predmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, Ze dokonéené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné

7 pracovnich dnua pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdé;ji

do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahaijit prejimajici Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimajiciho fizeni veskeré doklady

prokazujici fadné provedeni dila, stim, Zze bez pfedlozeni téchto dokladi nelze

povazovat dilo za dokoncené a schopné predani. K témto dokladim patfi zejména:

— zapisy, protokoly ¢i osvéd&eni o provedenych zkouskach,

— certifikaty, osvédcCeni, atesty a technicke listy o pouzitych materidlech a zafizenich,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o tom, ze TSML, s. r. 0. pfevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,

— pisemné vyjadieni SEVK a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
stavebnimi pracemi poruseno,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na pfislusné skladce odpadd, a to v€etné protokolu o evidenci nakladani s odpady,

— doklad o tom, Ze Oblastni muzeum v Lounech bylo pfed zahajenim stavebnich
praci o jejich zahajeni informovano.

O prabéhu prejimajiciho Fizeni pofidi objednatel zapis o pfedani a prevzeti

dokonceného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€nost

vC. jejiho odivodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a pfevzeti

dokon&eného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.

Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,

zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kaZzdou vadu nebo

nedodélek a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihuté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné

b

nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zmé&nu smlouvy
nepovazuji.
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16.2

16.3

16.4

16.5

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému pinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani smluvnich
povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje prodleni
s plnénim dila dle terminu v ¢&l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na
prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z technického dozoru
investora a koordinatora BOZP (je-li zfizen), provadéni dila v rozporu s touto smlouvou
a projektovou dokumentaci.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané druhé
a zaroven v ném uvést duvod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou citaci
toho ujednani, které ji k takovému kroku opravnuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni
neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— Zzhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani dila“ a soucasné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle &l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dnl po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahaji ,dil¢i pfejimaci fizeni®,

— zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dilCi kone€nou fakturu®,

strané veskerou Skodu ji z dvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 17
Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel nemlze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava €i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamzik u€innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Smluvni
strany souhlasné prohlasuji, Ze Zadny udaj v této smlouvé neni oznacovan za obchodni
tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, ze plnéni pfedmétu této smlouvy pfedstavuje po dobu
nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaju ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
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fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto
udaja a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju).

17.7 Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,

resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu plnéni smlouvy.

17.8 Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 ob&anského zakoniku, tyto informace budou oznaéeny
tak, aby nebyly sou&asti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

17.9 Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona &. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

17.10 Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva muze byt zvefejnéna na oficialnich
internetovych strankach mésta Louny a Méstského ufadu Louny (www.mulouny.cz),
s vyjimkou osobnich a citlivych Udaju fyzickych osob uvedenych v této smlouvé.

17.11 Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva Fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku.

17.12 Je-li smlouva uzaviranav listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz
kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom stejnopisu. Je-li smlouva uzavirana
v elektronické podobé, je vyhotovena v elektronickém stejnopise.

17.13 Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé a
svobodné vile, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si precetly
a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

Digitalné
depsal H
vPraze ..Hana  pro ™ V Lounech ..
4 z Datum: 0
Bartova zesosso Mgr.etBc.
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