



| Tabulka obkladů – odstranění | | | |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Číslo m. | Plocha [m²] | Délka [m] | Výška [m] |
| 4,95 | 2,75 | 1,8 | |
| 1,44 | 0,8 | 1,8 | |
| 0,27 | 0,15 | 1,8 | |
| 3,15 | 1,75 | 1,8 | |
| 0,26 | 0,15 | 1,8 | |
| 4,36 | 2,42 | 1,8 | |
| 9,97 | 5,54 | 1,8 | |
| 4,69 | 2,47 | 1,9 | |
| 0,99 | 0,52 | 1,9 | |
| 2,47 | 1,3 | 1,9 | |
| 0,84 | 0,44 | 1,9 | |
| 2,1 | 1,1 | 1,9 | |
| 0,78 | 0,41 | 1,9 | |
| 0,76 | 0,4 | 1,9 | |
| 0,72 | 0,38 | 1,9 | |
| 7,22 | 3,8 | 1,9 | |
| 5,08 | 2,82 | 1,8 | |
| 3,8 | 2 | 1,9 | |
| 5,08 | 2,82 | 1,8 | |
| 0,52 | 0,27 | 1,9 | |
| 2,53 | 1,33 | 1,9 | |
| 1,67 | 0,88 | 1,9 | |
| 0,77 | 0,41 | 1,9 | |
| 0,76 | 0,4 | 1,9 | |
| 3,69 | 2,05 | 1,8 | |
| 0,66 | 0,35 | 1,9 | |
| 7,12 | 3,75 | 1,9 | |
| 0,3 | 0,16 | 1,9 | |
| 4,21 | 2,21 | 1,9 | |
| 1,91 | 1,01 | 1,9 | |
| 0,78 | 0,41 | 1,9 | |
| 0,27 | 0,15 | 1,8 | |
| 0,78 | 0,41 | 1,9 | |
| 7,49 | 3,94 | 1,9 | |
| 0,71 | 0,37 | 1,9 | |
| 0,78 | 0,41 | 1,9 | |
| 1,05 | 0,55 | 1,9 | |
| 2,8 | 1,48 | 1,9 | |
| 0,35 | 0,18 | 1,9 | |
| 0,33 | 0,18 | 1,8 | |
| 0,41 | 0,23 | 1,8 | |
| 2,81 | 1,56 | 1,8 | |
| 0,41 | 0,23 | 1,8 | |
| 1,44 | 0,8 | 1,8 | |
| 3,1 | 1,72 | 1,8 | |
| 0 | 0,73 | 0 | |
| 4,75 | 2,64 | 1,8 | |
| 3,69 | 2,05 | 1,8 | |
| 0,27 | 0,15 | 1,8 | |

Celková plocha [m²]: 115,3
Celková délka [m]: 63,05

POZNÁMKA:
BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉHO VYBAVENÍ GASTROTECHNIKY Z KUCHYNĚ – STROJE BUDOU ODBORNĚ ODOJENY A DEMONTOVÁNY. INVESTOR POTVRDÍ LIKVIDACI JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ.
BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ DĚLICÍCH POLOPŘÍČEK, OBKLADŮ A DLAŽEB V KUCHYNI. BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH ŽLABŮ A VPUSTI.
BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ ČÁSTI DĚLICÍ PRÍČKY VÝDEJE VČETNĚ OKÉNEK.
BUDOU ODSTRANĚNY/DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ ZÁŘÍVKOVÁ SVÍTLA V JIDELNĚ A PŘEDSĚLI.
BUDE ODSTRANĚNA POVLAKOVÁ KRYTINA PVC V PŘEDSĚLI.
BUDOU DEMONTOVÁNA OZNAČENÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA.
BUDE ODSTRANĚN DTD OBKLAD VÝDEJNÍ STĚNY SMĚREM DO JIDELNY VČETNĚ PULTIKU
VEŠKERÉ BOURANÉ KONSTRUKCE BUDOU NÁSLEDNĚ STAVEBNĚ ZAČISTĚNY
VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
VEŠKERÉ NEJASNOTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ

| Tabulka místností | | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Číslo | Název | Plocha [m²] | Podlaha | Stěny | Strop |
| 2.1 | HALA | 68,69 | PVC | MALBA | MALBA |
| 2.2 | UMÝVÁRNA | 9,96 | KER. DALŽBA | KER. OBKLAD | MALBA |
| 2.3 | WC CHLAPCI PŘEDSÍŇ | 3,31 | KER. DALŽBA | KER. OBKLAD | MALBA |
| 2.4 | WC CHLAPCI | 8 | KER. DALŽBA | KER. OBKLAD | MALBA |
| 2.5 | WC DÍVKY PŘEDSÍŇ | 3,36 | KER. DALŽBA | KER. OBKLAD | MALBA |
| 2.6 | WC DÍVKY VÝLEVKA | 8,49 | KER. DALŽBA | KER. OBKLAD | MALBA |
| 2.7 | SKLAD | 5,39 | PVC | MALBA | MALBA |
| 2.8 | JÍDELNA – ODBYT | 187,5 | KER. DALŽBA | MALBA | MALBA |
| 2.9 | CHODBA | 30,89 | KER. DALŽBA | MALBA | MALBA |
| 2.10 | KANCELÁŘ | 7,88 | KER. DALŽBA | MALBA | MALBA |
| 2.11 | DENNÍ MÍSTNOST | 8,14 | PVC | MALBA | MALBA |
| 2.12 | ÚKLID | 3,03 | KER. DALŽBA | MALBA | MALBA |
| 2.13 | WC | 1,63 | KER. DALŽBA | MALBA | MALBA |
| 2.14 | PŘEDSÍŇ | 2,77 | KER. DALŽBA | MALBA | MALBA |
| 2.15 | STROJOVNA VÝTAHU | 3,57 | | MALBA | MALBA |
| 2.16 | DENNÍ SKLAD | 9,99 | PVC | MALBA | MALBA |
| 2.17 | ČISTÁ PŘÍPRAVNA | 19,58 | KER. DALŽBA | KER. OBKLAD | MALBA |
| 2.18 | MYTÍ KUCH. NÁDOBÍ | 13,97 | KER. DALŽBA | MALBA | MALBA |
| 2.19 | VARNA / VÝDEJ | 55,8 | KER. DALŽBA | KER. OBKLAD | MALBA |
| 2.20 | MYTÍ STOL. NÁDOBÍ | 20,82 | KER. DALŽBA | KER. OBKLAD | MALBA |

Celková plocha [m²]: 472,78

| Tabulka bouracích prací | | | | | |
|-------------------------|--|---|----------|--------------|---------------------------|
| OZNAČENÍ | POPIS | POZNÁMKA | Plocha | ROZMĚRY (mm) | POČET KUSŮ 2.NP CELKEM |
| B01 | Odstranění PVC, následně přebroušení a vyčistění | včetně likvidace | 79m2 | | 1 1 |
| B02 | Odstranění DTD pultu | včetně likvidace a kotvících prvků | | 2820x350 | 1 1 |
| B03 | Odstranění DTD pultu | včetně likvidace a kotvících prvků | | 5450x350 | 1 1 |
| B04 | Odstranění DTD pultu | včetně likvidace a kotvících prvků | | 5365x350 | 1 1 |
| B05 | Odstranění DTD obkladu stěny | včetně likvidace a kotvících prvků | 57,4m2 | | 1 1 |
| B06 | Odstranění křídla dveří | včetně likvidace | | 1100x1970 | 2 2 |
| B07 | Odstranění výdejního okénka včetně rámu | včetně likvidace | | 1785x1140 | 3 3 |
| B08 | Odstranění výdejního okénka včetně rámu | včetně likvidace | | 1120x1140 | 1 1 |
| B09 | Odstranění stropní gýpře | včetně likvidace | | 10200 | 2 2 |
| B10 | Demontáž zářivkového svítidla | včetně likvidace | | 1500x300 | 23 23 |
| B11 | Odstranění křídla dveří | včetně likvidace | | 600x1970 | 3 3 |
| B12 | Odstranění krycí mřížky vtokového kanálku | včetně likvidace | | 300x3500 | 1 1 |
| B13 | Odstranění krycí mřížky vtokového kanálku | včetně likvidace | | 300x1600 | 1 1 |
| B14 | Demontáž vypínačů | Ponechání kabeláže pro nové připojení | | | 1 1 |
| B15 | Demontáž reproduktoru skleněného rozhlasu | Ponechání kabeláže pro nové připojení | | | 1 1 |
| B16 | Demontáž díla a následně opětovné osazení | Ponechání kabeláže pro nové připojení | | | 1 1 |
| B17 | Demontáž školních hodin | Ponechání kabeláže pro nové připojení | | | 1 1 |
| B18 | Demontáž zásuvky 230V | Ponechání kabeláže pro nové připojení | | | 2 2 |
| B19 | Demontáž stávající VZT žaluzie – uchovat | Nový nástřik RAL dle specifikace, zpětná montáž | | 200x600 | 4 4 |
| B20 | Odstranění stávající keramické dlažby | včetně odvozu na skládku | 21m2 | | 1 1 |
| B21 | Odstranění stávající keramické dlažby | včetně odvozu na skládku | 55,80m2 | | 1 1 |
| B22 | Odstranění stávající keramické dlažby | včetně odvozu na skládku | 20,00m2 | | 1 1 |
| B23 | Odstranění stávající keramické dlažby | včetně odvozu na skládku | 14,00m2 | | 1 1 |
| B24 | Odstranění dveří včetně zárubně | | 800x1970 | | 1 1 |

LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ ZDVO
BOURANÉ_KCE

| | | | |
|---------------------------|---|--|------------|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | | <div><div>A</div><div>S</div><div>L</div><div>B</div></div> <div>ASLB spol. s r. o. Fikerova 257/1, 143 00 Praha 4 - Modřany IČ:24122025 DIČ: CZ24122025 atelier: Sulická 58, 140 00 Praha 4 +420603713660 atelier@lukasbalak.eu</div> | |
| PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI | | Ing. arch. Lukáš Balák | |
| HIP: | Ing. arch. Lukáš Balák | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. arch. Lukáš Balák | | |
| VYPRACOVÁVÁL: | Ing. arch. Lukáš Balák | | |
| ARCHITEKT: | Ing. arch. Lukáš Balák | | |
| INVESTOR: | Město Louňy Mírové náměstí 35, 440 01 Louňy IČ:00265209 | | |
| KAT. ÚZ.: ČELÁKOVICE | | DATUM: | 10/2023 |
| NAZEV STAVBY: | ZŠ Školní - kompletní rekonstrukce školní kuchyně | ZMĚNA: | |
| | | FORMAT | A3x210x297 |
| | | MĚŘÍTKO: | 1:50 |
| | | STUPĚŇ: | DSP |
| MÍSTO STAVBY: | Školní 2426, Louňy 440 01 | | |
| NAZEV VÝKRESU: | PŮDORYS 2.NP - DEMOLICE | | |
| | D.1 | č.v. | 04 |