

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

podle § 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	město Louny
sídlo:	Mírové náměstí, čp. 35, PSČ 440 01, Louny
zastoupený:	Ing. Petrou Kotkovou, vedoucí odboru komunitního rozvoje a participace
IČO/ DIČ:	00265209 / CZ00265209
profil:	https://zakazky.mulouny.cz/
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Revitalizace zeleně v parčíku u Pramenu v Lounech
Režim a druh zakázky / řízení:	Nadlimitní / služby / otevřené řízení
Zahájení řízení:	24.06.2025 odesláním do VVZ, resp. TED

V Mostě, dne 31.07.2025

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 25.07.2025 v 08:16:40 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou podává následující odpověď.

Žádost:

Vážený/á pane/í, v souladu s § 98 zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., Vás žádáme o vysvětlení ZD k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem:

„ Revitalizace zeleně v parčíku u Pramenu v Lounech “

Dotaz č. 1:

V technické zprávě a výkazu výměr je uvažováno s umístěním sochy „Horizonty“ na střešku altánu. Na extenzivní zelené střeše bude umístěna socha Horizonty. Dokumentace k prvku je přílohou této TZ. Kotvena bude přes roxorové trny na betonové dlaždici čtvercového tvaru 40x40.

80	K	001-02	Doplnění kotevních trnů a betonových dlaždic pro umístění na střeše	kus	1,000		0,00
PP		Doplnění kotevních trnů a betonových dlaždic pro umístění na střeše					

V příloze Horizonty je však uveden pouze detail uložení sochy v terénu. Detail uložení sochy na vegetační střeše není uveden, není ani upřesněn počet dlaždic (rozpon kotvení, uchycení roxorových trnů na dlaždice atd.).

Otázka č. 1:

Doplň zadavatel výkres kotvení sochy do betonové dlaždice na konstrukci střechy?

Popřípadě upřesni počet dlaždic nutný k ukotvení sochy?

ODPOVĚĎ:

Projektant v návaznosti na výše uvedený dotaz připravil výkres pro kotvení sochy horizonty, který vychází z původního kotvení. Jedná se o doplnění výkresu, kdy v rozpočtu bude toto oceněno jako komplet, tj. včetně dodávky materiálu a instalace.

Výkres je přílohou tohoto vysvětlení.

Zadavatel s ohledem na prodlení s odpovědí na žádost o jeden pracovní den prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 25.8. 2025 v 15.30 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. města Louny