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B.1 CELKOVY POPIS UZEMi A STAVBY

a) Zakladni popis stavby:

Zamérem stavebnika je oprava stfeSniho plasté stavajici pfistavby k Lounské sportovni hale, kde je
umisténa posilovna, zaroven s opravou bude stfecha zateplena a provede se zatepleni dotCenych
Casti fasady.

Jedna se o pfizemni objekt, nepodsklepeny, navazujici dispozi€né na hlavni stavbu sportovni haly.
Objekt je vyrazné obdélnikového tvaru, Castecné zapustény pod mirné svazity pfiléhajici terén.
Obvodové stény jsou zdéné, pravdépodobné z plynosilikatovych tvarnic na tloustku 400 mm.
Z vnéjsku jsou stény opatfeny dekorativnhi mozaikovou omitkou — Marmolitem. Fasada je na delsi
stfena zakon&ena fimsou a okapem. Celkova vySka fasady je v zavislosti na prabéhu terénu 1,3 m —
3,0m.

Nosna konstrukce stfechy — strop nad 1.NP je proveden jako tuhy, Zelezobetonovy, pfipadné skladany
ze stropnich tvarovek a pfebetonovany. Stfecha objektu je plocha, opatfena degradovanou Zivi¢nou
hydroizolaci s nevyhovujicim minimalnim sklonem, kdy dochazi k tvorb& kaluzi. Na stfechu vedou
dvoje unikové dvefe z prostoru ochozu haly. Stfecha je po obvodu opatfena ocelovym zabradlim na
jedné kratSi strané zvySenym do podoby mfize s oteviravou dvoukfidlou brankou. K této brance na
stfechu vedou venkovni ocelové schody o sedmi stupnich bez podstupnic. Stfecha tedy slouzi jako
unikova cesta v pfipadé pozaru.

b) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku:

Stavba stoji v zastavéném Uzemi obce, jedna se o SirSi centrum mésta Louny. Stavebnim pozemkem
se rozumi vlastni stavba, resp. dotCena Cast stavby a bezprostfedné pfilehly pozemek v majetku
mésta Louny tj. stavebnika. Pfilehly pozemek je mirné svazity, stavba je samostatné stojici, pFistup
k dotené Casti je mozny z prilehlého terénu.

pozemni komunikace.

Pozemek stavby nelezi v zaplavovém ani jinak ohrozeném uzemi.

c) Udaje o souladu stavby s UGzemné planovaci dokumentaci a tGzemnimi
opatienimi nebo s cili a Ukoly Uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu
kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych
hodnot v Gzemi:

Stavba je umisténa na ploSe OS — plocha pro télovychovu a sport, zamérem nedochazi ke zméné
vyuziti dané stavby, ta bude nadale slouzit tomuto uvedenému ucelu.

Stavba je z hlediska vySe uvedeného v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci. Kulturné historicke,
architektonickeé, archeologické a urbanistickych hodnoty v Uzemi nejsou stavbou danych parametrd,
Ucelu a vzhledu ovlivnény, nejedna se o Uzemi v tomto sméru vyznamné.

d) Vycet a zavéry pruzkumu:

Byla provedena obhlidka mista stavby a dil¢i zamé&feni vybranych €asti stavby, do konstrukce stfechy
byla provedena sonda pro stanoveni stavajiciho souvrstvi — DEK projekt 10/2024.

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavk( na vystavbu:

Stavba nevyZaduje tento typ vyjimek

f) Stavajici_ochrana uUzemi a stavby podle jinych pravnich predpisti, véetné
rozsahu omezeni a podminek pro ochranu:

Neni evidovano.
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g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi, pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin:

Stavba bude realizovdna na vlastnim pozemku stavebnika, nebude mit vliv na okolni stavby a
zatepleni stény tl. 160 mm.

Pro realizaci bude nutno odkopat pfilehly betonovy okapovy chodnicek, fasady jsou po celém obvodé
pfistupné, odtokové poméry v uzemi nebudou stavbou ovlivnény, zamérem nevzejde pozadavek na
souvisejici asanace, demolice a kaceni drevin.

h) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zdbory zemédélského plidniho fondu
nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa:

Tyto pozadavky nevznikaji.

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpec¢nostni pasma:

Ochranna ani bezpecnostni pasma se zamérem nenavrhuji a nevznikaji.

i) Navrhované parametry stavby:

- plocha stfechy -152,0 m?

- plocha zateplovanych stén - 102 m2

- Vyska stavby -1,4m - 3,1 m (nad pfilehly terén)
- pocet funk&nich jednotek - 1 — Pristavba posilovny

Ve stavbé se zamérem neinstaluje Zadna technologie, neméni se zplsob vyuziti stavajiciho objektu.

k) Limitni_bilance stavby - potieby a spotreby médii a hmot, hospodareni se
srazkovou vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kateqorie odpadu:

Zamérem nedochazi ke zméné ve zplsobu vytapéni a ke zméné stavajicich potfeb médii a hmot resp
zateplenim se snizi tepelné ztraty na vytapéni dotCené Casti stavby.

Srazkové vody se budou likvidovat stavajicim zplsobem zausténim do stavajici deStové kanalizace
stavajicimi vtoky.

Stavba nebude produkovat jiné nez stavajici odpady, jedna se pouze o drobny komunalni odpad dany
provozem posilovny s fizenym pfistupem verejnosti.

1) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikacéniho zarizeni verejné komunikacni sité:

Zamérem se stavajici stav neméni.

m) Zakladni predpoklady vystavby:

Stavba neni ¢lenéna na dil¢i etapy a neni podminéna souvisejicimi investicemi, bez vécnych a
Casovych vazeb. Pfedpokladany termin zahajeni stavby je 5/2025 sterminem dokon&eni b&hem
jednoho kalendarniho mésice.

n) Zakladni_pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni_provoz staveb,
doba jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby:

Stavba bude uzivana i v prlibéhu realizace. Po dobu realizace musi byt zajiSténa moznost vyuzit
stavajici unikové vychody z prostoru ochozu haly.
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0) Seznam vysledkl zemémérickych éinnosti podle jiného pravniho predpisu:

Neni pfedmétné, jedna se o stavajici stavbu.

B.2 URBANISTICKE A ZAKLADNi ARCHITEKTONICKE RESENI

Zamérem stavebnika je oprava ploché stfechy a s tim spojené zatepleni stfechy a dale zatepleni
obvodovych stén dotéené €asti budovy.

Urbanistické feSeni neni pfedmétné, jedna se o zatepleni stavajici pfizemni pfistavby k méstské
sportovni hale.

Realizaci zaméru se nezasahuje do stavajiciho architektonického feseni stavby. Stény budou i po
zatepleni nadale feSeny jako hladké s jednobarevnym feSenim fasady, rozmérové, vySkové a celkové
tvarové se stavba neméni.

B.3 ZAKLADNi STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického rfesSeni:

Dotcena c&ast stavby, resp. svislé stény budou dodatec¢né zatepleny kontakinim zateplovacim
systémem za pouziti fasadnich desek z pénového polystyrenu EPS 70 F v zakladni tloustce 160 mm,
vCetné systémové hladké silikonové omitky vbarvé dle pozadavku stavebnika s veskerym
prislusenstvim ETICS.

Stfecha bude nové zateplena polystyrenem s vysokou pevnosti EPS 200 a opatfena novym
hydroizolaénim souvrstvim v podobé& modifikovanych asfaltovych pasl s posypem v odpovidajicim
spadu pro ploché stiechy a s certifikaci Broof(t3).

Soucasti zaméru je provedeni novych zamecnickych a klempifskych prvki.

B.3.2 Celkové feSeni podminek pristupnosti:

Jedna se o samostatné stojici stavbu, dotéena Cast stavby je volné pfistupna z pfilehlého ,travnatého
pozemku v majetku stavebnika, ktery navazuje na mistni obsluzné komunikace v ulici Sportovni.
Stfecha objektu je pfistupna bud po venkovnim jednoramenném schodisti zjizni strany, nebo
z vnitfniho prostotu sportovni haly, unikovymi dvefmi z ochozu ven na dotéenou stfechu.

B.3.3 Zasady bezpec€nosti pri uzivani stavby:

Stavba je navrZena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzZivani a provozu nedochazelo k urazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v
blizkosti stavby nebo k uUrazu zpusobenym pohybujicim se vozidlem, coz je zajiSténo dodrzenim
pFislusnych CSN a vyhlasky &. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby. Materidly a
vyrobky musi vyhovovat zakonu €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a souvisejicim
predpistim.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby:

Bouraci prace, demontaze:

V ramci pfipravy objektu na zatepleni budou odstranény pfedevsim veskeré prvky stfechy a objekt po
celém obvodé odkopan na uroveri cca 200 mm pod pfilehly terén. Bouracimi pracemi se nezasahuje
do vnitfnich ani nosnych konstrukci postup demontazi si ur¢i dodavatel stavebnich praci v zavislosti
na dostupném technickém vybaveni a zvoleném postupu praci.

Obecné budou bouraci prace a demontaze zahrnovat:

- Demontaz fasadnich prvkd — venkovni osvétleni, vyvod vody, bleskosvod, okapni svody,
vétraci mfizky
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- Demontaz okapového systému — okapni zlaby.
- Demontaz pfistupového schodisté za uelem budouci montaze.
- Demolice stfeSniho souvrstvi ve skladbé dle provedenych sond, tloustka skladby cca 390-430
mm zahrnuje:
o vrchni asfaltové pasy tl. 8 mm
vrstvu betonu cca 40 mm
vrstvu pisku a drté 40-50 mm
Asfaltové pasy 6 mm
Nesoudrzny beton 100 mm
o Skvéra a betonova drt 180-220 mm
V ramci demolice stfechy budou odstranény i navazujici klempifské prvky.
- Demontaz ocelového zabradli a mfize s dvoukfidlou brankou
- Demontaz spodniho pasu oplasténi haly, za ucelem budouci montaze, tvofeno hlinikovym
trapézovym plechem.
- Zkraceni navazujiciho oploceni arealu letniho cvicisté

O O O O

Novy stfeSni plast:

Novy stfeSni plast je navrzen jako plocha pochozi stfecha s klasickym pofadim vrstev s ovéfenou
pozarni klasifikaci Broof(t3).

Na pfipravenou, oc€isténou, odmasténou plochu stropni konstrukce, zbavenou vSech mechanickych
necistot a pfipadnych hrubych nerovnosti se aplikuje asfaltovy penetracni natér a provede se prvni
vrstva provizorni hydroizolace z natavenych modifikovanych pasu s viozkou z AL folie s jemnozrnnym
posypem a spalitelnou folii na spodnim povrchu, tl. 4,0 mm (napf PARAELAST AL+V S40). Nasleduji
lepené spadové kliny z EPS 200 v tl. 150-280 mm pro dosazeni spadu stfechy 3%. Dale rovné desky
EPS 200 tl. 140 mm. Vysledna tloustka se muze drobné liSit dle zjisténé geometrie podkladni
konstrukce ve vazbé na navazujici oplasténi haly, kdy by vysledna vySka stfeSniho plasté v paté
navazujici stény meéla odpovidat té pavodni. Vysledna hydroizolace je navrzena z dvojice zivicnych
pasu, prvni samolepici modifikované pasy s viozkou ze skelné tkaniny s jemnozrnnym posypem tl. 3,0
mm (napf. PARAELAST FIX G30). Finalni nataveny pas z modifikovaného asfaltu s vloZkou ze skelné
tkaniny s hrubozrnnym posypem a spalitelnou félii na spodnim povrchu tl. 4,2 mm (napf. PARAELAST
ANTIFIRE G S40)

Soucéasti dodavky stiechy bude veSkeré pfisluSenstvi, jednd se zejména o oplechovani okapnich
hran, dale je tfeba FeSit navazujici podkladni konstrukce pro moznost vytaZzeni hlavni hydroizolace pod
oplechovani v paté navazujicich stén haly. Sondy neprovedeny, nutno upfesnit po demontazi
oplasténi.

VSechny materialy budou aplikovany v souladu s technologickymi postupy vybraného vyrobce,
provedeni stfechy bude zejména v souladu s:

CSN 73 1901 - Navrhovani stfech - zékladni ustanoveni

CSN P 73 0606 - Hydroizolace staveb - povlakové hydroizolace

CSN 73 3610 - Navrhovani klempitskych konstrukci

Zatepleni nadsoklové ¢asti zdiva:

Objekt bude kompletné zateplen vnéjSim kontaktnim zateplovacim kompozitnim systémem ETICS.
Navrzeno je pouziti fasadnich tepelné-izolacnich desek z pénového polystyrénu EPS 70F (min
A=0,039 W/m2K) v zakladni tloustce 160 mm, k zatepleni osténi a nadpraZzi otvor bude pouzit shodny
izolant tl. 20 mm.

Pfilnavost stavajiciho podkladu (Marmolit) bude stanovena odtrhovymi zkouskami. Izolaéni desky se
budou lepit a mechanicky kotvit zapustnym kotvenim,. Zatepleni kontaktnim zateplovacim systémem
bude provedeno v kompletnim provedeni (v€. Povrchové Upravy tenkovrstvou probarvenou omitkou
(silikonovy natér) v barvé dle pozadavku stavebnika, v€. Zapustného kotveni g70mm, zatek, profild
rohovych, v€. barevnych natér(i, penetrace, lepidel, armovaci tkaniny atd.) Ve standardu
kvalifikovaného dodavatele certifikovanych zateplovacich systému.

ZaloZeni zatepleni od urovné zatepleni sklu, vzhledem k nerovnému pfiléhajicimu terénu bude podél
delSi strany fasady vySkové uskakano tak, aby bylo vZzdy cca 30 cm nad pfilehlym terénem. Na
ostatnich sténach bude provedeno vodorovné 30 cm od terénu.

Zatepleni osténi oken se pfedpoklada provést pfi zachovani ocelovych trubek pfed okny okolo té&chto
trubek.
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Zatepleni soklové ¢asti zdiva:

Sokl do vySky cca 300 mm nad prilehly terén a cca 200 mm pod terén bude zateplen extrudovanym
polystyrénem tl. 160 mm, napf. XPS TOP P GK. Finalni povrchova uprava soklu dekorativni omitka
MARMOLIT v barevnosti dle pozadavku stavebnika.

Sokl bude vyskové ,uskakan“ dle prabéhu prilehlého terénu tak, aby vzdy byl vytazen minimalné cca
300 mm nad upraveny terén.

Nasledné po provedeni zatepleni bude obnoven okapni chodniek z litého betonu (alt. Betonove
dlazby) v Sifce 500 mm, tl. 150 mm so Stérkového loze. Dilatovano po 3,0 m.

Klempirské prvky:

Jedna se o okapni systém a nové venkovni parapety oken. Klempifské prvky zahrnuji okapni a
podokapni plech, okapni zlab a svody a dale jednotlivé parapety oken. Klempifské prvky budou
provedeny z lakovaného titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, nebo jako pozinkované, alternativné budou
parapety hlinikové. Jednotlivé prvky jsou vykazany viz samostatna tabulka, pfiloha D.09.

Svody budou umistény v obdobnych polohach jako puvodni, zaldsténé do totozného mista do lezaté
destové kanalizace.

Primér okapnich zlabd 150 mm, svodd 100 mm. Po provedeni hlavni hydroizolaéni vrstvy bude opét
osazeno oplasténi navazujicich stén haly, pfedpoklada se pouziti pdvodniho hlinikového trapézového
plechu.

Klempitské prvky budou provedeny dle CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci.

Zamecnické prvky:

Zamecnické vyrobky zahrnuji nové zabradli, provedeno z jekl( 40/40/3 pouzitych na vodorovné prvky
a sloupky, vypli je navrzena z tyCové oceli priméru 12 mm. Celkova vySka zabradli je 1000-1050
mm, sloupky a 2,00 m kotveny do Zelezobetonového vénce stén (pfedpoklad, nutno ovéfit po demolici
stfeSniho plasté). Zabradli bude provedeno jako ocelové lakované, alternativné pozinkované.
Provedeni zabradli dle CSN 74 3305 — Ochranna zabradli.

Dale bude na jizni stran& u schodisté osazena mfiz s brankou, profily jekly 60/40/3 a tyCové vypIné
jako u zabradli. Kotveno obdobné jako zabradli, sou¢asti bude branka s prachodem §ifky 1100 mm
osazena kovanim koule / panikova klika pro moznost otevieni z prostoru stfechy v pfipadé nutnosti
bez kli¢e. Pro zamezeni nezadouciho pfistupu bude mfiz a branka vybavena perforovanym plechem -
Tahokov MRF 43x15/2,5x1,5 v takovém rozsahu, aby bylo zamezeno moznosti dosahu na kliku
z vnéjsi strany.

Stavajici schodisté tvorené jekly 60/40 a stupni ze slzickového plechu, bez podstupnic se zabradlim
z jekld 40/20 bude oSetfeno ochrannym natérovym systémem na ocel do vnéjSiho prostiedi a
opétovné osazeno pfed sténu v misté branky. Detaily ohledné kotveni budou upfesnény po rozebrani
stfechy.

Ostatni vyrobky:

Po zatepleni fasady bude opét osazeno venkovni osvétleni nad vstupnimi dvoukfidlymi dvefmi, dale
vyvod pro zahradni hadici, svod bleskosvodu vEetné ochranného uhelniku a dvojice vétracich mrfizek
na prodlouzeny prostup odvétrani vnitfnich prostor.

B.3.5 Technologické reseni - zakladni popis technickych a technologickych
zarizeni:

Zamérem neni dotleno Zadné technické a technologické zafizeni s vyjimkou drobnych fasadnih
prvkud, popsanych vyse.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti:

Posuzovanou stavbou je stavajici objekt meéstské sportovni haly, ktera je dle CSN 73 0831
shromazdovacim prostorem (kapacita cca 450 osob s pfipevnénymi sedadly, dle CSN 73 0818 E =
500 osob, tedy velikostné 3SP/VP1). Jedna se o dvoupodlazni objekt bez suterénu. Celkové
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pudorysné rozmeéry stavby jsou cca 46 x 75 m. Celkova zastavéna plocha objektu je cca 2 570 m2.
Celkova vyska objektu je cca 11 m, poZarni vySka objektu je 3,19 m. Objekt je ve svazitém terénu.

Svislé a vodorovné nosné konstrukce objektu DP1
StfesSni konstrukce objektu DP1

Obvodové stény budou zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem ETICS - izolantem je
polystyren. Zatepleni je zaloZeno pod terénem. UZiti polystyrenu v ramci objektu se shromazdovacim
prostorem 3 SP je v souladu s &l. 5.2.5 CSN 73 0831, kdy Ize postupovat dle CSN 73 0810.

Stfecha Fe$ené &asti objektu posilovny, kterou tvofi konstrukce tfidy reakce na ohef A1, tedy ZB
deska tl. nad 40 mm (skutec¢nost cca 130 mm), je zateplena stfeSnim souvrstvim s klasifikaci Broof
(t3) s izolantem z polystyrenu. V souladu s ¢&l. 3.2.3.2 a) CSN 73 0810 je zachovan druh konstrukéni
¢asti DP1.

Zménou dojde k odstranéni stavajici Unikové branky a instalaci nové unikové branky ze stfeSni
plochy. Branka bude ponechana ve stavajici pozici. Branka bude ve sméru Uniku osazena panikovou
klikou dle CSN EN 179. Proti sméru (smérem na stfechu) mlze byt vstup chranén proti zneuziti, napt.
kouli. Branka je v souladu s § 19 vyhl. 23/2008 Sb. Sitky 1,1 m.

Detailné viz samostatna ¢ast této projektové dokumentace.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy:

VSechny dotéené obalové konstrukce budou nové zatepleny tak, aby parametry konstrukci na obélce
budovy odpovidaly doporu¢enym hodnotam na soucinitel prostupu tepla. Z hlediska celé stavby neni
dotCena tak velka Cast, aby zasah vyzadoval zpracovani nového prukazu energetické naro€nosti
budovy, zamérem se nezasahuje do stavajiciho zplsobu vytapéni.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi:

Zamérem nedochazi ke zméné stavajicich parametr( stavby.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi U€inky vnéjSiho prostredi:

Zamérem nedochazi ke zméné stavajicich parametr( stavby, ucinky vnéjSiho prostfedi na stavbu se
zamérem neméni. Upravené konstrukce na obalce budovy zlepsi parametry stavby z hlediska ochrany
tepla, zlepSi se odtokové poméry destovych vod ze stfechy objektu, stavajici bleskosvod bude po
provedeni zatepleni fasady opétovné napojen na zménéni.

B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Zlstava stavajici.

B.5 DOPRAVNI RESENI

Zamérem neni dotCeno stavajici dopravni feSeni v lokalité a dopravni feSeni souvisejici s provozem
stavby.

B.6 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Neni zamérem dotéeno, detailné se nefesi. Pouze v souvislosti s feSenim nového zatepleni v soklové
Casti dojde k mirnému odkopani paty stén a po provedeni zatepleni soklu opé&tovné srovnani terénu
do plvodni Urovné, po obvodé bude opétovné proveden okapovy chodnicek.
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B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

Stavba svym uzivanim nebude mit negativni vliv na ovzdusi, neovlivni negativnhé okolni Zzivotni
prostfedi z hlediska hluku, svymi odpady nebude mit vliv na vodni zdroje a pGdu (odpady provozem,
s vyjimkou komunalniho odpadu, nevznikaiji)

Destova voda bude stavajicim zplsobem do destové kanalizace.

Charakter stavby nevyzaduje FeSeni vlivu stavby na ochranu dfevin, rostlin a Zivo€ichl, nedochazi
k vlivu na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

Stavbou se nenavrhuji ani nenarusuji ochranna a bezpecnostni pasma a nestanovuji se podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Srazkové vody budou okapnim systémem svedeny do destové kanalizace puvodnimi vtoky. Stavajici
zasobovani stavby pitnou vodou a odkanalizovani se realizaci zaméru neméni.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje opatfeni vyplyvajici z pozadavku civilni ochrany na
vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Vjezdem do arealu méstské sportovni haly z pfilehlé mistni obsluzné komunikace v ulici Rybalkova a
po pfilehlych travnatych pozemcich pfistupnych z ulice Sportovni. Elektricka energie bude k dispozici
pfimo v dot€eném objektu v majetku stavebnika.

b) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni drevin:

Stavba nevyzaduje asanace, kaceni dfevin ani bourani ¢i demontaze jinych objektu.

c) Vstup a vjezd na stavbu:

Vjezdem do arealu méstské sportovni haly z pfilehlé mistni obsluzné komunikace v ulici Rybalkova,
vstup na stfechu pFes vnitfni prostory sportovni haly zochozu, pfipadné po venkovnim
jednoramenném schodisti.

d) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté:

Docasné zabory pro skladovani materialu na pozemku stavebnika, trvalé zabory nevzniknou.

e) Pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pii vystavbé:

V oblasti ochrany zZivotniho prostfedi bude pfi realizaci vSech €innosti na stavenisti postupovano s
maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a budou dodrzeny pfislusné zakonné predpisy:

zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi (obecné);

zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdu$i, zejména z hlediska oznaCovani oball a vyrobku s
regulovanymi latkami a dalSi povinnosti;

zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
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nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emise
hluku, (napf. u stavebnich stroji);

Budou minimalizovany dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska hluku, vibraci,
prasnosti;

Pri likvidaci odpad( se bude postupovat v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, bude
vedena evidence o nakladani s odpady podle § 39; tato evidence je souclasti dokumentace
predkladané ke kolauda¢nimu fizeni;

Specialni pozornost bude vénovana vzniku nebezpe¢ného odpadu (vSechny materidly, které obsahuji
slozky uvedené v pfiloze 5 zakona) a dalSim jmenovitym typim odpadl jako jsou oleje, maziva,
baterie, azbest apod. Pfitomnost nebezpecného odpadu se v dotené Casti stavby nepredpoklada.

f) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti:

PFi stavebni cinnosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v pfislusnych
ochrannych pasmech.

Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim predpisi o bezpecnosti
prace, jmenovité nafizenim vlady &islo 591/2006 Sb., poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich a zdkonem Cislo 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a dale jak je uvedeno v pfislusnych €astech stavebniho feSeni projektové
dokumentace.

Pro zdmér neni nutno zpracovavat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle
zakona o zajisténi dalSich podminek bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim CSN 73 6005, zakona &islo 17/1992 Sb., zakona
Cislo 388/1991 Sb., nafizeni vlady Cislo 61/2003 Sb., zakona Ccislo 185/2001 Sb., zdkona Cdislo
201/2012 Sb., zakona ¢islo 86/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist a nafizeni, jakoz predpist
souvisejicich. Zafizeni staveni$té musi splfiovat pozadavky nafizeni vlady Cislo 361/2007 Sb., a
zakona Cislo 262/2006 Sb., Zakonik prace v uplném znéni.

q) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin:

Zemni prace budou spocivat pouze v odkopani paty zateplovanych stén, kde je soucasti demolice
stavajiciho okapového chodni¢ku. Celkovy objem je cca 5 m3 kdy vétSinu z uvedeného objektu tvofi
demoli¢ni beton. PFisun ani deponie zeminy se nepfedpokladaji.

h) Limity pro uziti vySkové mechanizace:

V dot€eném prostoru se nenachazi nadzemni vedeni ani jiné prekazky znemozfujici pouziti
montaznich zdvihacich prostfedkd. Vzhledem k charakteru stavby z kusového stavebniho materialu a
izolantu v rolich se nepfedpoklada, ze by pfipadna vyskova mechanizace narazila na limity dané
prostorovymi podminkami v okoli stavby.

i) Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani):

Stavba neklade specifické pozadavky na postupné uvedeni do provozu. Realizace probéhne v misté
stavby béznou stavebni Cinnosti. Stavba bude béhem realizace zaméru v provozu.

i) Navrh fazi vystavby za uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek:

- Demolice stavajiciho stfesniho plasté a vSech souvisejicich prvkd a konstrukci
- Nové zamecnické prvky

- Novy stfesni plast

- Zatepleni stén

- Montaz okapniho systému a drobnych fasadnich prvkd.

k) Do¢asné objekty:

Nenavrhuji se.
Ing. Michal Novak, 11/2024
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