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1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

 
1) Městský úřad Louny - DOSS - ZÁVAZNÉ STANOVISKO podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 

148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, č.j. R/2025/18760/2, 05.02.2025 

2) Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, Č. j.: KHSUL 15229/2025, 04.04.2025 

3) Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Územní odbor Žatec, koordinované       závazné 
stanovisko, č. j.: HSUL-1541-5/ŽA-2025, 11.04.2025 

2. Doklad podle jiného právního předpisu  

Bez dokladu. 

 
3. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

3.1 Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení, vyznačená například na situačním výkrese. 

Objekt je již napojen na dopravní i technickou infrastrukturu. Současný stav zůstává beze změny.  

1) ČEZ Distribuce a.s. – č.001160716365 z 10.03. 2025  
2) Cetin, a.s.  - č.j.: 69593/25 z 11.03. 2025  
3) České Radiokomunikace a.s. Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, zn. 

UPTS/OS/395705/2025, 14.05.2025 

3.2 Vyjádření vlastníka k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů. 

Jedná se o stavební úpravy (modernizace, udržovací práce) v rozsahu stávající ploché střechy. 
Vyjádření je bezpředmětné. 

4. Projekt zpracovaný báňským projektantem 
 
Vzhledem k charakteru navrhovaných stavebních úprav střešního pláště a lokalitě nebyl projekt ani 
jeho část zpracována báňským projektantem.  

 
5. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených 

v průběhu zpracování dokumentace 

 
1. Záznam z projednání projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy střech objektu MSH.  
2. Dotazník BOZP. 

6. Průzkumy  

Před zpracováním projektové dokumentace byly provedeny 2 sondy do střešního pláště objektu. Byl 
zpracován statický posudek se zaměřením na střešní konstrukci v rámci zpracování Studie 
proveditelnosti pro účely výstavby fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel u Technické správy 
města Loun s.r.o.. Zpracovatel dokumentu: Gatum Group s.r.o., Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 
Praha 2. Zpracovatel statického posudku: SST- Sdružení statiků, Týnská 7, Praha 1 ing. Ladislav 
Košťál. Datum zpracování 10/2024. Byla provedena kontrolní prohlídka střech objektu. 

7. Projekt výsledků zeměměřických činností pro stavbu vyhotovený 
autorizovaným zeměměřickým inženýrem, kterým bude určeno, jaké 
výsledky zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1) mají ve 
kterých fázích výstavby vzniknout 

Vzhledem k charakteru navrhovaných stavebních úprav střešního pláště a lokalitě nebyl žádný projekt 
výsledků zeměměřičských činností určen. 
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