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B1. Celkovy popis uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Stavebni Upravy stfech se tykaji 2 objekth v aredlu Technické spravy mésta Loun. Objekt ¢.1 je
administrativni a provozni objekt a objekt .2 jsou sklady a dilny.

Objekt ¢.1 je tfipodlazni podsklepeny objekt s plochou stfechou. Objekt je v sou¢asné dobé v plném
provozu. Objekt ¢.2 je jednopodlazni halovy objekt se Sikmou sedlovou stfechou ve dvou Urovnich se
Stity. Objekt jsou v soucasné dobé pIné vyuzivan za ucelem skladovani a jako dilny.

S ohledem na navrhované stavebni Upravy v rozsahu stavajicich stfech nebyl stavebné historicky
prizkum ani statické posouzeni nosnych konstrukci provadéno. Bylo provedeno pouze zakladni
stavebni domérfeni stavajicich konstrukci a byla provedena kontrolni prohlidka dotéenych &asti stfech
objektl. Na objektech se nevyskytovaly ke dni prohlidky vyznamné statické poruchy, ani podle informaci
provozovatele se ve vodorovnych ani svislych konstrukcich obou objektl trhliny nevyskytuji. Je mozné
konstatovat, ze objekt .1 je v dobrém v technickém stavu, ktery odpovida provadéné udrzbé. U objektu
€.2 je stfedni krytina na hranici zivotnosti a s ohledem na mozné zatékani do vnitfnich prostor objektu
je nutna jeji vymeéna.

b) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost tuzemi,

poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavebni Upravy jsou navrzeny pouze v rozsahu stavajicich stfech 2 objektll. Ke zvétSeni zastavéné
plochy navrzenymi stavebnimi Upravami nedochazi. Objekty s pozemkem se nachazeji v zastavéné
Casti obce v oploceném, uzavieném arealu Technické spravy mésta Loun.

Obr. ¢.1 — kopie ¢asti platného tzemniho planu

Podle platného uzemniho planu obce se objekt nachazi v uzemi pod oznadenim VD — vyroba drobna a
sluzby.

Stavajici vyuziti Uzemi a pozemku zUstavaji beze zmény.
Pozemky s objektem se nenachazeji v poddolovaném uUzemi ani v zaplavovém Uzemi.

c) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatifenimi nebo s
cili a ukoly uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi

Navrhované stavebni Upravy stfech 2 objekt( nejsou v rozporu s vySe uvedenymi udaiji.
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d) vycet a zavéry prazkumu

Byla provedena kontrolni prohlidka stavajicich objektd a bylo provedeno kontrolni stavebni zaméfeni
rozhodujicich dotéenych ¢asti vSech objektld v rozsahu jejich stfech. Zadné dalsi prlizkumy dosud
provadéné nebyly.

Objednatelem byl poskytnut dokument studie proveditelnosti pro u€ely vystavby fotovoltaickych
elektraren a tepelnych Cerpadel u Technické spravy mésta Loun s.r.o., zpracovatel dokumentu: Gatum
Group s.r.o., ltalska 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Datum zpracovani 10/2024. Souc&asti
dokumentu je i staticky posudek na stfes$ni konstrukce vSech objektl s nasledujicim zavérem:

Objekt ¢.1 (administrativni budova) - Unosnost stfechy je dostatec¢na pro plosné pritizeni 1,50 kN/m?2.
Objekt ¢.2 (skladovy objekt a dilny) - nosna konstrukce stfechy skladu vyhovi po navrzenych Upravach
s vaznicemi a stfe$nim plastém pro pfitizeni od instalace fotovoltaickych panell. Unosnost stfechy je
dostatecna pro plosné pritizeni 0,20 kN/m?2 od fotovoltaickych panelu.

Zpracovatel této ¢asti posudku Ing. Ladislav Kostal.

Sonda —v prosinci 2024, byla ve hfebeni stfechy u atiky provedena sonda do stfeSniho plasté. Tloustka
stfeSniho plasté v misté sondy byla 420 mm. Skladba pak nasledujici:

- nékolik vrstev asfaltovych pasu tl. 30 mm

- betonova mazanina tl. 120 mm

- Skvarovy nasyp ve spadu v misté sondy cca tl. 220
- heraklit tl. 50 mm

- zb stropni konstrukce

Popis stfech po provedeni prohlidky:

Objekt €.1 (administrativni budova) - v krytiné z asfaltovych modifikovanych pasl se jiz v celé ploSe
stfechy vyskytuji trhlinky, bfidli€éni ochranny posyp je Caste€né splaveny, na stfeSe rostou lokalné
mechy, krytina je napadena biologickou korozi. Odvétravaci kominky jsou na hranici zZivotnosti, vylez
neni zateplen. Klempifské prvky jsou z FeZn plechu a jsou na hranici své zivostnosti. Omitky na
navazujicich konstrukcich (atiky, kominy, Sachty) jsou rozruSené a opadavaji. V kominovém télese se
objevuji trhliny.

Obijekt ¢.2 (skladovy objekt a dilny) - krytina z azbestocementovych vinovek je za hranici své zivotnosti
a na mnoha mistech mdze dochazet k zatékani. Na strané dvora v arealu jsou podokapni zZlaby i svody
vyhovujici, ostatni klempifské konstrukce jsou napadeny korozi. Omitky na navazujicich konstrukci §titd
a Fims jsou na mnoha mistech opadané. Ocelova konstrukce vaznikd nebyla ze spodni Urovné zcela
pfistupna z dlivodu stavajiciho zavéseného zatepleného podhledu.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkl na vystavbu
Stavebni zamér nevyzaduje zadné vyjimky z poZadavkud na vystavbu.

f) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu
Stavajici dot€ené uzemi ani objekt nejsou prfedmétem ochrany podle jinych pravnich predpisu.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi, pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Negativni ucinky vSech objektd, po navrzenych stavebnich upravach, na okolni stavby a pozemky po
jejim dokon&eni nejsou znamy.

Vzhledem k charakteru navrhovanych stavebnich praci je feSena pouze etapa ochrany okoli objektu
v priibéhu provadéni.

Realizaci stavebniho zaméru nedochazi ke zméné odtokovych poméra v tzemi. Dale nefeSeno.

Stavebni zamér nevyZaduje asanaci, ani kaceni dfevin. Jsou navrhovany stavebni Upravy, které jsou
spojeny s celkovou demontézi stavajici skladby stfeSniho plasté.

h) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa
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Pozemky s dotéenymi objekty i navazujici okolni pozemky jsou ve vlastnictvi stavebnika. Navrhované
stavebni Upravy nevyzaduji do¢asné ani trvalé zabory sousednim pozemki(i ve vlastnictvi dalSich osob.

Pozadavky na doCasné ani trvalé zabory pozemku uréenych k plnéni funkce lesa nejsou. V ramci
stavebnich Gprav bude proveden do€asny zabor navazujiciho pozemku parc. €. 3376/4 pro potfeby
skladovani materialu a pfistaveni kontejneru.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist, véetné seznamu pozemkli podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpeénostni pasmo vznikne, bezpecnostni
vzdalenost munic¢niho skladisté s rizikem stfepinového U€inku uréena podle jiného
pravniho predpisu

Z&dna nova ochranna ani bezpegnostni pasma stavebnim zamérem nevznikaji. V okoli se nenachazi

Zadné municéni skladisté — nefeSeno.

i) navrhované parametry stavby - napriklad zastavéna plocha, obestavény prostor,

podlahova plocha podle jednotlivych funkci (byttl, sluzeb, administrativy apod.), typ
navrzené technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby

Objekt €.1 (administrativni budova)

- stavajici zastavéna plocha 212,0 m?

- plocha stfechy 206,1 + 29,6 = 235,7 m?

- obestavény prostor objektu cca 1829 m3

- vyska objektu v atice +6,59 od +0,0 (Uroven podlahy 1.np ve vySce

cca 1,73 m nad terénem ), po stavebnich upravach vyska atiky +6,665
Objekt ¢€.2 (skladovy objekt a dilny)

- stavajici zastavéna plocha 591,0 m2

- plocha stfechy 326,2+288,4=614,6 m?2

- obestavény prostor objektu cca 2682 m?

- vySka objektu v atice stavajici +5,15 a +4,65, po stavebnich

Upravach +5,18 a +4,65

k) limitni bilance stavby - potieby a spotifeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpad( a emisi apod.

1. potfeby a spotfeby médii a hmot

Bilance potreby vody:

Objekt €.1 a 2 - stavajici beze zmény. NefeSeno vzhledem k navrhovanym stavebnim Upravam.

Spotieba elektrické energie:

Objekt €.1 a 2 - stavajici beze zmény. NefeSeno vzhledem k navrhovanym stavebnim Upravam.
Celkové energeticka naro€nost stavby na vytapéni:

Objekt ¢.1 — 92 kWh/(m?2 .rok) — Udaj z platného PENB. Po navrZenych stavebnich Gpravach 25
kWh/(m? .rok).

Na objektu €.2 je navrzena jen vymeéna stfesni krytiny bez dodate¢ného zatepleni.

2. Hospodareni se srazkovou vodou:

Stavajici beze zmény. NefeSeno vzhledem k navrhovanym stavebnim Upravam. Srazkova voda je
ze stfechy objektu €.1 odvadéna vnéjSim stfeSnim svodem do stavajici kanalizace.

Na objektu &.2 je srdZkova voda odvadéna vnéjSimi stfeSnimi svody na terén, kde dochéazi k jejimu
vsaku nebo odtoku na uli€nich vpusti v rozsahu arealu technické spravy mésta Loun.

3. produkované mnozstvi a druhy a kategorie odpadl a emisi
Stavajici beze zmény. NefeSeno vzhledem k navrhovanym stavebnim Gpravam

4. Trida energetické naro¢nosti budov
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Objekt ¢.1 (administrativni budova)

Stavajici: F velmi nehospodarna: primarni energie z neobnovitelnych zdroja 120 kWh/(m?2.rok).
Primérny soucinitel prostupu tepla budovy 0,75 W/(m? .K).

Po navrhovanych stavebnich upravach: D méné usporna: primarni energie z neobnovitelnych

zdroji 52 kWh/(mZ2.rok). Priimérny soucinitel prostupu tepla budovy 0,39 W/(m? .K), viz. PENB

21.01.2025 —ing. David Knill

Objekt €.2 — bez pozadavku na zpracovani PENB

) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité

Soucasny stav neni navrhovanymi stavebnimi Upravami zménén. Nové pozadavky nejsou.

m) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné
a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Pfedpokladany termin realizace stavebnich Uprav je 09/2025 — 11/2025.

Vystavba neni ¢lenéna na etapy. Zacatek a doba realizace stavebnich Uprav na obou objektech v3ak
muze byt odliSna.

Navrhované stavebni prace nemaiji zadny vliv na vécné a ¢asové vazby, podmifiujici, vyvolené nebo
souvisejici investice.

n) zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

Z&dné pozadavky nejsou.

0) seznam vysledkd zemémeérickych €innosti podle jiného pravniho predpisu 1), pokud maji
podle projektu vysledkli zemémeérickych €innosti vzniknout v souvislosti s povolenim
stavby

Bezpfedmétné, nefeSeno.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Urbanistické feseni:
Urbanismus neni tfeba feSit. Jedna se o stavebni Upravy 2 stavajicich objektl v arealu Technické spravy
mésta Loun.

Zakladni architektonické reseni:

Objekt €.1 (administrativni objekt) - vzhled objektu zlstane i po navrhovanych stavebnich Upravach
nezménén. Pladorysné rozméry ani vzhled fasad nejsou stavebnimi Upravami doteny. V ramci
stavebnich uUprav bude nahrazen stavajici stfeSni plast ploché stfechy za novy se shodnou krytinou
z asfaltovych modifikovanych pasu. Vyska objektu v atice se navysi o bezvyznamnych cca 75 mm.

Objekt ¢.2 (skladovy objekt a dilny) - vzhled objektu zUstane i po navrhovanych stavebnich upravach
nezménén. PUdorysné rozméry ani vzhled fasad nejsou stavebnimi uUpravami dotéeny. V ramci
stavebnich uprav bude nahrazena stavajici nevyhovujici krytina z azbestocementovych vinovek za
novou krytinu plechovou. VysSka objektu ve hiebeni se v zasadé neméni.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické feseni

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

Objekt ¢€.1 (administrativni objekt) - stavajici stfeSni plast vrozsahu ploché stfechy s krytinou
z asfaltového modifikovaného pasu bude demontovan a bude nahrazen novym stfeSnim plastém
s tepelnou izolaci a krytinou z modifikovanych asfaltovych pasl. Navrhovany stfe$ni plast bude
odpovidat klasifikaci Broof(t3) s ohledem na pozarni bezpecnost z dlivodu pfipadné budouci montaze
fotovoltaickych panelG.

S ohledem na materialy ve stavajicim stfe$nim plasti (beton, Skvara a silna vrstva asfaltovych pasu) a
navrhu materialt v novém stfeSnim plasti (EPS, 3 vrstvy asfaltového pasu), dojde po realizaci nového

_5-




| Ing. Zdenék Havlina

= : Projektova éinnost ve vystavbé

"I . ERIERI=taneD 290 01 Podébrady V, Machova 80
1 IC: 667 53 741

stfeSniho plasté k celkovému odlehCeni nosné konstrukce stfechy. Neni tfeba provadél statické
posouzeni, jelikoz se zatizeni od nového stfeSniho plasté vyrazné ponizuje.

Objekt ¢€.2 (skladovy objekt a dilny) — stavajici krytina z azbestocementovych vinovek, ktera je ulozena
na ocelovych vaznicich a ocelovych vaznikach bude v celém rozsahu demontovana a bude nahrazena
novou krytinou plechovou. Stavajici trubkové vaznice na ¢asti objektu budou nahrazeny novymi.

Na objektu bude vyménéna pouze stfesni krytina. Bude provedena nahrada azbestocementovych
vinovek za plechovou krytinu z trapézového plechu. Hmotnost pavodni krytiny je cca 13 kg/m?, hmotnost
trapézového plechu je cca 7,0 kg/m2. S ohledem na hmotnost plvodni a navrzené stfesni krytiny dojde
po realizaci k celkovému odleh&eni nosné konstrukce stfechy. Neni tfeba provadél statické posouzeni,
jelikoz se zatizeni od nové krytiny ponizuje na cca .

B.3.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

a) celkové reseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych éasti, které podléhaji pozadavkiim na
pristupnost, véetné dopadti predé¢asného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli

NefeSeno, jedna se o stavebni Upravy na stfechach 2 stavajiciho objektll. Pfed¢asné uzivani ani
zkuSebni provoz nejsou navrhovany.

b) popis navrzenych opatreni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro
uzivani verejnosti
Z&dna opatieni z hlediska pfistupnosti nejsou navrhovana. VSechny stavebni prace jsou navrhovany za

hranici oploceného arealu, nezasahuji do prostoru vefejného chodniku ¢i komunikace, a ani neomezuiji
pohyb osob v prostoru ulice.

c) popis dopadli na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo
stavebné technickych diivoda nebo jinych verejnych zajmu

Bezpfedmétné, nefesSeno.
B.3.3 Zasady bezpeénosti pfi uzivani stavby

Stavba je navrZena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu byla spinéna vyhlaska, tykajici se bezpecnosti
pfi uzivani.

Stavebnik zajisti, aby byly pfed zaCatkem uzivani stavby provedeny a vyhodnoceny vsechny
predepsané zkousky.

Vlastnik objektl je povinen pravidelné udrzovat a kontrolovat objekt, zajiStovat potfebné revize zatizeni
podle platnych pfedpisti a odstranovat pfipadné vady ohrozujici zdravi osob a majetek.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu

Objekt €.1 (administrativni budova) - byla postavena pravdépodobné v 60. letech minulého stoleti.
Objekt je podsklepeny a ma dvé nadzemni podlazi. Stfecha je plocha jednoplastova. Nosnou konstrukci
objektu tvori sténovy systém. Svislé nosné konstrukce jsou tvofeny pravdépodobné zdénymi sténami.
Vodorovné nosné konstrukce tvofi zelezobetonové stropni panely. Stfesni krytina je ziviéna. Padorysné
rozmeéry objektu jsou cca 14,865 x 13,11 m. Vystupujici prostor schodisté na vychodni strané ma
padorysné rozméry cca 3,35 x 7,595 m. Cast fasady byla v minulosti opatfena kontaktnim zateplovacim
systémem s tepelnym izolantem z EPS tl. 100 mm. Uroven pfizemi je situovano cca 1,73 m nad UT.

Stfesni krytina je z asfaltového modifikované pasu s bfidlicnym posypem. Asfaltové pasy jsou vytazeny
na boé¢ni stény lemujicich atik. Atiky jsou z vrchni €asti kryty oplechovanim z FeZn plechu. Sou&asti
stfechy jsou podokapni Zlaby a stfeSni svody, vodorovné rozvody hromosvodu, kominky odvétrani
kanalizace, vétraci Sachta, vylez, komin a konstrukce pro antény.

PFi kontrolni obhlidce stfeSniho plasté a navazujicich konstrukci byly zjistény poruchy, které mohou mit
dopad a vliv na obvykly provoz v objektu. Na krytiné se postupné objevuji prasklinky asfaltovych pasu,
rostou na ni lokalné mechy, krytina je napadena biologickou korozi. Klempifské prvky jsou napadeny
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korozi, opadava omitka z bocnich stén atik, pfitlacné liSty netésni, vylez neni zateplen. Zdivo
kominového télesa, které vystupuje nad stfesni rovinu je popraskané se Sirokymi trhlinami.

Objekt €.2 (skladovy objekt a dilny) - objekt byl postaven v 90. letech minulého stoleti. Jedna se o
jednopodlazni halovy objekt s rozponem cca 9,0 m se Sikmou sedlovou stfechou se §tity. Celkovy
pudorysny rozmér objektu je 58,2 x 9,45 m. Objekt je po délce rozdélen na 2 ¢asti s riznou Urovni
hfebene stfechy 5,15 a 4,65 m. Nosnou konstrukci tvofi podélné nosné zdéné stény a pficné pfihradové
sedlové vazniky. V poloviné objektu 2b jsou vaznice ve tvaru ,,Z“ z ohybaného plechu. Ve druhé poloviné
objektu 2a jsou vaznice z leSenafskych trubek. Stfesni plast tvofi azbestocementova vinita krytina.

Stfesni krytina je z azbestocementovych vinovek a je zatazena do podokapnich Zlabl. Navazujici
klempifské prvky jsou z FeZn plechu. Soucasti stfechy jsou podokapni zlaby a stfe$ni svody, vodorovné
rozvody hromosvodu a kominové téleso.

Kontrolni prohlidka byla provedena z urovné navazujiciho terénu a je mozné konstatovat, Ze krytina je
za hranici zivotnosti. VInovky jsou mechanicky naruSené a na mnoha mistech jsou patrné netésnosti,
kterymi mize do objektu zatékat. Vybrané klempifské prvky jsou rovnéz napadeny korozi, opadava
omitka z bo¢nich stén §titd. Z divodu zakryti nosné konstrukce stfechy vodorovnych zateplenym
podhledem nebylo mozZné provést kontrolu stavu ocelové konstrukce vazniku.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

Objekt ¢€.1 (administrativni budova) - navrhovany stfesni plast bude odpovidat klasifikaci Broof(t3)
s ohledem na pozarni bezpec¢nost z dlivodu pfipadné budouci montaze fotovoltaickych paneld. Stavajici
vylez na stfechu bude zru$en a bude nahrazen Zebfikem na fasadé.

Hlavni navrhované stavebni upravy:
- demontaz klempifskych konstrukci (oplechovani atiky, kryci a pfitlacni listy apod.)
- demontaz zamecnickych konstrukci (Zebfik a zabradli na kominu, Zebfik na stfechu)
- demontaz stfeSniho vylezu
- demontaz vodorovnych rozvodd hromosvodu
- demontaz stavajiciho stfeSniho plasté na uroven pevného nosného podkladu
- demontaz vétracich kominku
- D+M nového stfeSniho plasté
- D+M sanace zdéného kominového télesa
- D+M sanace omitek atik
- D+M novych klempifskych konstrukci
- D+M novych zdmec€nickych konstrukci
- D+M novych rozvod hromosvodu

Objekt &.2 (skladovy objekt a dilny) — navrhovany stfedni plast bude nehoflavy — plechova krytina

Hlavni navrhované stavebni upravy:
- demontaz klempifskych konstrukci (oplechovani atiky, kryci a pfitla¢ni liSty apod.)
- demontaz vodorovnych rozvodd hromosvodu
- demontaz stavajici krytiny
- D+M nové krytiny
- D+M sanace omitek §titd a kominu v navaznosti na krytinu
- D+M novych klempifskych konstrukci
- D+M novych rozvodd hromosvodu

B.3.5 Technologické resSeni - zakladni popis technickych a technologickych
Zarizeni

a) popis stavajiciho stavu

S ohledem na navrhované stavebni prace v prostorach stfech neni tato ¢ast dale feSena.

b) popis navrzeného feseni

NefeSeno

c) energetické vypocty
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NeresSeno.

B.3.6 Zasady pozarni bezpeénosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavki jiného pravniho
predpisu 2) - vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba
uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.

Objekt ¢.1 a 2 - Navrhovanymi stavebnimi Upravami se neméni pozarni zatizeni objektu, neméni se
Ucel objektu ani velikost pozarnich Useku. Nedochazi k navySeni poctu obyvatel. Pfijezd i pFistup
k objektu je beze zmény. V objektu nejsou navrhovana zafizeni, ktera by méla vliv na pozarni
bezpeclnost objektu. Nedochazi ke zméné vnitfniho ani vnéjSiho odbé&rného mista vody. Navrhovany
stfesni plast bude odpovidat klasifikaci Broof(t3).

Vypracovani samostatné zpravy PBR neni potieba.

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktort,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

V objektu nejsou skladovany nebezpecéné latky. Objekt neni zdrojem rizikovych faktor. Objekt neni
kulturni pamatka.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni plnéni pozadavkll na energetickou naroénost, isporu energie a tepelnou ochranu
budov.

Objekt ¢.1 - doporu¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla je U=0,16 W/(m2.K). Je navrzena tepelna
izolace v primérné tl. 370 a 290 mm se soucinitelem tepelné vodivosti A=0,035. W/m.K. Hodnota
U=0,12 a 0,09 W/(m2.K) = vyhovuije.

Objekt ¢.2 — je navrzena pouze vyména stfesni krytiny bez zasahu do vodorovné &asti zatepleného
podhledu.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady reSeni parametri stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou,
ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni,
prasnost apod.).

Pro oba objekty ¢.1 a 2:

Vétrani: nefeseno
Osvétleni: nefeseno
Proslunéni:  nefeSeno
Stinéni: nefeseno

Zasobovani vodou: nefeSeno
Ochrana proti hluku a vibracim: stavajici stav se neméni, nefeSeno
Odpady: stavajici stav se neméni, nefeSeno

Prasnost: béhem navrhovanych stavebnich Uprav se mize doCasné zvysit prasnost v nejblizSim
okoli. Objekty nebudou po realizaci navrhovanych stavebnich praci zdrojem prasnosti.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

Protipovodiova opatieni, ochrana pred pronikanim radonu z podilozi, pred bludnymi proudy,
pfed technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, pfed hlukem
a ostatnimi uéinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Pro oba objekty ¢.1 a 2:
Protipovodiiova opatieni: nejsou navrhovana, objekty se nenachéazi v zaplavovém uzemi obce
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Ochrana proti pronikani radovu z podlozi: s ohledem na navrhované stavebni prace nefeSeno

Ochrana pied bludnymi proudy: nefeSeno, neni navrhovana

Ochrana pred technickou i pfrirodni seizmicitou: nefes$eno, neni navrhovana
Ochrana pred agresivni a tlakovou vodou: nefeseno, neni navrhovana
Ochrana pied hlukem a ostatnimi G€inky: nefeseno, neni navrhovana

Vliv poddolovani: zadna opatfeni nejsou navrhovana
Vyskyt metanu: Z24&dna opatfeni nejsou navrhovana

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soubéhy s nimi v pfripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpeénost, pfipojovaci rozméry,
vykonové kapacity a délky.

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Pro oba objekty ¢.1 a 2:
Soucdasny stav se navrhovanymi stavebnimi pracemi nemeni.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pro oba objekty ¢.1 a 2:
Soucdasny stav se navrhovanymi stavebnimi pracemi nemeni.

B.5 Dopravni feseni

Popis dopravniho feSeni, napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné
pésich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, feSeni pfistupnosti a bezbariérového uzivani.

Pro oba objekty ¢.1 a 2:
a) Popis dopravniho feSeni, napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky

Soucasny stav se neméni. Jedna se o 2 stavajici objekty, které jsou i s navazujicim pozemkem
dopravné napojeny na stavajici mistni zpevnénou asfaltovou komunikaci ulice Podébradova.
Navrhované stavebni Upravy stfech obou objektld nemaiji vliv na pfipadnou zménu dopravniho feseni.

b) pésia cyklistické stezky

Reseni pé&Sich a cyklistickych stezek je vzhledem k charakteru stavby bezpfedmétné.
c) dopravav klidu

Beze zmény. NefeSeno. Parkovani je zajiSténo na vyhrazenych parkovacich mistech v arealu.
d) feSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani

Stavajici pozemky s dotéenymi objekty jsou jiz napojeny stavajicim vjezdem na obecni komunikaci a
vstupem na chodnik. Navrhovanymi stavebnimi Upravami objektd nedochazi k zadnym zménam.
Pfistupnost a bezbariérového uzivani neni feSeno.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy

V ramci stavebnich praci nejsou navrhovany zadné terénni upravy.
b) pouzité vegetacni prvky

Nové vegetacni prvky nejsou navrhovany. Stavajici zistavaji beze zmény.
c) biotechnicka opatieni

V ramci stavebnich Uprav nejsou navrhovana zadna biotechnicka opatfeni.
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B.7 Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména pfiroda
a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich u€inka venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi, v€etné zarazeni stacionarnich zdrojua
a zhodnoceni souladu s opatifenimi uvedenymi v prisluSném programu zlepSovani kvality
ovzdusi podle jiného pravniho predpisu 3)

Stavajici objekty nemaji svym charakterem vyznamny negativni vliv na Zivotni prostfedi.

e ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivo€ichti, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Na pozemcich s dotéenymi objekty ani v jejich blizkosti se nevyskytuji dfeviny, pamatné stromy, rostliny
a zivoc€ichové, které by bylo nutné chranit.

e soustava chranénych tuzemi Natura 2000

Uzemi Natura 2000 se nevyskytuje. Nefeseno.
e omezeni nezadoucich ucinkud venkovniho osvétleni

Jedna se o stavajici objekty. Vzhledem k navrhovanym stavebnim pracim nefe$eno.
e pritomnost azbestu

Krytinu stavajiciho objektu €.2 (sladovy objekt a dilny) tvofi azbestocementové vinovky, které jsou
mechanicky spojeny s podkladnimi ocelovymi vaznicemi. P¥i likvidaci krytiny bude postupovano v
souladu se zakonem. Pfed demontazi bude krytina chemicky zafixovana, aby se nebezpelny
azbest neuvolnoval do okoli. Budou rozvolnény jednotlivé Sroubové spoje a krytina bude postupné
demontovana po jednotlivych prvcich. Krytina bude vioZena do neprody$nych vaku a v nich zUstane az
do ekologicke likvidace na skladce k tomu urené - skladka, ktera smi pfijimat odpad katalogového Cisla
17 06 05.

e ovzdusi

Béhem stavebnich praci dojde pouze k do€asnému zvySeni prasnosti v nejblizSim okoli. Stavebnik ucini
takova opatfeni, aby byly tyto u€inky na okoli minimalizovany.

e hluk

Ochrana zivotniho prostfedi z hlediska hluku a vibraci se vztahuje pfedevsim na obdobi pfi realizaci
stavebnich praci na stfeSe objektu. Dodavatel stavby se musi mimo jiné fidit Nafizenim vlady &.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, které stanovi povinnosti
stavebnich organizaci, v€etné maximaini pfipustné hladiny hluku a Easového rozmezi stavebnich praci.
Dle nafizeni budou dodrZeny nasledujici limity, pokud hygienicka stanice nestanovi jinak:

- Laeq,s = 60 dB v dobé od 6:00 do 7:00 hod

- Laeq,s= 65 dB V dobé od 7:00 do 21:00 hod
- Laegqs =60 dB V dobé od 21:00 do 22:00 hod
- Laegs =55 dB V dobé od 22:00 do 6:00 hod.

Vzhledem k charakteru objektu a jeho provozu nejsou zadna opatfeni navrhovana.
e podzemni vody

Podzemni vody nebudou stavbou dotéeny.
e odpady

PFi vlastni realizaci bude vznikly odpad evidovan (stavebni sut, obaly apod.). Doklady o nakladani s
odpady bude mit stavebnik k dispozici. BEhem stavebnich pracich bude dochazet ke vzniku stavebnich
odpadu. Vyuzitelné stavebni odpady budou pfedany opravnéné osobé, provozujici recyklaéni zafizeni
na vyuzivani stavebnich odpadu. Ostatni nevyuzitelné odpady Ize pfedat pouze té opravnéné osobg,
ktera provozuje zafizeni k odstrafiovani odpadi (skladku). Tento stavebni odpad bude délen na
stavebni a demoli¢ni odpad. Nebezpecny odpad bude pfedan opravnéné osobé.
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Nakladani s odpady bude feSeno v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. — zakon o odpadech.
Prehled odpadu vznikajicich pfi provozu objektu se neméni.

e puda
NefeSeno s ohledem na navrhované stavebni prace v rozsahu stfech 2 stavajicich objektd.

Cast navazujiciho pozemku parc. &. 3376/4 (ostatni plocha) bude vyé&lenéna na skladku materialu a
pfistaveni kontejneru. Pozemek je zpevnén — asfaltova plocha.

e Stacionarni zdroje
Soucasny stav se neméni.

b) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Bezpfedmétné, nefeSeno. Vzhledem krozsahu a charakteru stavebnich praci stavba nepodléha
posuzovani vlivQi na Zivotni prostfedi dané zakonem ¢. 100/2001 Sb.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivii na Zivotni
prostredi, bylo-li zjiStovaci fizeni ukonéeno se zavérem, ze zamér nepodiéha dalSimu
posuzovani podle tohoto zakona

Bezpfedmétné, nefeSeno.

d) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Bezpfedmétné, nefeSeno.

B.8 Celkové vodohospodairské reseni

Zejména zasobovani stavby vodou, zplsob zneskodnovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani
se srazkovymi vodami.

Pro oba objekty ¢€.1 a 2:
a) Zasobovani stavby vodou

Soucdasny stav se neméni.
b) Zpusob zneskodnovani odpadnich vod
Soucasny stav se neméni.

c) Vyuziti a nakladani se srazkovymi vodami

stavajici kanalizace. Tento zplsob likvidace srazkovych vod je funkéni a neni stavebnimi dpravami
doten. Soucasné feSeni se neméni.

Objekt €.2 - stavajici srazkové vody jsou ze stfechy objektu svedeny vnéjSimi stfeSnimi svody na terén,
kde dochazi k jejich pfirozenému vsaku nebo odtoku po zpevnéné ploSe do stavajicich arealovych
vpusti. Tento zpUsob likvidace srazkovych vod je funk&ni a neni stavebnimi pravami doten. Soucasné
feSeni se nemeéni.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni Ukoll ochrany obyvatelstva
a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimofradnou
udalosti

Nedochazi ke zméné. NefeSeno.
b) zpasob zajisténi ukryti obyvatelstva

Nedochazi ke zméné. NereSeno.
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c) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi Gucinky nebezpeénych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani

Nefeseno.
d) zpUsob zajisténi ochrany pred povodnémi
NefeSeno, objekt se nenachazi v zaplavovém tzemi.

e) zplsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb
obéanského vybaveni

NefeSeno. Oba objekty nemaji vlastni zdroj a samostatny zdroj neni ani navrhovan.

f) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vyc€et, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a provozuschopnosti.

NereSeno.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni infrastruktura: pozemky s objekty parc. €. 3376/10 a 3376/11 jsou jiz napojeny na stavajici
mistni zpevnénou asfaltovou komunikaci na zapadni strané — ulice Podébradova. Ke zméné nedochazi.

Technicka infrastruktura: stavajici objekty jsou jiz napojeny na dostupné pfipojky inzenyrskych siti. Ke
zméneé nedochazi. Do pFipojek inzenyrskych siti nebude stavebnimi pracemi zasahovano.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz a kaceni
drevin apod.

Vhodnym harmonogramem praci a dostupnymi opatfenimi budou snizeny negativni vlivy provadéni na
materidlem a manipulaci s technikou mimo stavenisté je nutno respektovat konstrukci a stav mistni
komunikace a pfizpusobit rychlost a hmotnost vozidel konkrétni situaci.

Asanaci Uzemi, ani kaceni dfevin neni nutné provadét.

V rozsahu navrhovanych stavenich praci bude demontovan kompletné stavajici stfeSni plast ploché
stfechy objektu €.1 a bude demontovana stfesni krytina objektu &.2.

¢) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy,
véetné pozadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
a zpuUsob zajisténi bezpecénosti provozu

Pristup i pfijezd k obou objektim je stavajici z ulice Podébradova, kde je mistni komunikace i vefejny
chodnik.

Z&dné obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace neni potfeba z hlediska
planovanych stavebnich praci navrhovat. Stavebni prace budou realizovany na pozemcich
v uzavieném a oploceném arealu v rozsahu stfech obou objektl. Stavenisté nezasahne do prostoru
navazujiciho chodniku ani komunikace.

d) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté
Bez pozadavku.

e) pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé - zejména opatreni k minimalizaci
dopad(l pfi provadéni stavby na Zivotni prostiedi, popis pfitomnosti nebezpeénych latek pfi
vystavbé, predchazeni vzniku odpadu, tfidéni materiali pro recyklaci za iéelem materialového
vyuziti, véetné popisu opatieni proti kontaminaci materiall, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi
nakladani s azbestem, opatreni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti

VeSkeré odpady vznikajici pfi navrhovanych stavebnich Gpravach budou zneSkodriovany vytfidéné
podle druhu a kategorizace odpad(l - Katalog odpadl a pouze prostfednictvim opravnénych osob a
vyhradné na zfizenych a k tomu uréenych a technicky zplsobilych skladkach dle zakona ¢&. 541/2020
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Sh. o odpadech. Zatfidéni odpadl bude podle vyhl. €.8/2021 Sb. o Katalogu odpadi a posuzovani
vlastnosti odpadu.

Prehled predpokladanych hlavnich druhii odpadt vznikajicich pfi bouracich pracich

Katalogové |Nazev druhu odpadu
Cislo

170101 Beton

170203 |Plasty

170302 |Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 04 05 |Zelezo a ocel

17 04 07 |Smésné kovy

17 06 05 |Stavebni materialy obsahujici azbest

100101 |Skvara, struska a kotelni prach (kromé kotelniho prachu uvedeného pod &islem 10 01 04)

Mnozstvi rozhodujiciho odpadu vzniklého pfi bouracich pracich a pfi vystavbé:

— 17 01 01 Beton (spadova vrstva) 55t
— 17 02 03 Plasty (obaly) 0,1t
— 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 (stfesni krytina) 49t
— 17 04 05 Zelezo a ocel (hromosvod, Zebfik, zabradli, vaznice) 13t
— 17 04 07 Smésné kovy (klempifské prvky) 05t
— 17 06 05 Stavebni materialy obsahujici azbest (krytina) 10,1t
— 1001 01 Skvara, struska a kotelni prach (spadovy nasyp) 8,7t

Vlastni nakladani s odpady si zajisti dodavatel stavby. Dodavatel stavby jako plvodce odpadu povede
evidenci vzniklych odpadi v souladu s ustanovenim zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech.

Pfi realizaci je bezpodmineCné nutné, aby zhotovitel dodrzoval zasady urlené v projektové
dokumentaci. Je nutné dbat zejména na:

ochranu proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZit pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu a jejich hluénost nepfekraduje hodnoty stanovené v technickém osvéd&eni. Pfi provozu hluénych
stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpecit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.).

PFfi provadéni stavebnich praci v chranéném venkovnim prostoru staveb nesmi byt prekrocen
hygienicky limit pro hluk ze stavebni €innosti Laeq,s = 65 dB/A v dobé& od 07.00 do 21.00 hodin, Laeqs =
60 dB/A v dobé od 06.00 do 7.00 hodin a 21.00-22.00 hodin, Laeq,s = 45 dB/A v dobé od 22.00 do 06.00

Prace budou probihat na stfeSe objektu. Pfedpokladana pracovni doba - pracovni dny od 7-18h.
ochranu proti zneciStovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné oclisténa, aby nedochazelo ke znecistovani vefejnych
komunikaci. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano.

Stav znedisténi vozovek bude pravidelné kontrolovan. V souladu s platnymi pfedpisy bude znecisténi
komunikaci odstrafiovano seSkrabanim a odvezenim necistoty a naslednym skropenim komunikace.

Béhem vystavby se mize doCasné zvysit praSnost a hlu¢nost v okoli objektu. Stavebnik ucini takova
opatfeni, aby byly tyto negativni U&inky na okoli minimalizovany. Vzhledem k charakteru stavby je
feSena pouze etapa ochrany okoli stavby v pribéhu provadéni. Pfi stavbé budou provedena
protihlukova a protiprasna opatreni (akustické zakryty, kropeni, zakrytové plachty).

Navrhované stavebni prace nejsou vyznamnym zdrojem nadmérné prasnosti. S vyuzitim tézké techniky
se na stavbé neuvazuje.

ochranu proti zneciStovani ovzdu$i vyfukovymi plyny
Zhotovitel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedk( produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnozZstvi odpovidajici vyhlasce ¢&.41/1984 Sb. O podminkach provozu vozidel na
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pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi motory omezit na nejmensi
moznou miru. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motoru.

ochranu proti zne€i$téni podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveni$té vhodnym
zpusobem zabezpecdit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny
zpusob odvadéni destovych vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

Pro pfipad havarie budou na stavbé prostfedky pro v€asnou likvidaci nasledkd. (napf. absorbent
ropnych latek — vapex.) Kontaminovanou zeminu nutno odtézit a odvést k likvidaci. Pouzivané
mechanismy budou kontrolovany z hlediska ukapu ropnych produkta.

V objektech nejsou skladovany nebezpecné latky a ani se s jejich vyuzitim pfi realizaci neuvazuije.
f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi stavebnich pracich je nutno postupovat v souladu s pfislusnymi platnymi zakony CR a predpisy,
vztahujicimi se na pfedmétnou stavbu, zejména zakonem ¢&. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v platném a Uplném znéni. Pfi
praci budou pouzivany predepsané pracovni postupy a technologie dle pfislusnych CSN, budou
zabudovany pouze materialy s osvédéenim o jakosti a vhodnosti pouziti pro dany ucel. Pfipadné zmény
technologii, zpusob vystavby, zamény materidlll zkoordinuje na vyzvani stavebné technicky dozor
stavebnika, ktery bude podrobné seznamen s projektovou dokumentaci stavby a bude svou pravidelnou
pfitomnosti na stavbé dbat o spravné a bezpecné provadéni stavby.

V prabéhu realizace je mimo jiné nutno dodrzovat platné pozarné bezpeénostni a hygienické predpisy,
tykajici se ochrany pracujicich, zejména pak:

- vyhladku Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu &. 324/1990 Sb., o
bezpec€nosti prace technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

- CSN 06 05 10 - bezpe&nosti ptedpisy pro svafovani plamenem.

- CSN 05 06 31 — bezpe&nostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem.

Na stavbé bude pracovat proménlivy pocet pracovnikl v zavislosti na druhu a rozsahu soucasné
provadénych praci. U objektu €.1i €. 2 se predpoklada pfiblizné 6 osob. Pro pracovniky na stavbé bude
na pozemek pristavéno mobilni zafizeni WC. Odpad z néj bude pravidelné dle potfeby odvazen.

Prostor stavenisté bude oznacen vystraznymi tabulemi. Na pozemku u obou objektd se pfepoklada
osazeni jednoho plechového skladu o rozméru cca 2x3 m. Prostor kolem obou objekt v dosahu praci
na stfeSe bude ohranien a zabezpec&en proti vstupu osob.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
PoZadavky na deponie nejsou.

h) limity pro uziti vySkové mechanizace

PFi stavebnich pracich se neuvazuje s pouZitim vySkové mechanizace.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zplsob
pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky

Bez pozadavku.
j) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek
Projektant navrhuje 2 kontrolni prohlidky u obou objektu:

- po dokonceni bouracich praci
- po dokoné&eni navrZzenych stavebnich praci

Terminy budou stanoveny dodate&né po vybéru zhotovitele a pfedloZeni ¢asového harmonogramu.
k) do€asné objekty

Docasné objekty nejsou navrhovany.
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