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Zejména zakladni architektonické reSeni:

Objekt €.1 (administrativni objekt) - vzhled objektu zlstane i po navrhovanych stavebnich Upravach
nezménén. Pladorysné rozméry ani vzhled fasad nejsou stavebnimi Upravami dotéeny. V ramci
stavebnich Uprav bude nahrazen stavajici stiesSni plast ploché stfechy za novy se shodnou krytinou
z asfaltovych modifikovanych pasu. Vyska objektu v atice se navysi o bezvyznamnych cca 75 mm.

Objekt €.2 (skladovy objekt a dilny) - vzhled objektu zlstane i po navrhovanych stavebnich Upravach
nezménén. Pudorysné rozméry ani vzhled fasad nejsou stavebnimi Upravami dotéeny. V ramci
stavebnich uUprav bude nahrazena stavajici nevyhovujici krytina z azbestocementovych vinovek za
novou krytinu plechovou. VySka objektu ve hiebeni se v zasadé neméni.

Stavebné technické reSeni:

Objekt €.1 (administrativni budova) - byla postavena pravdépodobné v 60. letech minulého stoleti.
Objekt je podsklepeny a ma dvé nadzemni podlazi. Stfecha je plocha jednoplastova. Nosnou konstrukci
objektu tvofi sténovy systém. Svislé nosné konstrukce jsou tvofeny pravdépodobné zdénymi sténami.
Vodorovné nosné konstrukce tvofi Zelezobetonové stropni panely. Stfe$ni krytina je Ziviéna. Pldorysné
rozmeéry objektu jsou cca 14,865 x 13,11 m. Vystupujici prostor schodi§té na vychodni strané ma
padorysné rozméry cca 3,35 x 7,595 m. Cast fasady byla v minulosti opatfena kontaktnim zateplovacim
systémem s tepelnym izolantem z EPS tl. 100 mm. Uroven pfizemi je situovano cca 1,73 m nad UT.

Stresni krytina je z asfaltového modifikované pasu s bfidlicnym posypem. Asfaltové pasy jsou vytazeny
na boc¢ni stény lemujicich atik. Atiky jsou z vrchni ¢asti kryty oplechovanim z FeZn plechu. Soucasti
stfechy jsou podokapni zlaby a stfeSni svody, vodorovné rozvody hromosvodu, kominky odvétrani
kanalizace, vétraci $achta, vylez, komin a konstrukce pro antény.

Pfi kontrolni obhlidce stfeSniho plasté a navazujicich konstrukci byly zjistény poruchy, které mohou mit
dopad a vliv na obvykly provoz v objektu. Na krytiné se postupné objevuji prasklinky asfaltovych pasu,
rostou na ni lokalné mechy, krytina je napadena biologickou korozi. Klempiiské prvky jsou napadeny
korozi, opadava omitka z boCnich stén atik, pfitlacné liSty netésni, vylez neni zateplen. Zdivo
kominového télesa, které vystupuje nad stfesni rovinu je popraskané se Sirokymi trhlinami.

Objekt ¢€.2 (skladovy objekt a dilny) - objekt byl postaven v 90. letech minulého stoleti. Jedna se o
jednopodlazni halovy objekt s rozponem cca 9,0 m se Sikmou sedlovou stfechou se Stity. Celkovy
pudorysny rozmér objektu je 58,2 x 9,45 m. Objekt je po délce rozdélen na 2 ¢asti s rGznou urovni
hfebene stfechy 5,15 a 4,65 m. Nosnou konstrukci tvofi podélné nosné zdéné stény a pficné pfihradové
sedlové vazniky. V poloviné objektu 2b jsou vaznice ve tvaru ,Z“ z ohybaného plechu. Ve druhé poloviné
objektu 2a jsou vaznice z leSenafskych trubek. Stiesni plast’ tvofi azbestocementova vinita krytina.

Stfesni krytina je z azbestocementovych vinovek a je zatazena do podokapnich Zlabl. Navazujici
klempifské prvky jsou z FeZn plechu. Soucésti stiechy jsou podokapni Zlaby a stfeSni svody, vodorovné
rozvody hromosvodu a kominové téleso.

Kontrolni prohlidka byla provedena z Urovné navazujiciho terénu a je mozné konstatovat, ze krytina je
za hranici zivotnosti. VInovky jsou mechanicky narusené a na mnoha mistech jsou patrné netésnosti,
kterymi mUze do objektu zatékat. Vybrané klempifské prvky jsou rovnéz napadeny korozi, opadava
omitka z bo¢nich stén §titd. Z ddvodu zakryti nosné konstrukce stfechy vodorovnych zateplenym
podhledem nebylo mozné provést kontrolu stavu ocelové konstrukce vaznik(.

Objekt €.1 (administrativni budova) - navrhovany stfesni plast bude odpovidat klasifikaci Broof(t3)
s ohledem na pozarni bezpeénost z divodu pfipadné budouci montaze fotovoltaickych paneld. Stavajici
vylez na stfechu bude zruSen a bude nahrazen Zebfikem.

Hlavni navrhované stavebni Upravy:
- demontaz klempifskych konstrukci (oplechovani atiky, kryci a pfitlaéni liSty apod.)
- demontaz zamecnickych konstrukci (Zebfik a zabradli na kominu, Zebfik na stfechu)
- demontaz stfedniho vylezu
- demontaz vodorovnych rozvodd hromosvodu
- demontaz stavajiciho stfesniho plasté na uroven pevného nosného podkladu
- demontaz vétracich kominku
- D+M nového stfeSniho plasté
- D+M sanace zdéného kominového télesa
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- D+M sanace omitek atik
- D+M novych klempifskych konstrukci
- D+M novych zamec&nickych konstrukci
- D+M novych rozvodd hromosvodu
Objekt €.2 (skladovy objekt a dilny) — navrhovany stfeSni plast bude nehoflavy — plechova krytina

Hlavni navrhované stavebni Upravy:
- demontaz klempifskych konstrukci (oplechovani atiky, kryci a pfitlaéni listy apod.)
- demontaz vodorovnych rozvodd hromosvodu
- demontaz stavajici krytiny
- D+M nové krytiny
- D+M sanace omitek §titd a kominu v navaznosti na krytinu
- D+M novych klempifskych konstrukci
- D+M novych rozvod(l hromosvodu

Provozni reseni:

Provoz v obou objektech zUstane zachovan i po skonéeni praci na dotéenych stfechach. Objekt &. 1 —
administrativni budova, objekt ¢.2 — skladovy objekt a dilny. Stavebni prace na stfechach budou probihat
za plného provozu.

Pozadavky na technické viastnosti stavby a podminky pristupnosti:

Podminky pFistupnosti nejsou navrhovanymi stavebnimi Upravami dotéeny. Stavebni prace jsou
navrzeny v mistech stavajicich stfech. Prostor kolem obou objektd na pozemku vlastnika bude
Z bezpecénostnich divodl zabezpecen do vzdalenosti cca 1,5 m od obvodovych stén.

Poznamka: projektova dokumentace na sanaci stfrech byla vypracovana na zakladé podkladt
vykrestl plvodni projektové dokumentace, kontrolni prohlidky, stavebniho doméreni
rozhodujicich konstrukci a jedné sondy do stfesniho plasté na objektu ¢.1. Pokud se po celkové
demontazi stavajiciho stresSniho plasté u objektu ¢.1 objevi skute€nosti, predevsim v oblasti u
stfeSni fimsy, ktery nebyly zpracovanou dokumentaci predpokladany spravné, je nutné
kontaktovat projektanta za u€elem zmén v FeSeni. Totéz se tyka objektu €.2, kde nosna stropni
konstrukce nebyla z divodu jejiho zakryti vodorovnych pohledem pristupna a nebylo mozné

ovérit rozméry a stav konstrukce.

Objekt ¢.1 — administrativni budova

Bouraci a demontazni prace

B1 — demontaz a likvidace stavajiciho stiesniho plasté

Bourana skladba stfedniho plasté byla stanovena na zé&kladé vizualni kontrolni prohlidky a provedené
sondy do stfeSniho plasté stfechy objektu ¢€.1. Skute¢na skladba se muze Caste¢né odliSovat od
predpokladu. Cela skladba stfeSniho plasté bude odstranéna a zlikvidovana.

Sonda — v prosinci 2024 byla ve hiebeni stfechy u atiky provedena sonda do stfedniho plasté. Tloustka
stfedniho plasté v misté sondy byla 420 mm. Skladba je nasledujici:

- neékolik vrstev asfaltovych pasi tl. 30 mm

- betonova mazanina tl. 120 mm

- Skvarovy nasyp ve spadu v misté sondy cca tl. 220
- heraklit tl. 50 mm

- Zb stropni panel

- Hydroizolaéni souvrstvi s vrchnim modifikovanym asfaltovym pasem s bfidliénym posypem
v celkové tl. cca 30 mm. Pasy jsou celoploSné nataveny na podkladni betonovou mazaninu.
Asfaltova krytina stfechy je vytaZzena na bo¢ni sténu navazujicich atik, na kominové téleso a na
vétraci Sachtu, kde je mechanicky pfikotvena pfitlaénou plechovou liStou. Asfaltova krytina je
natavena i na betonovou stfiSku nad vétraci $achtou a na otviravé viko stfedniho vylezu.

B2 — demontaz a likvidace stavajicich klempirskych prvkua strechy

Mezi klempifské prvky patfi nasledujici:
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- Oplechovani horniho lice atiky RS cca 450,

- Oplechovani horniho lice atiky RS cca 360,

- Oplechovani horniho lice atiky RS cca 500,

- Pritladna lista u atik, kominového télesa a vétraci $achty RS 120,

- Podokapni Zlaby ptlkruhové DN150, RS330, v&. Zlabovych haki,

- Stfedni svody DN 100 v€. systémovych objimek, kolen apod,

- Ukongujici plech na hrané stfechy u fimsy okapu RS cca 400, dl. cca 0,6 m,
- Okapni plech na hrané stfechy pod krytinou. RS cca 400 mm.

V3echny klempifské prvky jsou z pozinkovaného plechu a jsou mechanicky kotveny do pevného
podkladu zdénych nebo betonovych konstrukci.

B3 - demontaz a likvidace stavajicich vodorovnych rozvodi hromosvodu

Stavajici vodorovné rozvody hromosvodu v rozsahu stfechy budou demontovany. Rozvody na atice
jsou kotveny k bo&nimu atikovému plechu, rozvody v ploSe stfechy jsou osazeny na ocelovych
systémovych stojancich. Svislé svody hromosvodu zUstanou zachovany. Rozpojeni rozvodl bude
provedeno u svislych svodu. Rozvody jsou provedeny z FeZn tl. 8 mm. Soucasti rozvod(l hromosvodu
jsou i jimaci ty€e dl. cca 1,0 m na kominu a 3 jimaci tyCe ve hiebeni stfechy.

B4 — demontaz a likvidace zameénickych prvki

Stavaijici ocelovy Zebfik na sténé kominového téles bude demontovan a zlikvidovan. Zebfik je kotven
po obou stranach na dvou mistech zazd&nim. Sitka Zebfiku je 435 mm, vyska cca 2,0 m. Sté&finy jsou
z profilu L40/40, stupné z kruhové oceli §18. Soucasti demontéznich praci je i konstrukce ocelového
zabradli, ktera navazuje na zebfik a je na urovni horniho lice kominového télesa. Zabradli je z kruhové
trubky @35 a je kotveno zazdénim do horni betonové zakrytové desky kominu. Délka zabradli cca 5,0
m.

B5 — demontaz a likvidace vétracich kominku

Stavajici nadstfesni Casti vétracich kominkd kanalizace budou demontovany a zlikvidovany. Vétraci
kominky jsou z plastu. Kominky maji délku nad rovinou stfechy do 0,5 m a primér DN 150.

B6 — demontaz a likvidace stieSniho vylezu

Jedna se o stavajici stfedni vylez. Plechové viko oteviravé s natavenou asfaltovou izolaci na vnéjSim
povrchu. Viko vylezu je osazeno na dfevénou ohrani€ujici konstrukci na bazi deskového dfeva v tl. cca
25 mm - cca 1,92 m2. Pudorysny rozmér vylezu cca 0,6x1,0 m. Vyska vylezu nad rovinou stfechy 0,1-
0,16 m. Celkova vyska konstrukce vylezu od urovné spodniho lice stropni konstrukce je 0,6 m.

B7 — demontaz a likvidace konstrukce antény

Stavajici volné stojici konstrukce antény ¢€.2 - TR prdméru cca 50 mm, vySka cca 2,0 m + betonové
dlazdice 500/500/50 mm v ocelovém ramu. Ke konstrukci je pfiveden kabel slaboproudu v chranicce.
Konstrukce nebude likvidovana, ale jen v rozsahu stfechy postupné pfesouvana.

Stavajici konstrukce anténniho stozaru €.8. Ocelova trubka priiméru cca 50 mm osazena do ocelového
disku kola o priiméru cca 820 mm a vysky 450 mm. Celkova vyska cca 3,5 m. Konstrukce je v Urovni
stfechy podlozena 3 gumovymi pfifezy cca 900/200/20 mm. Antény v€. pfivodl slaboproudu budu
odstrojeny a uskladnény. Konstrukce v€. gumovych podkladnich pasu bude zlikvidovana.

Stavajici ocelova konstrukce €.9 pro montaz slaboproudého zafizeni (meteostanice) z ocelového ramu
o rozméru cca 0,9 x 1,25 m z profild L45/4 volné poloZena na krytiné. Soucasti je stozar vysky cca 0,75
m z tyCe do priméru 50 mm. Meteostanice v&. pfivodl slaboproudu budu odstrojeny a uskladnény.
Ocelova konstrukce bude zlikvidovana.

B8 — demontaz a uskladnéni jednotky klimatizace

Stavajici vnéjsi klimatizaéni jednotka (cca 800/250/700 mm) bude odpojena, demontovana a
uskladnéna v€. 4 ks volné loZzenych betonovych dlazdic o rozméru 500/250/80 mm.

B9 — demontaz a likvidace narusenych omitek
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Stavajici narusené omitky vSech nadstfesnich konstrukci budou z povrchu zdénych stén odstranény.
Jedna se o omitky na kominovém télesu, vétraci Sachté a bo¢nich stén atik.

B10 — demontaz a likvidace zakrytové desky kominu

Stavajici staticky naruSend betonova zakrytova deska kominového télesa bude demontovana a
zlikvidovana Deska ma rozméry 1840x1120x100 mm a jsou v ni 3 otvory (160/320 mm, 270 mm a @
180 mm).

B11- demontaz a likvidace plastovych vétracich kominku

Stavajici plastové vétraci kominky ¢.6 budou demontovany a zlikvidovany. Primér kominku cca 50 mm,
vySka cca 250 mm nad rovinou stfechy.

Odvoz likvidovaného odpadu pro vSechny demontazni prace se predpoklada do vzdalenosti cca 10 km.

Navrhované stavebni prace

Poznamka: po celkové demontazi pavodniho stfeSniho souvrstvi je nutné plochu strechy mezi
atikami znovu preméfit s ohledem na objednani spadovych klina tepelné izolace a tloustku
izolantu pfip. modifikovat.

N1 — D+M nového stiesniho plasté

Povrch stavajicich stfech po odstranéni stfeSniho plasté bude zkontrolovan z hlediska pevnosti a
celistvosti a bude vyc€istén od prachu.

Nova stfecha je navrzena plocha o min. spadu 3,0%, jednoplastova, bez provozu, s povlakovou
hydroizolaci s asfaltovymi pasy, kotvené a lepené, povrch tvofi hydroizolace, s ovéfenou pozarni
odolnosti a s klasifikaci Broor(t3). Je navrzena systémova skladba napf. DEK - stfecha ST.1005A
(DEKROOF 05).

PFiklad navrzené skladby:

- hydroizolaéni vrchni pas
ELASTEK 40 FIRESTOP tl. 4,5 mm - pas z SBS modifikovaného asfaltu s bfidli€nym posypem s
vloZkou z polyesterové rohozZe podélné vyztuZené sklenénymi vliakny

- hydroizolaéni podkladni pas
GLASTEK 30 STICKER PLUS tl. 3,0 mm - samolepici pas z SBS modifikovaného asfaltu s viozkou
ze sklenéné tkaniny, na povrchu se separacnim posypem

- tepelnéizolac¢ni a spadova vrstva, A= 0,035 W.m1.K?
spadové kliny EPS 150 tl. 40-225 mm a spadové kliny EPS 150 tl. 40-125 mm, spadoveé kliny ze
stabilizovaného pénového polystyrenu ,

- tepelnéizolaéni vrstva EPS S150 tl. 240 mm, tepelnéizolaéni vrstva tl. 200 mm, A= 0,035 W.m1.K-1,
desky ze stabilizovaného pénového polystyrenu

- Kotveni spadové i tepelnéizolaCni vrstvy — mechanické, pomoci systémovych teleskopickych
podlozek + systémovych kotevnich Sroub(

- parotésnici, vzduchotésnici a provizorni hydroizolaéni provizorni vrstva
GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4,0 mm - pas z SBS modifikovaného asfaltu s hlinikovou viozkou a
jemnozrnnym posypem

- pfipravny natér podkladu
DEKPRIMER - asfaltova, vodou feditelna emulze

- stavajici pevny podklad Zb panelu. Je uvaZovano jeho pfipadné vyspraveni v rozsahu 10%.
Vyspraveni bude provedeno jemnozrnnou cementovou maltou.

Max. odchylka rovinnosti podkladu je £5 mm na 2 m. Parotésnici, vzduchotésnici, provizorni a pojistna
hydroizolaéni vrstva se natavuje na penetrovany podklad bodové.

Kazda deska tepelné izolace musi byt stabilizovana vuci pohybu. Skladba bude stabilizovana lepenim
polyuretanovymi lepidly a systémem mechanického kotveni. P¥i stabilizaci mechanickym kotvenim je
pro volbu vhodného kotevniho systému a ovéfeni unosnosti podkladu nutné provedeni vytaznych
zkou$ek v souladu s ETAG 006.

Vzajemné spojovani izola¢nich pasl bude pretavenim min. 80 mm.
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Detail u atiky:
- parozabrana bude vytaZzena az na horni lic atiky

- vnitfni pevna a celistva sténa atiky bude obloZzena deskou z EPS 100 tl. 40 mm. Deska bude
kotvena lepenim.

- horni lic atiky bude opatfen spadovym klinem tepelné izolace z XPS ve spadu smérem do plochy
stfechy. Spadovy klin tepelné izolace bude celoploSné nalepen.

- na horni lic XPS bude poloZena deska vodovzdorné preklizky (napf. bfiza tl. 21 mm) a bude
mechanicky ptikotvena pres XPS do pevného stavajiciho podkladu. Sitka desky bude respektovat
soucasnou Sifku atiky a tloustku nové provedené tepelné izolaci na vnitfnim lici atiky.

- na horni lic dfevéné desky bude vytazen vrchni hydroizolaéni pas pfes nabérovy klin z mineralni
vaty 80/80 mm

- do dfevéného podkladu bude kotveno oplechovani atiky

Detail napojeni stfeSniho plasté na stény vétraci Sachty a kominového télesa:

- parozabrana i vrchni hydroizolaéni pasy budou vytazeny (nataveni pasll) na vyspravenou sténu
Sachty do urovné cca 150 mm nad horni lic ndb&hového klinu z MW a budou mechanicky pfikotveny
a 250 mm pritlanou pozinkovanou listou. Pfes pfitlacnou listu se provede kryci lista rovnéz
z pozinkovaného plechu pod niz bude instalovana pénova paska a na styku se sténou bude spara
vytmelena PU tmelem v barvé navazujici omitky.

Detail u okapu stfechy:

- vyrovnany kraj stfechy bude opatfen spadovym klinem tepelné izolace z XPS ve spadu 3,0 %
smeérem k okapu stfechy. Spadovy klin tepelné izolace bude celoplo$né nalepen.

- na horni lic XPS bude polozena deska vodovzdorné preklizky (napf. bfiza tl. 21 mm) a bude
mechanicky pfikotvena pfes XPS do pevného podkladu.

- do preklizky budou nakotveny Zlabové haky po cca 1,0 m, v misté Zlabovych hakd bude osazena
kompresni tésnici paska

- bude polozena druha deska vodovzdorné preklizky (napf. bfiza tl. 21 mm) a bude mechanicky vruty
prikotvena ke spodni. Pfeklizka bude stejné Sitky

- naokapni hranu preklizky bude mechanicky vrutem pfipevnéna plechova okapnicka

- parozabrana bude vytaZzena (nataveni pasu) na honi lic pfeklizky

- naokapni hranu preklizky bude mechanicky vrutem pfes parozabranu pfipevnén okapni plech

- spéra mezi okapnici a parozabranou bude kryta separaénim pasem 5. 100 mm oxidovaného asfaltu

- vrchni hydroizolaéni asfaltovy pas bude dotaZen aZ na hranu plechové okapnice

N2 — D+M novych klempirskych prvka strechy

VeSkeré nové klempiiské prvky stfechy a jejich zabudovani do konstrukce bude provedeno v souladu
s CSN 73 3610 v&etné& jejich kotveni. Oplechovani bude provedeno z lakovaného pozinkovaného
plechu a bude mechanicky kotveno do betonového nebo zdéného podkladu pomoci kotevnich prvki
(samofezné vruty, hmozdinky apod.), popf. bude kotveno k podkladu celoploSnym lepenim
systémovymi lepidly pro lepeni klempifskych vyrobkl. Podkladni povrch pfed realizaci klempifskych
prvkl bude vycistén, vyspraven a podle pozadavku a typu prvku vyspadovan ve sklonu min. 3%. Pfesah

prvku je pfedbézné navrzena v bilé barveé.

- Oplechovani horniho lice atiky stfechy. Sklon oplechovani bude smérem do plochy stfechy

provedeno pomoci plechovych pFiponek RS 185 mm. Barva oplechovani bila.
- Pfitlana pozinkovana lista u kominového télesa a vétraci Sachty RS 50.

- Kryci pozinkovana lista u kominového télesa a vétraci $achty RS 200.

- Podokapni pualkruhové Zlaby DN 150, RS 330. Spad Zlabu min. 0,7 %. Zlaby budou osazeny do
systémovych hakd. Haky po cca 1,0 m budou kotveny mechanicky pozinkovanymi vruty do preklizky,
ktera je soucasti okapu stfechy.

- Celkem se jedna o 3 stfeSni svody — 3kruhové svody DN 100 z lakovaného pozinkovaného plechu.
Svody jsou v horni ¢asti napojeny na podokapni zlaby systémovym zlabovym kotlikem. V roviné
terénu budou napojeny na stavajici lapae splavenin. Svody budou kotveny do stény pres
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zateplovaci systém pomoci systémovych objimek po cca 2,0 m. Systémové kotevni prvky budou pfi
prostupu vrchni omitkou zatmeleny PU tmelem a opatfeny kruhovymi krytkami.

- Okap stfechy: okapni plech RS 400 a okapni¢ka RS 170.
- Z&vétrna lista na hrané stfechy u fimsy okapu RS cca 500

- Oplechovani horniho lice betonové desky vétraci Sachty. Rozmér desky 1990/500 mm. Presah
oplechovani bude pfes hranu desky min. 30 mm. Kotveni mechanické pomoci pfiponek RS 130.

N3 — D+M novych rozvodi hromosvodu

Viz samostatna ¢ast projektové dokumentace.

N4 — D+M novych zamecnickych prvki

Po sanaci kominového télesa bude provedena montaz nové konstrukce zebfiku a ochranného zabradli.

Novy Zebtik bude proveden v souladu s CSN 74 3282 — Pevné kovové Zebtiky pro stavby. Zebfik bude
kotven do bo&ni zdéné stény kominu na chemické kotvy po obou stranach v dolni a horni ¢asti a 1,2 m.
Zebiik bude s povrchovou Upravou zarového zinkovani. Kotveni zebfiku bude provedeno $roubovym
spojem na predem nakotvené pozinkované ocelové ,T* prvky. Sitka Zebfiku mezi t&finy bude min. 400
mm, vzdalenost stupadel max. 300 mm. Stupadla budou odsazena od lice lamelové fasady min. 180
mm. StéFiny budou provedeny z profilu L50/5, stupadla z kruhové oceli primér 20 mm. Délka Zeb¥iku
2,0m.

Nové zabradli kolem horni plochy kominu bude provedeno ocelové trubkové svafované a bude
navazovat na novy zebfik. Horni hrana zabradli bude ve vySce 1,1 m nad hranou kominu. Zabradli bude
trubkové z TR 40/3. Povrchova Uprava zabradli bude provedena zarovych zinkovanim. Zabradli bude
kotveno na sloupky ze stejného profilu, které budou kotveny do boéni zdéné stény kominového télesa.
Kotveni zabradli bude provedeno Sroubovym spojem na pfedem nakotvené , T“ prvky.

ZruSeny vylez na stfechu z prostoru schodisté bude nahrazen novym Zebfikem s ochrannym koSem na
JV narozi objektu.

Zebfik bude proveden v souladu s CSN 74 3282 — Pevné kovové Zebiiky pro stavby. Zebfik bude kotven
do stavajici fasady prfes zateplenou fasadu. Zateplena fasada je tvofena kontaktnim zateplovacim
systémem s tepelnym izolantem z EPS tl. 100 mm. Je navrzen ocelovy Zzebfik s pozinkovanou
povrchovou upravou. Uroven atiky stfechy je ve vy$ce cca 8,4 m nad navazujicim terénem zpevnéné
asfaltové plochy — pfed vyrobou nutno provéfit. Zebtik bude s ochrannym ko$em a bude zaginat az na
arovni cca 2,475 m nad terénem. Zebrik bude kotven na 4 drovnich pies zateplenou fasadu do zdéné
konstrukce fasady. Kotveni Zebfiku bude provedeno Sroubovym spojem na pfedem nakotvené
pozinkované ocelové ,TT* plechy. Sitka Zebfiku mezi $téfiny bude min. 400 mm, vzdalenost stupadel
max. 300 mm. Stupadla budou odsazena od lice lamelové fasady min. 180 mm. V urovni atiky budou
$t&Finy rozsifeny na 600 mm a budou vytaZzeny do vysky 1100 mm. St&finy budou provedeny z profilu
L50/5, stupadla z kruhové oceli pramér 20 mm. Ko$ bude proveden za tfrmenua z pasové oceli P8/50
mm, podélné pruty z pasové oceli P5/50 mm. Kotveni bude na chemické kotvy a zavitové tyCe. Prostup
zavitovych tyCi pres stavajici zateplovaci systém bude utésnén PU tmelem. Vystup na stfechu bude
feSen zatazenim ploSiny do hloubky cca 1,5 m. Podlahu bude tvofit zarové zinkovany pororost, ktery
bude ulozen do ocelovych profild L50/5 a L35/4. Ocelové podpéry zebfiku v plose stfechy budou
podlozeny betonovou dlazdici 500/500/50 mm, ktera bude volné polozena na pfifez asfaltového pasu.
Zebfik bude s odnimatelnym vstupem. Odnimatelny Zebfik neni souéasti dodavky stavebnich praci.

N5 — D+M novych vétracich komink

Jedna se o nové vétraci kominky s hlavicemi na potrubi kanalizace, které budou napojeny na stavajici
potrubi nasunutim do jejich vnitfniho priiméru tak, aby v pfipadé kondenzace vody na vnitfnich sténach
venkovni ¢asti kominku mohla voda volné stékat a nedostavala se pfes sparu do stfeSniho souvrstvi.
Spara bude v napojeni hrdla utésnéna gumovym krouzkem pfip. tmelem. Kominek odvétrani kanalizace
bude plastovy (polyamid) DN150 s integrovanou bitumenovou manzZetou pro napojeni na stfesSni krytinu.
Soucasti kominku bude i deStova krytka. VySka kominku nad rovinou stfechy cca 350 mm.

N6 — neobsazeno

N7 — D+M nové konstrukce pro anténu a zpétna montaz antény
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Stavajici konstrukce pro antény €. 2 bude zpétné osazena do plvodni polohy. Betonové dlazdice
v ocelovém ramu budou podlozeny pfifezy asfaltové izolace.

Zruené konstrukce pro antény a meteostanici €. 8 a 9 budou nahrazeny novou konstrukci. Konstrukce
bude vyrobena ve stejném stylu jako stavajici a bude tvofena ocelovou pozinkovanou ty&i priméru cca
50 mm a vy3ky cca 2,5 m s trojuhelnikovou zakladnou se stabilizanimi prvky z betonovych dlazdic
500/500 mm. Konstrukce bude volné polozena na krytinu stfechy s podlozkou s pfifezG vrchniho
asfaltového pasu. Pfesna poloha antény bude uréena dodate¢né stavebnikem.

N8 — zpétna montaz vnéjsi klimatiza€ni jednotky

Stavajici vnéjsi klimatizac¢ni jednotka (cca 800/250/700 mm) bude po provedeni stfeSniho plasté zpétné
osazena na plochu stfechy. V§echny betonové dlazdice budou podlozeny pfifezem asfaltového pasu.

N9 - D+M novych omitek

Po odstranéni narusenych omitek na zdénych konstrukcich atik, vétraci $achty a kominového télesa
bude plocha vech stén ocisténa od nesoudrznych ¢asti a prachu a bude podklad napenetrovan a bude
provedena nova jadrova VC omitka.

Na vétraci Sachté, kominovém télesu a €elech fims bude provedena vrchni finalni omitka z vyztuzené
cementové stérky a akrylatové tenkovrstvé omitky zrnitosti 1,5 mm. Soucasti vyztuzené cementové
stérky budou systémové narozniky a ukonovaci okenni profil.

N10 - D+M nové betonové zakrytové desky

Po odstranéni stavajici betonové monolitické desky a po provedeni sanace zdéného kominového télesa
bude provedena na jeho hornim lici nova zakrytova betonova monoliticka deska v tl. cca 100 mm.
Rozmeér desky cca 1850/1130 mm. Deska bude pfesahovat obrys kominu na kazdou stranu o cca 25
mm. Deska bude provedena z betonu C25/30 XC4 a bude konstrukéni vyztuzena pfi hornim i spodnim
lici siti KARI 4/100x4/100, po obvodé budou provedeny spony z @R6. Soucasti desky jsou prostupy
(160/320 mm, 270 mm a @ 180 mm) pro koufovody. Horni plocha desky bude mirné ve sklonu 5%
vyspadovana smérem od hiebene ke krajam. Viditelné plochy desky budou opatfeny natérem na
venkovni betonové povrchy.

N11 - D+M sanace zdéné konstrukce kominového télesa

Po odstranéni stavajicich omitek ze stén kominového télesa bude provedena jeho sanace, ktera
spociva ve stazeni celé konstrukce ve dvou urovnich pomoci ocelového valcovaného profilu UPNG0 a
zavitovych ty¢i. Ve zdénych sténach budou vysekany drazky pro ulozeni IPN60 a zavitovych tyci @10
mm. Sty¢€ni plocha v draZzce pod UPN 60 bude vyrovnana cementovou maltou. Po aktivaci stazeni budou
ocelové prvky zaomitany.

N12 — D+M zruseni otvoru po stieSnim vylezu

Stavajici stfedni vylez na stfechu bude zruSen. Na horni lic otvoru bude nakotvena vodovzdorna bfizova
preklizka tl. 21 mm o rozméru cca 800/1200 mm. Kotveni bude provedeno mechanické na hmozdinky.

Vylezovy otvor na spodni Urovni stfeSni konstrukce bude zakryt SDK deskou, ktera bude licovat
s navazujici stropni konstrukci. Do otvoru bude nakotven systémovy pozinkovany ,UD® profil a do néj
se bude SDK deska tl. 12,5 mm kotvit. Spara bude vytmelena akrylatem. Povrch desky bude opatfen
vnitfnim malifskym natérem. Velikost otvoru cca 0,6 x 1,0 m.
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Obr. ¢.5 — vétraci Sachta

Obr. &.7 — celkovy pohled na stfechu

Obr. ¢.6 — konstrukce pro antény,
klima jednotka u kraje stfechy

Obr. ¢.8 — sonda do stfeSniho plasté ve
hfebeni stfechy
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Objekt ¢.2 — skladovy objekt a dilny

Bouraci a demontazni prace

B1 — demontaz a likvidace stavajici krytiny

Stavajici krytina bude v celém rozsahu demontovana. Jedna se o azbestocementové vinovky, které jsou
mechanicky kotvené k podkladnim ocelovym vaznicich v podobé leSenafské trubky na vySsi Casti
objektu €.2a a k vaznicim vaznice tvaru ,Z* na nizSi ¢asti objektu ¢.2b. Krytina je slozena z prvkd o
rozméru 920/2500/51 mm. Ve hiebeni je pouzit dvoudilny hfebenag o délce cca 410 mm.

PFi likvidaci krytiny bude postupovano v souladu se zakonem. Pfed demontazi bude krytina chemicky
zafixovana, aby se nebezpecfny azbest neuvolfoval do okoli. Budou rozvolnény jednotlivé spoje (hak
se Sroubem) a krytina bude postupné demontovana po jednotlivych prvcich. Krytina bude viozena do
neprody$nych vakul a v nich zlstane az do ekologické likvidace na skladce k tomu uréené - skladka,
ktera smi pfijimat odpad katalogového Cisla 17 06 05.

Cast objektu &.2a - predpokladané mnozstvi je 144 ks prvkil o rozméru 920/2500 mm a 72 ks prvk( o
rozméru 920/1000 mm.
Cast objektu &.2b - pfedpokladané mnozstvi je 128 ks prvkii o rozméru 920/2500 mm a 64 ks prvkd o
rozméru 920/1000 mm.

B2 - demontaz a likvidace stavajicich klempirskych prvki stfechy
Mezi klempifské prvky patfi nasledujici:

- Oplechovani horniho lice zdéného &titu RS cca 300,

- Oplechovani prechodu ukoné&eni vinovek u zdéného &titu z FeZn plechu RS cca 400 mm.
- Podokapni zlaby palkruhové DN150, R$330, v&. Zlabovych hakd,

- Stfedni svody DN 100 v¢. systémovych objimek, vytokovych kolen apod,

- Oplechovani kominového télesa RS cca 450 mm,

VSechny klempifské prvky jsou z pozinkovaného plechu a jsou mechanicky kotveny do pevného
podkladu zdénych nebo betonovych konstrukci.

B3 - demontaz a likvidace stavajicich vodorovnych rozvodii hromosvodu

Stavajici vodorovné rozvody hromosvodu ve hiebeni stfechy budou demontovany. Svislé svody
hromosvodu zustanou zachovany. Rozpojeni rozvodl bude provedeno u svislych svodu. Rozvody jsou
kotveny na systémové prvky ke konstrukci stfechy. Rozvody jsou provedeny lana z FeZn. Soucasti
rozvod( hromosvodu jsou i jimaci ty€e dl. cca 1,0 m 1x na kominu a 4x jimaci tyCe ve hiebeni stfechy.
Na hromosvod jsou napojeny ocelové stozary pro osvétleni.

B4 — demontaz ocelového stozaru osvétleni

Jeden ocelovy stoZar osvétleni prochazi stfeSni rovinou. Tento ocelovy stoZar, ktery je kotveny do zdéné
stény objektu bude demontovan. Ocelovy trubkovy stoZéar tvaru ,L“ dl. cca 5,0 m s osvétlovacim télesem.
TR cca 80 mm. Kotveni do fasady na 2 mistech pomoci 4 kotev. Stozar bude uschovana a stavebné
upraven pro zpétnou montaz.

B5 — demontaz a likvidace narusenych omitek

Stavajici naruSené omitky vSech nadstfeSnich konstrukci budou z povrchu zdénych stén odstranény.
Jedna se o omitky na kominovém télesu, bocnich stén obou §titd a fimsy. Omitka na fimsach, odhad
naruseni cca 30%.

B6 — demontaz a likvidace stavajicich vaznic — ocelovych trubek

Stavajici nevyhovuijici ocelové vaznice z leSenarskych trubek v ¢asti objektu 2a budou demontovany a
zlikvidovany. Jedna se o trubky kruhové TR cca 48,3/3,25, které jsou pravdépodobné svarové napojeny
na stavajici ocelové vazniky. Demontaz bude probihat postupné po &astech tak, aby nebyla poruSena
stability vaznika.

B7 — demontaz a likvidace stavajicich drevénych prvka u okapu strechy

-11 -



https://www.ekolsan.cz/azbest

| Ing. Zdenék Havlina

= : Projektova éinnost ve vystavbé

"I . ERIERI=taneD 290 01 Podébrady V, Machova 80
1 IC: 667 53 741

Stavajici, pravdépodobné jiz nevyhovujici dfevéné podkladni profily na hrané okapu stfechy budou
demontovany a zlikvidovany. Jedna se pravdépodobné o fosny nebo prkna o pfiéném profilu cca 40/160
mm. Difevéné prvky jsou ukladany a kotveny do betonové mazaniny.

Navrhované stavebni prace

N1 — D+M nové stiesni krytiny

StfesSni krytina je navrzena z lakovaného trapézového plechu TR 50/250/0,75. Ulozeni v negativni
poloze, tzn. Siroka vina dole. Skladebni §ifka plechu 1,0 m. Povrchova Uprava 25um polyesterovy lak /
7-10um ochranny lak. Barva Seda RAL 7001 nebo podobna na zakladé rozhodnuti investora.
Antikondenzaéni uprava povrchu spodniho lice. Sou€asti dodavky krytiny bude i pfislusenstvi tj. t&€snici
a spojovaci material, hfebenac, okapni plech apod. Spojovaci material bude nerez. Pfedpoklada se
kotveni k tenkosténnym vaznicim samovrtnymi Srouby cca 5,5/25 a kotveni plechl mezi sebou
seSivacimi samovrtnymi Srouby 4,8/20. Srouby budou mit podlozku z navulkanizovaného materialu
EPDM + plastovou krytku. Kotveni se pfedpoklada k ocelovym tenkosténnym vaznicim, které jsou
v rozte€i cca 1,1 m. Kotveni plechli bude v kazdé viné na kazdé vaznici. Plech nebude v podélném
sméru (ve sméru spadu) stfechy délen. S ohledem na spad stfechy bude v misté stykd plechl mezi
sebou pouzita té&snici paska.

N2 — D+M novych klempifskych prvka strechy
Mezi dalSi nové klempiiské prvky patfi nasleduijici:

- Oplechovani horniho lice zd&ného &titu RS cca 300,

- Podokapni Zlaby ptlkruhové DN150, RS330, v&. Zlabovych haki,

- Stfedni svody DN 100 v&. systémovych objimek, vytokovych kolen apod,
- Oplechovani kominového télesa RS cca 450 mm,

VSechny klempifské prvky budou z lakovaného pozinkovaného plechu a budou mechanicky kotveny do
pevného podkladu zdénych nebo betonovych konstrukci. Barva stejna jako krytina RAL 7001 nebo
podobna na zakladé rozhodnuti investora.

N3 — D+M novych rozvodi hromosvodu

Na objektu budou provedeny nové rozvody hromosvodu. ReSeni je pfedmétem samostatné &asti
dokumentace.

N4 — D+M stavebni upravy konstrukce stozaru osvétleni

Demontovany ocelovy stozar bude stavebné upraven a bude namontovan zpét na pGvodni misto. Na
stavajici ocelovy stoZar (pravdépodobné& TR 80 mm) budou pomoci ocelovych objimek na dvou mistech
pfipevnény ocelové valcované profily UPN 80 dl. cca 0,8 m, které budou zakonCeny ocelovou deskou
z plechu P8/200/200. Kazda ocelova deska bude kotvena na 4 chemické kotvy M12 do stavajiciho
zdéné stény. VySkové bude stozar osazen tak, aby podchodna vySka na rampé byla co nejvétsi.
VeSkeré ocelové prvky budou opatfeny novym zakladnim a vrchnim ochrannym syntetickym natérem
proti povétrnosti ve Zluté barvé. Konstrukce bude vypadat obdobné jako kotvené ostatnich stozard viz
obr. 5.

N5 — D+M novych omitek

Po odstranéni narusenych omitek na zdénych konstrukcich kominového télesa, §titd a fims objektu
bude plocha vSech povrchi ocisténa od nesoudrznych ¢asti a prachu a bude podklad napenetrovan a
bude provedena nova jadrova VC omitka.

Jako finalni povrchova Uprava bude provedena omitka z vyztuzené cementové stérky a akrylatové
tenkovrstvé omitky zrnitosti 1,5 mm. Soucasti vyztuZzené cementové stérky budou systémové narozniky.

N6 — D+M novych ocelovych vaznic

V Casti objektu 2a budou namontovany nové ocelové vaznice. Vaznice budou provedeny ve stejném
rozsahu jako byly plvodni z ocelovych trubek. Rozte¢ vaznic je cca 1,1 m. Vaznice budou kotveny
k ocelovych vaznikim Sroubovym spojem. Vaznice budou s povrchovou Upravou zarového zinkovani.
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Jsou navrzeny vaznice z tenkosténnych ocelovych profild ,,C* 80/40/2,5 mm. Vaznice jsou navrzeny jako
prosté nosniky na rozpon 3,0 m, ale je mozné je montovat i pfes 2 i vice poli jako spojity nosnik.

N7 — kontrola technického stavu stavajicich ocelovych vaznik

Podkladem pro zpracovani PD je i studie proveditelnosti instalace FVE panell a staticky posudek z
10/2024, zpracovatel ing. Ladislav Ko&tal. V posudku se uvadi nasledujici: ,PFi¢né pfihradové vazniky
jsou bez poruch... Pfihradové sedlové vazniky na celém skladu vyhovi pro pfitizeni od
panell.” Vzhledem ke skutec¢nosti, Ze podstfe$ni prostor neni v celé ploSe dobfe pfistupny a je zcela
zakryty zavéSenou konstrukci zatepleného podhledu je nutné po demontazi stfesSni krytiny provést
podrobnéjsi kontrolu technického stavu ocelové konstrukce vSech vaznikl, zda jejich prvky a spoje
nejsou napf. narusSeny korozi. Kontrolu musi provadét osoba s autorizaci pro statiku a dynamiku staveb.

N8 — D+M opracovani detailu okapu stfechy

Stavajici betonovy podklad pod demontovanymi dfevénymi prvky bude opraven, reprofilovan a bude
namontovan novy podkladni impregnovany dievény hranol pro uloZeni trapézového plechu, okapniho
plechu a Zlabovych hakud. Pro uloZeni Zlabovych hakl bude v dfevéném hranolu provedena drazka.
Profil dfevéného hranolu se predpoklada 30-70/160 mm. Hranol bude mechanicky kotven do podkladu
a 300 mm.

Odvoz likvidovaného odpadu pro vSechny demontazni prace se predpoklada do vzdalenosti cca 10 km.

Zavérecni upozornéni

PFislusny rozsah druhl a mnozstvi stavebniho odpadu, ktery vznikne pfi realizaci dila, je soucasti
pFislusného rozpoctu stavby (vykazu vymér). Pavodcem vzniklych odpadd bude odborny dodavatel a
ten je povinen béhem vystavby vést evidenci o mnozZstvi a druhu vzniklych odpadd a nakladani s nimi.
Odpady vzniklé pfi stavbé budou odvazeny na skladku odpovidajici kategorie, pfipadné do spalovny
komunalnich a nebezpeénych odpad(l. Odpad bude pfed odvozem ukladan do pfistavénych kontejnerd,
které budou zajistény proti nezadoucim znehodnocenim nebo uniku odpadl a podle potieby budou
operativné odvazeny.

PfedloZena dokumentace je provedena v navaznosti na mistni prohlidku dotfené stiechy, poskytnutych
podkladl od zadavatele, konzultace se zastupcem zadavatele a pfip. sondy do stfeSniho plasté.
Dokumentace je vypracovana v rozsahu pro ucel povoleni stavby a vybéru zhotovitele stavby. Pfed
podanim nabidky je zhotovitel stavby povinen provést kontrolni obhlidku pfedmétné stfechy, nutnych
napojovacich bodd na inZzenyrské sité a dotéeného okoli stavby, aby se pfedeSlo naslednym
nedorozuménim a mylnym pfedpokladim. Dale zhotovitel stavby zajisti pfipadné rozsSifeni této
dokumentace, ktera upfesni technologicko - materialové feSeni v navaznosti na vybrané materialy a
technologie nabidnuté v ramci vybérového fizeni.

Navrzenou skladbou nedochazi | negativnim zménam v ramci pozarné bezpecénostniho feseni stavby.
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Fotodokumentace

Obr. ¢.1 — celkovy pohled na stfechu se
zapadnim Stitem objektu

Obr. &.2 — celkovy pohled na stfechu s vychodnim
Stitem

Obr. ¢.3 — Castecny pohled na objekt od jihu s mistem,
kde stozar osvétlovaciho télesa prochazi stfechou

Obr. ¢.4 — pohled na rozhrani vy$$i a niZ8i ¢asti stfechy
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Obr. ¢.5 — detail Fimsy zapadniho Stitu

Obr. ¢.7 — detail hfebene zapadniho Stitu

Obr. ¢.8 — detail vyskového uskoceni
objektu, pohled od jihu
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