

Název stavby:

Stavební úpravy střech na 2 objektech Technické správy města Loun

Místo stavby: Poděbradova 2384, 440 01 Louny

E Dokladová část

Stupeň: Dokumentace pro povolení stavby a výběr dodavatele

Stavebník: Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

Vypracoval: Ing. Zdeněk Havlina

Datum: 12/2024

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

- 1) Městský úřad Louny - DOSS - ZÁVAZNÉ STANOVISKO podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“), R/2025/12666/2, 27.01.2025
- 2) SEI, č.j. SEI-5632/2025/54.101, zn. SEI-0547/2025 z 20.3. 2025
- 3) Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Územní odbor Žatec, Č. j.: HSUL-1540-4/ŽA-2025, 03.04. 2025
- 4) KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, č.j.: KHSUL 15911/2025, 8.4.2025

2. Doklad podle jiného právního předpisu

Bez dokladu.

3. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

3.1 Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese.

Oba objekty jsou již napojeny na dopravní i technickou infrastrukturu. Současný stav zůstává beze změny.

- 1) ČEZ Distribuce a.s. – č.001160716482 z 10.03. 2025
- 2) Cetin, a.s. - č.j.: 69592/25 z 11.03. 2025

3.2 Vyjádření vlastníka k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů.

Jedná se o stavební úpravy (modernizace, udržovací práce) v rozsahu stávající ploché střechy obou objektů. Vyjádření je bezpředmětné.

4. Projekt zpracovaný báňským projektantem

Vzhledem k charakteru navrhovaných stavebních úprav střešního pláště a lokalitě nebyl projekt ani jeho část zpracována báňským projektantem.

5. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

1. Záznám z projednání projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy střech na 2 objektech Technické správy města Loun.
2. 2x dotazník BOZP.

6. Průzkumy

Před zpracováním projektové dokumentace byla provedena sonda do střešního pláště střechy administrativního objektu. Byl zpracován statický posudek se zaměřením na střešní konstrukci v rámci zpracování Studie proveditelnosti pro účely výstavby fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel u Technické správy města Loun s.r.o.. Zpracovatel dokumentu: Gatum Group s.r.o., Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Zpracovatel statického posudku: SST- Sdružení statiků, Týnská 7, Praha 1 ing. Ladislav Košťál. Datum zpracování 10/2024. Byla provedena kontrolní prohlídka střech objektu.

7. Projekt výsledků zeměměřických činností pro stavbu vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem, kterým bude určeno, jaké výsledky zeměměřických činností podle jiného právního předpisu¹⁾ mají ve kterých fázích výstavby vzniknout

Vzhledem k charakteru navrhovaných stavebních úprav střešního pláště a lokalitě nebyl žádný projekt výsledků zeměměřických činností určen.