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B. Souhrnna technicka zprava

(Prislusné body budou pirevzaty z projektové dokumentace pro vydani povoleni
zameéru, s provedenim pripadnych revizi a doplnéni)

Tomuto stupni projektové dokumentace nepfedchazela Z2adna souvisejici ovéfena
dokumentace. Ve zpravé budou uvedeny pouze relevantni body, tedy pouze body tykajici se
této projektové dokumentace.

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby
a) popis a charakteristiky stavby a objekt technickych a technologickych zarizeni a
jejich uzivani,

Jedna se o technicky navrh prosté rekonstrukce stavajici kotelny, ktera je jiz za hranici své
Zivotnosti.

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi, poloha vzhledem k zaplavovému ulzemi, poddolovanému uGzemi apod.,
freSeni ochrany pred povodni, zpusob zajiSténi vodniho dila pro prevod povodné
apod.,

Objekt se staveni§tém se nachazi v zastavéném uUzemi na vychodnim okraji centralni
historické Casti mésta Louny. Stavba je navrzena na nevefejné pozemky a do vnitinich
prostoru stavajiciho objektu. Zdroj tepla bude instalovan v technické €asti pfizemi objektu ve
stavajici plynové kotelné. Rekonstrukci kotelny se neméni nic z hlediska obsahu tohoto
bodu.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom,
zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu

Tomuto stupni projektové dokumentace nepfedchazela Zadna souvisejici ovéfena
dokumentace, nem(ze s ni proto byt v souladu. Zadné podminky zévaznych stanovisek
dot&enych organu nabyly stanoveny, tedy nebyly ani v projektové dokumentaci zohlednény.

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifrenych prizkumi; u zmény stavby
udaje o jejim soué¢asném stavu

Bylo provedeno fyzické ohledani stavajiciho objektu za asistence zastupcl maijitele a
uzivateli objektu. Nasledné byla vytipovana mista napojeni na stavajici objektové rozvody
zemniho plynu, rozvody vytapéni, rozvody studené pitné vody, teplé vody, cirkulace teplé
vody a rozvody elektrické energie. V souCasné dobé je zafizeni na hranici své zivotnosti,
jeho poruchy jiz nelze feSit samostatnymi servisnimi zasahy a hrozi dlouhodoby vypadek
omezujici provoz objektu, pfedevSim v zimnich mésicich.

e) stavajici ochrana Gzemi a stavby podle jinych pravnich predpisd, v€etné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici
soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily,
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Irelevantni.

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi,

Rekonstrukce zdroje tepla nema zadny vliv na okolni stavby, pozemky ani na odtokové
poméry v uzemi.

g) pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Stavba nema pozadavky na asanace a demolice. V ramci stavby nedochazi ke kaceni
drevin.

h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Konkrétni charakter stavby a dané situovani stavby nevyzaduji zabor zemédélského pudniho
fondu ani lesniho fondu.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisil, véetné seznamu pozemk
podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpeénostni pasmo
vznikne, bezpeénostni vzdalenost muniéniho skladisté s rizikem stirepinového
ucinku uréena podile jiného pravniho predpisu

Stavba je navrzena na soukromy pozemek do vnitfnich prostora stavajiciho objektu.
Ochranna a bezpec€nosti pasma stavajicich inzenyrskych siti a infrastruktury nejsou tedy
dotcena.

j) navrhované funkce, parametry a vykon stavby - napriklad zakladni rozméry,
zastavéna plocha, podlahova plocha podle jednotlivych funkci (byta, sluzeb,
administrativy apod.), obestavény prostor, maximalni mnozstvi dopravovaného
média, typ a vykon technologie, vyroby, vySka hraze, plocha hladiny pfi provozni
hladiné, objem zadrzené vody, u protipovodiovych opatieni transformaéni ucinek
nadrze, mira ochrany pred povodni na Q 20 - 100, délka vzduti pfi maximalni
hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy retenénich nadrzi, délka upravy
vodnich toktl, kapacita profilu a bezpecnostnich prelivli, vySka vzduti a spad,
navrhové pritoky, udaje o prutocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho
dila (M-denni pratoky, N-leté pritoky), mnozstvi ¢erpanych vod apod.

Funkce rekonstruovaného zafizeni se neméni. Rovnéz se téméf neméni zakladni parametry
stavby, ani vykon stavby.

k) bilance stavby - vstupy, spotieby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie,
typy a produkce emisi, odpadl, bilance vodni nadrze, zajiSténi minimalniho
zlstatkového pritoku, definovani neSkodného odtoku, stanoveni kapacity koryt,
definovani pozadavki na zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.),
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Z hlediska bilanci se rekonstrukci zdroje tepla témér nic neméni. Patrné dojde ke snizeni
spotfeby plynu a elektrické energie pouzitim novych technologii odpovidajicich soucasné
technické urovni.

I) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikacéniho zafizeni verejné komunikaéni sité

Pozadavky nebudou rekonstrukci zménény.

m) predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a ¢asové
vazby stavby, souvisejici (podminujici, vyvolané) investice,

Stavba je Casové vazana pouze na ukoncéeni topné sezény.

n) pozadavky na pred€asné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

Pro moznost provedeni vSech pfedepsanych zkousek a nastaveni zafizeni bude tfeba
stavbu uvést do zkuSebniho provozu pfiblizné na dobu jednoho mésice.

0) seznam vysledkl zemémeérickych €innosti podle jiného pravniho predpisu1), které
maji podle projektu vysledkii zemémérickych €innosti vzniknout pfi provadéni
stavby

Irelevantni.

B.2 Architektonické reSeni
(Podrobny popis kompozice prostorového a architektonického reseni)

Jedna se o technologické zafizeni, bez zvlastnich architektonickych narok(. Na terénu ani
na objektech nebudou Zadné viditelné povrchové znaky.

B.3 Stavebné technické a technologicke feSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

Jedna se o technologické zafizeni zajistujici dodavku tepla a teplé vody pro dany objekt.
Teplo pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody je vyrabéno zemnim plynem ve dvoijici
kondenzacnich plynovych kotll. Teplonosna latka je rozvadéna do mist spotfeby obéhovymi
Cerpadly. Pro provoz celého zafizeni jsou nutna pfipojeni na zemni plyn, elektrickou energii a
privod studené vody. Vystupy ze zafizeni budou napojeny na stavajici rozvody v objektu.

B.3.2 Celkové feSeni podminek pfistupnosti

a) celkové reSeni pristupnosti stavby se specifikaci ¢asti stavby, které podléhaji
pozadavkim na pristupnost, véetné dopadl predéasného uzivani a zkusebniho
provozu a vlivu objektu na okoli,
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pfistupnost stavby se rekonstrukci kotelny neméni. Pfed€asné uzivani nebo zkusebni provoz
je bez vlivu na okoli.

b) popis navrzenych opatreni - zejména pfristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
uréené pro uzivani verejnosti,

Stavba neni a nebude pfistupna vefejnosti. Stavajici pfistup pro obsluhu zcela vyhovuje.
Rovnéz pfistup pro pracovniky firmy provadéjici rekonstrukci kotelny je naprosto vyhovujici.

c) popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych
nebo stavebné technickych divodu nebo jinych verejnych zajmu.

Irelevantni.
B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

B.3.4 Technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu,

V soucasné dobeé je tepelné hospodarstvi objektu zasobovano teplem z kotelny Ill. kategorie
s celkovym vykonem 500 kW. Zdrojem tepla je dvojice stacionarnich plynovych kotla typu
Wessex ModuMax 250 se jmenovitym tepelnym vykonem 250 kW s pfetlakovymi plynovymi
hofaky. Topny systém objektu tvofi Ctyfi samostatné topné vétve. TFi vétve pro vytapéni
jednotlivych Casti objektu jsou ekvitermné fizeny a jedna neregulovana topna vétev pro
zasobovani ohfivaci vlozky stavajiciho zafizeni pro ohfev teplé vody. Ohfev teplé vody je
v souCasné feSen v stacionarnim zasobnikovém ohfivaci s objemem 200 | a s vykonem
topné viozky 10,1 kW. Obéh otopné vody ve vétvich budovy obstaravaji obéhova &erpadla s
moznosti regulace otacek. Otopny systém provozni budovy je z ocelového potrubi
s otopnymi plochami tvofenymi ¢lankovymi litinovymi radiatory nebo ocelovymi deskovymi
radiatory.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni,

V ramci rekonstrukce zdroje tepla je navrzena vyména stavajicich stacionarnich kotld za
dvojici novych stacionarnich nerezovych kondenzacnich kotli s vykonem 2 x 209,29 kW a
souctovym vykonem 418,58 kW. Kotlovy okruh bude od systému vytapéni oddélen
hydraulickym vyrovnavacem dynamického tlaku tak, aby obé&hova Cerpadla novych kotlu
neovlivhovala provoz obéhovych Cerpadel jednotlivych topnych vétvi. Stavajici strojovna
vytapéni bude kompletné demontovana. Nahrazena bude novym sbératem a rozdélovacem
s vyvody pro Ctyfi topné vétve. Na vyvody sbérace a rozdélovace budou osazeny hydraulické
uzly jednotlivych topnych vétvi s ob&hovymi Cerpadly s elektronickou regulaci otacek.
Vystupy z hydraulickych uzli budou propojeny novym potrubim s potrubim stavajicich
topnych vétvi a novym zafizenim pro pfipravu teplé vody. Stavajici plynovod od hlavniho
uzavéru plynu objektu pfes zafizeni pro méreni plynu a elektromagneticky ventil zistane
zachovan.
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c) popis navrzeného freSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel,
navrhova kapacita, kategorizace vodniho dila pro potreby
technickobezpecnostniho dohledu apod.

Irelevantni.

B.3.5 Technologické feSeni - vyCet a popis technickych a technologickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu,

V soucasné dobé je tepelné hospodarstvi objektu zasobovano teplem z kotelny Ill. kategorie
s celkovym vykonem 500 kW. Zdrojem tepla je dvojice stacionarnich plynovych kotla typu
Wessex ModuMax 250 se jmenovitym tepelnym vykonem 250 kW s pfetlakovymi plynovymi
hofaky. Topny systém objektu tvofi Ctyfi samostatné topné vétve. Tfi vétve pro vytapéni
jednotlivych &asti objektu jsou ekvitermné Fizeny a jedna neregulovana topna vétev pro
zasobovani ohfivaci vlozky stavajiciho zafizeni pro ohfev teplé vody. Ohfev teplé vody je
v souCasné feSen v stacionarnim zasobnikovém ohfivaci s objemem 200 | a s vykonem
topné vliozky 10,1 kW. Obéh otopné vody ve vétvich budovy obstaravaji obéhova &erpadla s
moznosti regulace otacek. Otopny systém provozni budovy je z ocelového potrubi
s otopnymi plochami tvofenymi ¢lankovymi litinovymi radiatory nebo ocelovymi deskovymi
radiatory.

b) popis navrzeného feseni,

V ramci rekonstrukce zdroje tepla je navrzena vyména stavajicich stacionarnich kotli za
dvojici novych stacionarnich nerezovych kondenzacnich kotld s vykonem 2 x 209,29 kW a
souctovym vykonem 418,568 kW. Kotlovy okruh bude od systému vytapéni oddélen
hydraulickym vyrovnavaéem dynamického tlaku tak, aby obé&hova &erpadla novych kotld
neovlivitovala provoz obéhovych &erpadel jednotlivych topnych vétvi. Stavajici strojovna
vytapéni bude kompletné demontovana. Nahrazena bude novym sbéracem a rozdélovacem
s vyvody pro Ctyfi topné vétve. Na vyvody sbéraCe a rozdélovace budou osazeny hydraulické
uzly jednotlivych topnych vétvi s ob&hovymi Cerpadly s elektronickou regulaci otacek.
Vystupy z hydraulickych uzld budou propojeny novym potrubim s potrubim stavajicich
topnych vétvi a novym zafizenim pro pfipravu teplé vody. Stavajici plynovod od hlavniho
uzavéru plynu objektu pfes zafizeni pro méfeni plynu a elektromagneticky ventil zGstane
zachovan.

c) Energetické vypodcty

Pfed zahajenim projekénich praci byl proveden pruzkum stavajiciho topného systému a
souctem vykonu jednotlivych ¢lank( otopnych téles byl stanoven tepelny vykon objektu a tim
vykon nového =zafizeni. Podkladem pro provedeni vypoCtu byla rovnéz stavajici
dokumentace topného systému objektu.

B.3.6 Zasady poZarni bezpecCnosti
a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavku jiného
pravniho predpisu2) - vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob,
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pro ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska
podlazi nebo délka tunelu apod.

Rekonstrukci stavajiciho zdroje tepla se neméni zasady pozarni bezpeénosti. Vybaveni dle
puvodni pozarni zpravy zUstane zachovano.

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych
faktort, prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Rekonstrukci stavajiciho zdroje tepla se neméni kritéria ani tfida vyuziti, pfitomnost
nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord. Stavba nebude kulturni pamatkou.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana
(Reseni pozadavkd na energetickou naroénost, GUsporu energie a tepelnou ochranu
budov)

Kritéria tepelné technického hodnoceni nejsou stanovena. Charakter stavby nevyzaduje
prikaz splnéni pozadavkll na energetickou naro€nost budov a spInéni porovnavacich
ukazatel( podle jednotné metody vypoctu energetické naroénosti budov, vzhledem k tomu,
Ze se jedna o stavajici objekt. Rekonstrukci objektového zdroje tepla ve stavajicim objektu
se celkova energeticka spotfeba budovy neméni a je stale zavisld pouze na venkovni
vypoctové teploté a spotfebé teplé vody béhem roku.

B.3.8 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostfedi

a) vnitini prostiedi - zejména parametry vnitiniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni,
proslunéni, ochrana proti hluku a vibracim apod

Vétrani prostoru se zafizenim zajiStuje pfivod potfebného spalovaciho vzduchu, ktery je dan
vykonem hofakl navrzenych kotli. ZajiStuje pozadované %2 nasobné vétrani odpovidajici
CSN 07 0703 a TPG 908 02 a odvod tepelné zatéZe v letnim obdobi. Kotelna je v topné
sezbéné vytapéna na 10° tepelnymi zisky z povrchd neizolovanych armatur a zafizeni.
Osvétleni bude zachovano stavajici. Nouzové osvétleni neni feSeno, nebot je pozadovano
az od 150 m2 plochy kotelny, pfi stalé obsluze. Prostor s vytapécim zafizenim neni trvalym
pracovnim mistem. Jedna se o bezobsluzné zafizeni s obCasnou obsluhou s frekvenci
maximalné 1x za den. Zasobovani vodou je feSeno pouze v ramci napojeni navrzeného
zafizeni pro pfipravy teplé vody. Zafizeni neprodukuje odpady. Navrhované zafizeni je
zdrojem hluku, ktery ovSem nepfekraCuje pfedepsané hodnoty. Z hlediska ochrany ovzdusi
dochazi ke snizeni emisi navrzenim zafizeni dle soucasnych pfedpist. Ostatni vlivy
navrzeného zafizeni na okoli jsou zanedbatelné nebo neexistuji.

b) vliv na vnéjsi prostiedi - zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni vlivu
stavby na vznik tepelného ostrova

Navrhované zafizeni je zdrojem hluku, ktery ovSem nepfekraCuje prfedepsané hodnoty,
podobné jako zafizeni stavajici.
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c) pfi zménach stavby - dopady zmén na prostiedi - zejména posouzeni teplotné
vlhkostni bilance

Irelevantni.

B.3.9 Ochrana stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

(Protipovodnova opatieni, ochrana pied pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi
proudy a korozi, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou
podzemni vodou, vlihkosti, pred hlukem a ostatnimi Gcinky - vliv poddolovani, plyny
(zejména vyskyt metanu) apod. Pfi zménach stavby dopady zmén na stavebni
konstrukce - zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance)

Rekonstrukci kotelny nedochazi ke zménam ochrany objektu pfed negativnimi ac&inky
vnéjSiho prostfedi. Proti témto ucinky je objekt budto chranén nebo nechranén. Nové
vytapéci zafazeni toto nefesi.

B.4 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické
infrastruktury, kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s
nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo
dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpeénost,

VSechna napojovaci mista jsou stavajicim technickym zafizenim objektu, do kterého se
umistuje zdroj tepla.

b) vykonové kapacity, pFipojovaci rozméry, délky

Jako zdroj tepla na zemni plyn pro zasobovani objektu teplem a pro ohfev teplé uZzitkové
vody je navrzeno nové technologické zafizeni. Jedna se o odbérné plynové zafizeni, se
spotfebi€i s vykonem nad 50 kW a v celkovém souctu nad 100 kW. Zafizeni je navrzeno dle
CSN EN 12327 (38 6414), CSN EN 12007 (38 6413), CSN 07 0703, CSN EN 15001-1, TPG
702 04 a CSN EN 1775 (38 6441).

B.5 Dopravni feseni

a) popis dopravniho reSeni, véetné prijezdu jednotek pozarni ochrany, unosnost
vozovek, poloméry zataceni na kruhovych objezdech, vlie€né krivky

Neni feSeno. Pro stavbu zdroje tepla do stavajiciho objektu neni nutné navrhovat dopravni
feSeni.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu v€éetné napojeni na stavajici chodniky
a pochozi plochy

Stavajici objekt je na dopravni infrastrukturu jiz napojen.

c) prelozky dopravni infrastruktury,

Karel Matou$ek, Josefa Hory 1858/12, 415 01 Teplice str. 8



Rekonstrukce kotelny Gymnazia Podébradova 661, Louny B. Souhrnna technicka zprava
Dokumentace pro provadéni stavby

Nejsou fedeny.

d) doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro
alternativni pohony,

Neni reSeno.

e) pési a cyklistické stezky

Nejsou feSeny.

f) popis pristupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadi na pristupnost
z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné technickych
davodi nebo jinych verejnych zajmu

Irelevantni.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
(Vegetaéni upravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodaiské feseni s primarnim
pozadavkem pro vyuziti srazkové vody pro navrhovanou vegetaci)

a) popis a parametry terénnich uprav

Nejsou fedeny.

b) vegetaéni prvky

Nejsou fedeny.

c) biotechnicka opatieni
Nejsou fedena.
B.7 Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiredi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivl -
zejména priroda a krajina, zajisténi migrace pro vodni zivo€ichy, vliv dila na koryto
a jeho okoli, Natura 2000, omezeni nezadoucich ucinkii venkovniho osvétleni,
pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi,
véetné zarazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatienimi
uvedenymi v prisluSsném programu zlepSovani kvality ovzdusSi podle jiného
pravniho predpisu3),

Stavba nema vliv na pfirodu a krajinu.
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b) zpuasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem,

Irelevantni.
c) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni

parametry zplsobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

Irelevantni.
B.8 Celkové vodohospodarske fesSeni
a) zasobovani stavby vodou - pfipojeni ke zdroji

Irelevantni.

b) odpadni vody - nakladani a likvidace

Irelevantni.

c) srazkové vody - vyuziti, nakladani

Irelevantni.

d) vodohospodaiské reSeni vodniho dila apod.

Irelevantni.

B.9 Ochrana obyvatelstva
(SpInéni zakladnich pozadavk z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva)

Z hlediska civilni ochrany (ochrany obyvatelstva) na stavbu nejsou zadné specialni
poZadavky.

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimofradnou udalosti

Irelevantni.
b) zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva,

Irelevantni.

c) zpusob zajiSténi ochrany pred nebezpeénymi uc€inky nebezpecnych latek u staveb
v zénach havarijniho planovani,
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Irelevantni.

d) zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi,

Irelevantni.

e) zpusob zajiSténi sobéstacnosti stavby pro pfripad vypadku elektrické energie u
staveb obéanského vybaveni,

Novy zdroj tepla, stejné jako stavajici zdroj a i cely objekt, nejsou zabezpeleny pro pfipad
vypadku elektrické energie.

f) zpasob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotéeném
stavbou nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich
funkce a provozuschopnosti,

Irelevantni.

g) reseni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace.

Irelevantni.
B.10 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro zafizeni stavenisté bude, v pfipadé potfeby, vyuzit stavajici objekt. Napojeni na energie
si zajiStuje sam zhotovitel u vnitroarealovych rozvodu ve vlastnictvi investora stavby.

b) odvodnéni stavenisté, prevadéni vody - navaznost na povodriovy plan stavby

Neni feSeno.

c) napojeni stavenist’ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd
na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy

Neni feSeno. Stavenisté je pfistupné ze stavajicich komunikaci. Napojeni na technickou
infrastrukturu je k dispozici v objektu dotéeném stavbou.

d) upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k
pochozim plocham, zabezpeceni vykopu proti padu, pristupy k pozemkim a
objektiim, obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
véetné docasnych prechodl a mist pro prechazeni, nahrada za zabor vyhrazenych
parkovacich stani a obchozich tras

Irelevantni.
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e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich
vlivl

Provadéni stavby nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby.

f) ochrana okoli stavenisté pfed negativnimi vlivy provadéni stavby

Provadéni stavby nebude mit vliv na okoli stavenisté.
pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni drevin

Stavenisté bude zajiSténo tak, aby se zamezilo pfistupu k vlastni stavbé a plocham ZS.
Zhotovitel si zajisti, aby byl pIné informovan o lokalité, pfistupech a podminkach na stavenisti
i mimo ramec této dokumentace. Pfipadné plochy pro potfeby zafizeni stavenisté (mobilnich
soc. zafizeni, umisténi technologie, nezbytnych skladovacich prostor atp.) si zajiStuje sam
zhotovitel. Zafizeni stavenisté je v rezii zhotovitele stavby v€etné vSech nutnych pfipojeni na
IS a spotfeb. Zafizeni stavenisté bude situovano do stavenidtniho prostoru, nebude
zatézovat okolni pozemky. Zajmové uzemi vystavby nenalezi k zemédélskému pudnimu
fondu. Pozemky uréené k pInéni funkce lesa se zde nenachazeji. Stavba si nevyzada zadné
kaceni stromd ani asanace &i bouraci prace.

g) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba bude provadéna bez zafizeni stavenisté. VeSkeré C&innosti se budou odehravat
v prostoru kotelny.

h) produkce odpadil a druhotnych surovin pii stavbé - mnozstvi, druhy a kategorie
odpadli a surovin, predchazeni vzniku odpadli a zpusob jejich tridéni pro dalsi
vyuziti véetné popisu opatieni proti kontaminaci téchto materiald, jejich odstranéni
apod.

PFi realizaci stavebnich, demoli¢nich a souvisejicich praci musi byt v dotCeném rozsahu
respektovany veskeré souvisejici zavazné pravni pfedpisy, zejména:

Zakon €. 31/2011 Sb. — o odpadech v platném znéni

Zakon CNR &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi

Zakon €. 86/2002 Sb., o ochrané pfed znecistujicimi latkami (zakon o ovzdusi)

Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi ve znéni pozdéjSich zmén a doplikd

Zakon €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon)

v

Vyhlaska &. 383/2001 Sb., Ministerstva Zivotniho prostfedi o podrobnostech nakladani
s odpady

Vyhlaska €. 381/2001 Sb. — Ministerstva Zzivotniho prostfedi, katalogy odpadu, seznam
nebezpecnych odpadu

Zakon €. 114/92 Sb. - O ochrané pfirody
Vyhlaska €. 395/92 Sb. - O ochrané pfirody
Vyhlaska €. 268/2009 Sb. — O technickych pozadavcich na stavby

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
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V ramci stavby nebudou provadény zemni prace.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé - popis pfitomnosti nebezpecnych latek
pfi vystavbé, popis opatieni proti kontaminaci materiali, stavby a jejiho okoli,
opatieni k minimalizaci dopadl pfi provadéni stavby na zZivotni prostredi véetné
opatieni proti prasnosti, opatieni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, opatieni
pri nakladani s azbestem a ochrana drevin

PFi provadéni stavby nedojde k ohrozZeni ani naruSeni zZivotniho prostifedi. Za Skodlivé u€inky
stavebni &innosti zhorsujici Zivotni prostfedi béhem stavby se povaZzuiji:

hluk dopravnich automobil(i a provadénych praci

znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

znecistovani komunikaci a okoli stavby zbytky stavebniho materialu

zabor ploch pro skladovani

Pfi realizaci stavby musi byt v dotCeném rozsahu provadénych praci respektovany zavazné
pravni predpisy z oblasti ochrany zivotniho prostfedi (viz. vy$e). Z pozadovanych opatfeni
Z hlediska ochrany zivotniho prostredi pfi realizaci stavby musi byt respektovany zejména
ochrana proti pradnosti, ochrana proti hluku a vibracim, ochrana proti znecistovani vzduchu
vyfukovymi plyny a prachem, ochrana proti zneciStovani komunikaci, ochrana proti
znecistovani povrchovych a podzemnich vod, jakoz i ochrana zelené pfed poskozenim.

Pozadovana opatieni k ochrané zivotniho prostredi pii provadéni stavby:
Ochrana proti pradnosti

v pribéhu bouracich a zemnich praci bude zamezeno nadmeérné prasnosti na komunikacich
kropenim vodou

nakladka sypkého odpadu na dopravni prostifedky bude nejvySe 10 cm pod horni hranu
postranice vozidla

Ochrana proti hluku a vibracim

Pfi vystavbé dojde k mirnému zvySeni hladiny hluku pfi bouracich a zemnich pracich.
Ochrana se zajisti nejvhodné&jsim druhem a typem strojni mechanizace.

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Nepfipusti se provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice Skodlivin, nez pfipousti
pfislusna vyhlaska.

Ochrana proti znecisténi komunikaci

Zajisti se pojizdéni a stani vozidel a strojii pouze po zpevnénych plochach. Udrzba
pouzivanych komunikaci bude provadéna ve smyslu ustanoveni silniéniho zakona ¢.13/97
Sh.

Zabor ploch pro zarizeni stavenisté, jeho provoz a vizualni ruSeni okoli

Velikost plochy zaboru by méla byt co nejmensi a doba trvani co nejkratSi. Pro provoz
zafizeni staveni$té vypracovat takovy provozni a manipulaéni ¥ad, aby Zivotni prostfedi
nebylo naruSovano ani vizualné.

Ochrana zelené pied poSkozenim
V tésné blizkosti stavby se nenachazeji vzrostlé stromy.

k) pozarni bezpeénost a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti4)

Pii vSech €innostech jsou pracovnici povinni pouzivat predepsané osobni ochranné pracovni
prostiedky (OOPP) — zpusob, podminky a dobu pouzivani OOPP stanovi zaméstnavatel na
z&kladé Cetnosti a zavaznosti vyskytujicich se rizik, charakteru a druhu prace a pracovisté a s
pFihlédnutim k vlastnostem téchto ochrannych prostredk.
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PADAJICi PREDMETY, NARAZ

riziko

opatieni

poranéni osob

« pouzivat ochrannou pfilbu pfi €¢innosti — napf¥. ve vykopech, kde hrozi
naraz hlavy; v zapazenych vykopech; apod.;

POHYB PO STAVENISTI

riziko

opatreni

uklouznuti, vyron

na stavenisté musi byt zamezen vstup nepovolanym osobam;
pfi pohybu po stavenisti vénovat zvySenou pozornost pfi chlizi;
respektovat bezpeénou vzdalenost od hrany vykopu;

pouzivat pfedepsané OOPP;

PRACE S NARADIM

riziko

opatieni

odfeniny a zhmozdéniny
rukou pfi praci s nafadim
ve stisnénych prostorach

« Upravou pracovisté a organizaci zajistit pokud mozno praci s nafadim
ve fyziologicky vhodnych polohach;

« znat navody vyrobcu zafizeni;

e praxe, zru¢nost, popf. zacvik; pouzivat vhodny druh, typ, velikost
naradi;

« pouzivat naradi vhodného tvaru, typu a velikosti;

« zajistit osvétleni pracovniho mista, nejlépe dennim svétlem,

udrzovat pofadek na pracovisti i na pfistupovych cestach;

NAKLADANIi S CHEMICKYMI

LATKAMI

riziko

opatreni

negativni ovlivnéni zdravi
osob

« zaméstnanci musi byt sezndmeni s bezpe€nostnimi listy pouzivanych
latek a s Bezpe€nostnimi pokyny pro nakladani s témito latkami;

o pracovisté musi byt vybaveno lékarni¢kou a zaméstnanci musi byt
seznameni s poskytovanim prvni pomoci;

vdechovani vyparu

« pouzivat ochranu dychadel; zajistit dostate¢né vétrani;
« dodrZovat zasady osobni hygieny;

pfimy kontakt, potfisnéni,
podrazdéni oCi

pfi praci nejist, nepit nekoufit;

pouzivat ochranné bryle;

pokozku oSetfovat ochrannymi krémy;

pfi potfisnéni kontaminovany odév pfeviéknout;

CINNOST S ELEKTRICKYM RUCNIM NARADIM

riziko

opatreni

vyklouznuti nafadi z ruky,
sesmeknuti naradi

¢ pouzivat neposkozené naradi;

« nasady musi mit zajist&no pevné uchyceni;

« Uchopova €ast nafadi musi mit hladky tvar bez prasklin; rukojeti
udrzovat suché a Cisté,;

CINNOST S ELEKTRICKYM RUCNiIM NARADIM — POKRACOVANI

riziko

opatreni

poranéni obsluhy

« pfed zahajenim praci zkontrolovat pouzivané naradi;

« pouzivat nafadi vhodného tvaru, typu a velikosti;

« nepfiblizovat ruku do nebezpecné blizkosti pohybujiciho se nastroje
a zabranit styku ruky s kotou€em, nap¥. pfi nezadoucim uvedeni do
chodu;

zachyceni volné vlajiciho
konce pracovniho odévu,
neupnutych rukavd

« spravné ustrojeni obsluhy — nepodkozeny a upnuty odév bez volné
vlajicich &asti; vlasy chranit pfikryvkou hlavy; obsluha mé vhodnou
pracovni obuy;

« zdkaz brouSeni na brusce se sejmutymi, nezavienymi nebo
nedokonale upevnénymi kryty;

zachyceni volné vlajiciho
konce pracovniho odévu,
neupnutych rukavu

« nepracovat v rukavicich; obsluha nesmi mit na ruce obvaz,

« dodrzovat zakaz noSeni naramkovych hodinek, prstend, fetizk(
apod.,

« sefizovani, Cisténi, mazani a opravy naradi provadét jen je-li naradi
v Klidu;

uraz obsluhy elektrickym
proudem

« pfed zahajenim prace ve sméné a po skonceni prace s narfadim
provadét pfedepsané kontroly nafadi na pracovisti (pfipadné zavad
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predat nafadi nebo jeho soulasti k opravé);

nepouzivat poskozené naradi ani, poSkozené el. pfivody;

naradi nepfenaset za pfivodni kabel, ani tento kabel nepouzivat

k vytazeni vidlice ze zasuvky;

pfivodni kabel chranit vhodnym zplsobem proti mechanickému popf.
jinému poskozeni;

pohyblivy pfivod vést pfi praci vZzdy od nafadi dozadu;

ve venkovnim prostfedi pouzivat prodluzovaci kabel jen je-li
pfislusné oznaceny a urceny pro toto prostfedi;

po ukoné&eni prace vidlici el. pfivodu odpojit ze zasuvky;

SVAROVANi PLAMENEM

riziko

opatreni

popaleni, pozar pfi uniku
plynt netésnou hadici

provadét kontrolu tésnosti hadic 1 x za 3 mésice a zkousky na
nejvyssi pracovni pretlak (acetylén 1,5 bar a 8 — 15 bar pro hadice na
kyslik);

provést v€as vyménu poSkozené, zpuchfelé, nadmérné popraskané
hadice;

zajiStovat pevné a tésné pfipojeni hadic hadicovymi svorkami
(sponami, nikoliv dratem);

chranit hadice pfed mechanickym poskozenim (proseknuti apod.),
propalenim a znecisténim mastnotami;

nepouzivat hadice kratSi nez 5 m nebo mit vzdalenost mezi spojkami
kratSi nez 5 m; svarecské hadice musi byt odlisené pro hoflavé plyny
a kyslik;

pfi praci hadice neomotavat kolem téla a nezavésSovat je pres
rameno;

vniknuti plamene do
acetylenové hadice, popf.
reduk&niho ventilu pfi
zpétném Slehnuti a hofeni
plamene uvnitf hofaku

Vv pfipadé vzniceni - spravné a v€as reagovat, pfi vzniku zpétného
Slehnuti, v€as uzavfit ventily hoflavého plynu a kysliku na hofaku a
hofak ochladit;

zapaleni hofaku je mozné az po odstranéni priciny a nasledki
zpétného Slehnuti;

pfipadny vzniku pozaru na
svareCském pracovisti, na
kterém jsou umistény
tlakové lahve

zaméstnanci musi spravné a v&as reagovat - neodkladné odstranit
na bezpecné misto tlakové lahve;

popaleni, pozar pfi uniku
kysliku svafovacimi a
fezacimi hofaky

k lahvim pfipojovat jen svafovaci zafizeni, které jsou k tomu ureny a
zkouseny;

pouzivat spravné a nepoSkozené svafovaci a fezaci hofaky;

vyloudit vznik netésnosti (dotaZenim pfipojenych hadic, dotazenim
svarovacich a fezacich nastavcl k rukojeti);

pracovni odév i OOPP nesmi byt zneciStény olejem;

SVAROVANI EL. OBLOUKEM

riziko

opatreni

zasazeni svarece el.
proudem pfi obloukovém
svarovani

provadét pravidelnou udrzbu svar. zdroju dle navodu k obsluze a
pFisl. CSN, zejména CSN 05 0630 a CSN 05 0601;

nepouZzivat nevhodné a poskozené svafovaci vodi€e, drzaky
elektrod, svafovaci svorky,

zajistit dokonalé el. spojeni spojek svafovacich a svafovacich svorek
se svarovacimi vodi€i nebo svazky s vylou€enim nahodného
uvolnéni (musi mit rozméry odpovidajici velikosti pouZitého
svarovaciho proudu a prufezu svar. vodica);

provést spojeni svarfovaciho kabelu se svafovanym predmétem nebo
s podlozkou svafovaci svorkou, umisténou ke svarenci umisténa co
nejblize k mistu svarovani;

nepfipojovat svafovaci vodi¢ na svafenec nebo svarovaci nastroj za
chodu (vypnout zdroj a zajistit jej proti nezadoucimu zapnuti);
vyloudit dotyk svafovaciho nastroje s elektricky vodivymi pfedméty

v okoli;

odstranit kovové pifedméty z dosahu svéarele, vyloudit dotyk svarece
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s elektricky vodivymi pfedméty v okoli svafovani;

« pfi vymeéneé elektrody pouzivat neporusené svareCské rukavice (ne
mokré, ani vihké);

o drzak ukladat na izolaéni podlozku ¢i stojan;

« chranit pfivody ke svafovacimu zdroji proti mechanickému poskozeni
krytem, vhodnym umisténim apod.;

ELEKTROCENTRALA

riziko

opatreni

vznik pozaru

« pohonné hmoty doplfiovat pouze pfi vypnutém pohonu a v dobie
vétraném prostoru;

« palivo dolévat pfi zastaveném motoru, dodrZovat zakaz koufeni a
manipulace s otevienym ohném;

« palivo doplfovat jen v dobfe vétratelnych prostorach tj. na venkovnim
prostranstvi nebo v dobfe vétrané mistnosti; nepreplfiovat palivovou
nadrz;

« zbytky vyteklého nebo vystfiknutého paliva vZdy neprodlené setfit a

bezpec&né likvidovat, pfi rozliti benzinu pfemistit centralu a pfed

nastartovanim vyckat az se benzin vypafi a vypary vyvétraji;

pevné a tésné uzavirat uzavér palivové nadrze;

motor udrzovat v Cistoté (bez usazenych hoflavych necistot);

neotvirat palivovou nadrz za chodu motoru nebo je-li motor horky;

pravidelné kontrolovat stav palivového systému (zejména stavu
nadrze, tésnosti potrubi a hadic),

o posSkozené potrubi a hadice v€as vyménit;

e neponechavat centralu v chodu v blizkosti otevieného ohné a pfi
provozu centraly nekoufit;

« nestartovat zahlceny benzinovy motor s vyjmutou svickou;

« po ukon&eni provozu centraly uzavrit palivovy ventil;

uraz el. proudem

« elektricka pfivodni vedeni a pfipojené pfistroje musi byt v
bezvadném stavu;

« zajistit spravnou funkci ochrany prfed nebezpeénym dotykovym
napétim (napétovym chrani¢em, nulovanim nebo zemnénim s trvalou
kontrolou izolaéniho stavu);

¢ po dobu uvedeni pod napéti zamezit pfistup nepovolanym osobam
do prostoru elektrocentraly a tim zabranit nekvalifikovanému zasahu
do jejiho ovladani;

« plny vykon odebirat ze svorkovnice krytou vikem jisténym
bezpec&nostni pojistkou spfazenou s hl. jistiCem (dle typu
elektrocentraly);

ODVZDUSNOVANI/ODPLYNOVANI POTRUBI

riziko

opatreni

kontrola uzavreni vSech
vyvodl — uder, zhmozdéni

« zaméstnanci se musi pohybovat zejména v zimnim obdobi se
zvySenou opatrnosti;

otevieni odvzdusiiovaciho
uzavéru a vytlaceni
vzduchu z potrubi —
zhmozdéniny

pouzit vhodné naradi;
¢ uzavér otevirat pomalu;
e pozor na stisnéné prostory;

kontrola odplyfiovani a
odvzdu$novani zafizeni —
vybuch, pozar, popaleni —
pfitomnost zemniho plynu
v ovzdusi pracovniho
prostoru; vniknuti vzduchu
do potrubi a vytvoreni

KONTROLA ODVZDUSNOVANI

« odvzdusnovat tak dlouho, dokud neni prokazatelné zjisténo, ze
v potrubi neni vybusna smés plynl a Ze je zde plyn pozadovaného
slozeni;

« je zakazano kontrolovat odvzdusrfiovani zapalenim vytékajiciho
proudu plynu!

« provést orientaéni méfeni koncentrace metanu odebranim vzorku
detek&nim pfistrojem, koncentrace metanu musi byt minimainé 96%,

Karel Matou$ek, Josefa Hory 1858/12, 415 01 Teplice str. 16




Rekonstrukce kotelny Gymnazia Podébradova 661, Louny B. Souhrnna technicka zprava

Dokumentace pro provadéni stavby

vybusné smési vybuch,
pozar, popaleni

« kontrolu odvzdu$fovani provést odebranim vzorku do nadoby
s pénotvornym roztokem a jeho zapalenim na bezpe¢ném misté;

« odvzdusnovani je ukonéeno, jestlize vzorek odebrany do nadoby s
pénotvornym roztokem po vhozeni zapalky vzplane bez vybuchu;
KONTROLA ODPLYNOVANI

« odebrat vzorek plynu detekénim pfistrojem,

« odplynovani je ukonceno, jestlize obsah metanu CH4 ve vzorku
odebraném detek&nim pfistrojem je niz8i nez 10% dolni meze
vybusnosti plynu, tj. méné nez 0,5% obj.;

MERENI KONCENTRAC

E PLYNU

riziko

opatreni

pozar, vybuch,

poskozeni zdravi osob €i
majetku

« v pribéhu praci provadét kontinualné kontrolu stavu ovzdusi

V pracovnim prostoru:

+ detekCni pFistroj musi byt v intervalech uréenych vyrobcem
kalibrovan;

» detekéni pfistroj musi byt trvale nastaven na zvukovou signalizaci
aktivujici se pfi dosazeni hranice 10% dolni meze vybusnosti
plynu;

+ urCit pracovnika, ktery bude kontrolu provadét a to pfed kazdym
pouzitim provést kontrolu funk&nosti pfistroje a ovéfit platnost
kalibrace a v prib&hu méfeni provadét kontrolu pfistroje;

* po zapnuti zkontrolovat stav baterie detektoru s ohledem na
predpokladanou délku montaze — v pfipadé nutnosti baterie nabit;

zvyseni koncentrace nad
pfipustnou mez

« v pfipadé zvukové signalizace detektoru o dosazeni koncentrace
plynu (10% dolni meze vybuSnosti plynu):
* ihned pFerusit prace;
« provést opatfeni vedouci ke zjisténi priCiny zvySené koncentrace
plynu v ovzdusi a k uzavfeni pritoku plynu;
« okamzité upozornit osoby vyskytujici se v ohrozenych prostorech a
jejich okoli;

UVOLNENI PLYNU DO OVzZDUSI

riziko

opatreni

pfitomnost zemniho plynu
v ovzdusi; vybuch vzniklé
vybusné — atmosféry
tvofené smési vzduchu a
zemniho plynu vlivem
iniciace

« na pracovisti je zakazano koufit a to i po dobu provadéni praci
s otevienym ohném;

« po dobu prace kontinualné kontrolovat a vyhodnocovat stav ovzdusi
na pracovisti i kontrolu pfilehlych prostor;

« pfi pracich mit k dispozici pro okamzité pouziti snadno dosazitelné
hasici pfistroje;

« pracovisté uspofadat tak, aby nevznikla stisnéna a kolizni mista,
pfedejit vytvofeni pfekazek, material a nafadi zajistit proti pohybu;

« vymezit povinnosti jednotlivym zaméstnancim provadéjici prace;
vybavit tyto zaméstnance OOPP — antistatické provedeni, zvySena
odolnost proti plamenim;

I) objizdné a ndhradni trasy: pozadavky a provedeni

Irelevantni.

m) zvlastni podminky a

pozadavky na realizaéni podminky, organizaci stavenisté a

provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z
ochrannych nebo bezpeénostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za
provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjsSiho prostredi pri vystavbé apod.
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Irelevantni.

n) limity pro uziti vySkové mechanizace a opatreni ve vztahu k vizualnimu znaceni
vySkovych prekazek leteckého provozu podle jiného pravniho predpisu

Irelevantni.

0) predpokladany postup vystavby v €lenéni na etapy a ¢éasovy plan dokladajici
(technicky a technologicky) realné doby vystavby

- zahajeni stavby

- provedeni drobnych stavebnich Uprav prostoru s vytapécim zafizenim
(opravyomitek, vymalovani, zfizeni prostupl pro potrubi atd.)

- navezeni materialu pro vystavbu zafizeni, osazeni kotlt

- provadéni topenarskych a instalatérskych praci

- prace na elektroinstalaci

- pfepojeni, uvedeni do zkuSebniho provozu, trvaly provoz
ukonceni stavby

p) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na
prabéh a zpusob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky

PoZadavky na postupné uvadéni do provozu nejsou.

g) docasné stavby

Nejsou feseny

r) navrh fazi vystavby za tu€elem provedeni kontrolnich prohlidek

Postup vystavby bude sledovat pfirozené priority a bude stanoven na zakladé vybérového
fizeni na konkrétniho zhotovitele stavby. Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se
predpoklada nasledujici postup praci:

- zahajeni stavby

- provedeni drobnych stavebnich Uprav prostoru s vytapécim zafizenim (opravy
omitek, vymalovani, zfizeni prostupl pro potrubi atd.)

- navezeni materialu pro vystavbu zafizeni, zavéSeni kotll a osazeni ohfivaku
- provadéni topenarskych a instalatérskych praci
- prace na elektroinstalaci
- prepojeni, uvedeni do provozu, zkuSebni provoz, kolaudace
ukonc&eni stavby
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