PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

zpracovana dle § 217 zikona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakidzek, v platném znéni (déle také jen ,,Zdkon®)

Zadavatel:

Zastoupeny:

Sidlo:

1CO/ DIC:

Profil:

Zastupce povéfeny organizaci
zadavaciho fizeni:

1CO:

sidlo:

Nazev vefejné zakazky:
RezZim a druh zakazky /
fizeni:

Zahajeni fizeni:

Pfedmét zakazky:

mésto Louny

Ing. Petrou Kotkovou, vedouci odboru komunitniho rozvoje a

participace
Mirové namésti, ¢p. 35, PSC 440 01, Louny
00265209 / CZ00265209

https://zakazky.mulouny.cz

Mgr. Ing. Robert Hebky, advokatni kancelaf

advokat@hebky.cz
64010082

Viclava Rezice 315, PSC 434 01 Most
Oprava komunikaci v ul. Vladimirska a ul. Pod Nemocnici

podlimitni / stavebni price / zjednodu$ené podlimitnf fizen{

dne 25.03.2026 zvefejnénim na profilu zadavatele

Predmétem vefejné zakazky je provedeni stavebnich praci spocivajicich v
opravé mistnich komunikaci v intravilinu meésta Louny, konkrétné v ulici
Vladimirska a v ulici Pod Nemocnici. Realizace stavebnich praci bude zahajena
v ulici Vladimirska, pficemz opravy budou provadény postupné po
jednotlivych usecich tak, aby byl zajistén plynuly prabc¢h vystavby a
minimalizovano omezeni dopravy. Nasledné¢ po dokonceni opravy ul
Vladimirska budou stavebni prace pokracovat v ulici Pod Nemocnici.
Predmétem plnéni (dale také dilo) je zejména obnova obrusné vrstvy asfaltové
vozovky v tloust’ce cca 50 mm véetné souvisejicich stavebnich uprav. Soucasti
zakazky je rovnéz vymeéna poskozenych a nevyhovujicich obrubnika, viskova
uprava a vyrovnani uliénich vpusti do nivelety nové vozovky, ptipadné vymeéna
miizi ulicnich vpusti, a dile nezbytné lokalni sanace konstrukc¢nich vrstev
vozovky v mistech zjisténych poruch.

Dodavatel, s nimZ byla uzaviena smlouva: EKOSTAVBY Louny s.t.0., ICO: 10442481, sidlem: Vaclava
Majera 573, 440 01 Louny, jchoz nabidka byla vybrana jako nejvyhodnéjsi a dodavatel splnil podminky ucasti

v zadavacim fizeni

Poddodavatelé vybraného dodavatele: ke dni vyhotoveni této zpravy nejsou znami

Vylouceni ucastnici: ---

Ucastnici a vysledné pofadi:

Spliuje
Potradové Datum § 109 Nabidkova
cislo Obchodnf firma 1CO dorucenidne | odst. 2 | cena za plnéni | Pofadi
nabidky / od. Zikona | (K¢ bez DPH)
ano / ne
1. ALGON, as. 28420403 211(1452505216 / ano 14.693.652,38 7.
22.04.2026 /
2. MI Roads a.s. 17331099 14:12:23 ano 13.444.443,66 5.
3. STRABAG a.s. 60838744 22.04.2026 / ano 12.979.560,55 4.
16:43:35
4. SWIETELSKY stavebni s.tr.0. 48035599 230(;422201236 / ano 14.168.557,43 6.
5. Vodvoh(,)spodatske ’stavby, spolecnost 40233308 23.04.2026 / ano 12.734.100,00 3
s ruenim omezenym 09:12:28
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7. EUROVIA CZ as. 45274924 231(;402102226 / ano 11.821.821,00 2.
8. EKOSTAVBY Louny s.r.0. 10442481 231024%29055 / ano 11.440.000,00 1.

Podani nabidek: v elektronické podobé

Stfet zajmii: nebyl zjistén, vsichni clenové hodnotici komise a administrator zakazky podepsali ¢estna prohlasent.

Rozdéleni zakazky na &asti: zadavatel zakazku nedélil na casti, kdyz jak povaha pfedmeétu zakazky, tak okruh

moznych dodavatelt schopnych splnit pfedmeét zakazky rozdélen{ na ¢asti nevyzaduji.

Pozadavek na prokazani obratu dle § 78 odst. 3 Zakona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zakona nepostupoval.

Mgr. Ing. Robert Hebky, advokat

v z. mésta Louny

Magr. Ing. Robert
Hebky

Digitalné podepsal Mgr. Ing. Robert Hebky

DN: ¢=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64010082, o=Mgr. Ing.
Robert Hebky, advokatni kancelaf, ou=1, cn=Mgr.
Ing. Robert Hebky, sn=Hebky,
givenName=Robert, serialNumber=P322277
Datum: 2026.06.02 17:17:02 +02'00'
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