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SO-05 - Skatepark 
 
Technická zpráva 
 

a) Seznam příloh 
 

D.1.1.1 – Technická zpráva 
D.1.1.2 – Půdorys     1:100 
D.1.1.3 – Řezy     1:100 
D.1.1.4 – Detaily     1:25 
 

 
b) Příprava území 

 
V současné době se, z hlediska zakládání staveb, v zájmovém území nachází 
asfaltobetonové plochy stávajícího hokejbalového hřiště a betonová tribuna 
z prefabrikovaných bloků. Stávající území budoucího skateparku je bez 
jakéhokoliv porostu a nenachází se zde ani vrstva kulturní zeminy kterou by bylo 
nutné deponovat. Asfoltobeonová locha bude zachována pod novými vrstvami 
skateparku.  
 
Podmínky a doporučení pro výstavbu zemního tělesa a pláně: 
 
Z pohledu budoucích prací je nutné v místech výstavby modelovaného objektu 
skateparku pod stávající trubunou, která bude demolována, určit skutečný stav 
navážky a změřit její únosnost a případně použít příslušné technologické postupy 
k jejímu zhutnění nebo zpevnění. Příslušné hodnoty požadovaného minimálního 
modulu přetvárnosti podloží budou součástí prováděcí dokumentace.  
 
Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 
1006. 
Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a 
výškových odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít 
funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující 
požadavkům rovnosti. 
Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na 
pokládce konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně. 
Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. 
Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. 
Pokud nedošlo před zimním obdobím k zakrytí pláně stmelenou vrstvou 
konstrukce vozovky, je třeba z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou 
vrstvu, doplnit pláň do předepsaného výškového příčného a podélného řezu a 
znovu provést veškeré předepsané zkoušky. 
 
Výškové poměry a terénní úpravy: 
 
Určení přesné výšky nivelety všech provedených úprav a podrobný vytyčovací 
výkres bude součástí dokumentace pro provedení stavby. 
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c) Statické posouzení konstrukce skateparku 

 
 
Tvar, konstrukční řešení a způsob využití navržené konstrukce nevyžaduje 
provádět statické posouzení konstrukce, postačí dodržet základní konstrukční 
požadavky při realizaci díla. Železobetonová skořepina „bazénu“ navržená v 
tloušťce min. 150mm bude staticky namáhaná pouze vynuceným přetvořením od 
změny teplot a velikost vyvozovaných ohybových momentů nepřesáhne hodnotu 
M = 10 kNm. Pro tuto velikost ohybového momentu je dimenzována výztuž 
železobetonové skořepiny.  
V místech zvýšených částí stěn bude vzniklý rozdíl dosypán nesoudržnou 
zeminou či kamenným zásypem ukládaným po hutněných vrstvách tloušťky cca. 
25 cm. Zhutnění se provede na modul Edef,2 = 30Mpa (vibrační deskou).  

 
d) Povrchy (skladby) 

 
Skladba souvrství – S7 
 
 Žb. Deska, beton tř. C25/30, XF1 – leštěný   160mm 

Separační vrstva z PE folie       
 Zhutněné štěrkové lože      200mm 
 Hutněný zásyp / Stávající asfaltový povrch/ Rostlý terén 
 
Skladba souvrství – S8 
 
 Žb. Deska, beton tř. C25/30, XF1 – leštěný   160mm 

Separační vrstva z PE folie       
 Stávající asfaltový povrch 

Rostlý terén 
 
 

  
 

e) Odvodnění skateparku 
 
Pro odvodnění dna dvou bazénů bude v nejnižším místě umístěna vsakovací 
jímka s odtokovou nerezovou vpustí (2 x 2 x 2 m vysypaná štěrodrtí frakce 16-
32mm a oddělena od okolního terénu geotextilií ). Betonové plochy v úrovni 
horního okraje budou vyspádované od okraje bazénu do betonových žlabů. 
Ostatní plochy skateparku budou vysvahovány v minimálním sklonu 1,5% 
k severnímu okraji betonové plochy kde dojde k sběru dešťové vody a jejímu 
odvedení do vsakovacího objektu. 
 
 

f) Vlastní konstrukce bazénu 
 
Deska skateparku a oblé stěny (vana) budou provedeny ze železobetonu třídy 
C25/30 dle ČSN EN 206-1 a jako výztuž bude použita vázaná výztuž R10 á 
200mm v obou směrech, výškově osazená v ose profilu. Stykování výztuže 
přesahe min. 500mm nebo svařováním. 
Vana bude dilatována pracovními spárami do 6m délky. Při zrání betonu bude 
důležité dodržovat pravidla následného ošetřování betonu po betonáži v době jeho 
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zrání, které trvá 28 dní pro dosažení výpočtové pevnosti (v závislosti na teplotě) 
podle ČSN 732400. Vodorovné plochy budou dilatovány v celcích 6x6m. V místě 
navázání stěn na desku v úrovni terénu bude výztuž v desce a stěně vzájemně 
provázána přesahem min. 500mm nebo svařením. 
Betonáž stěn bude provedená stříkáním betonové směsi torkretem přímo na 
stabilní stěny výkopů. Před torkretováním betonu bude do stěn vložená zahnutá 
výztuž sítí, která musí být stabilizovaná ve své poloze. Rovněž musí být předem 
osazeny prvky pro kontrolu tvaru profilu a tloušťky nanesené vrstvy betonů. 
Povrchová úprava bude zajištěná cementovou pálenou omítkou ocelovým 
hladítkem. 
 
Plocha skateboardového hřiště bude vybavena několika překážkami tzv. raily. Jde 
o prvek ve tvaru zábradlí, který bude vyroben z ocelové válcované trubky. Kotvení 
do ŽB membrány „bazénu“ pomocí navařených kotevních plechů. 
 

g) Bezpečnost stavby 
 
Musí být dodržena všechna ustanovení bezpečnostních a hygienických norem pro 
výstavbu a provoz sportovních zařízení, především norma ČSN EN 14974 – 
vybavení pro uživatele kolečkových sportovních zařízení – Bezpečnostní 
požadavky a zkušební metody. 
Provoz skateparku bude upravovat Provozní a bezpečnostní řád, který bude 
umístěn na viditelném místě u vstupu k skateparku. 


